

Powidz, dn. 27.01.2015 rok

**ORG-ZP. 271.1.2015**

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA Nr 9  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP.271.1.2015** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie odpowiednich stawek.

**Odpowiedź 1**

Tak. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/182/05 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Powidz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu stawka opłaty dziennej za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym za zajęcie 1m<sup>2</sup> powierzchni jezdni wynosi 10 zł.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego ani harmonogramu robót, a kosztorys szczegółowy i harmonogram realizacji prac, o których mowa w pkt S SIWZ należy przedłożyć Zamawiającemu dopiero po wyborze oferty.

**Odpowiedź 2**

Do oferty nie należy dołączać kosztorysu ani harmonogramu robót.

**Pytanie 3**

Przedmiary robót stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. Oprócz tego zamawiający udostępnił przedmiary na wykonanie przepompowni ścieków znajdujące się w załączniku nr 11 do SIWZ ( dokumentacja techniczna). Zawartość tych przedmiarów różni się od pozycji przedmiarowych dotyczących budowy przepompowni P9, P11, P12 i P13, które podane są w załączniku nr 8 do SIWZ. Prosimy o wskazanie prawidłowych przedmiarów robót dla montażu przepompowni ścieków sanitarnych.

**Odpowiedź 3**

Przedmiarami właściwymi do przepompowni są przedmiary zamieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ oznaczone jako 002-03-10 ( Dz. 3, Dz. 4, dz. 5 i Dz. 6 ). Przedmiary robót – przepompownia P9, P11, P12 i P13 załączone jako element załącznika nr 11 do SIWZ ( dokumentacja techniczna) służyć mają pomocniczo w kalkulacji zadania i doszczegółowiają pozycje przedmiarowe w zał. Nr 8 do SIWZ w Dz.

3 poz. 27, dz. 4 poz. 36, dz. 5 poz. 45, dz. 6 poz. 54, w których to należy skalkulować roboty związane z montażem i ogrodzeniem terenu przepompowni ( lp. 2 i 3 przedmiaru pomocniczego).

#### **Pytanie 4**

Czy do budowy rurociągu tłocznego należy zastosować rury PE100 SDR17 PN10 czy rury PE100 SDR11 PN16?

#### **Odpowiedź 4**

Do budowy rurociągu tłocznego należy zastosować rury PE100 SDR 17 PN10.

#### **Pytanie 5**

Ad par 9 ust 4 projektu umowy:

Wnosimy o zmianę zapisu w tym ustępie i zapisanie go tak by obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu umowy dotyczył tylko umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jest to zgodne z zapisami ustawy PZP. W sytuacji gdyby pozostał obecny zapis, spowoduje to niepotrzebną biurokrację i obciążenie zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, gdyż takich umów może być znaczna ilość a ponadto w sytuacji gdy Zamawiający ma 14 dni na wyrażanie zgody wydłuży to znacznie cały proces przygotowania do realizacji całego zadania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej propozycji zmiany, wnosimy o odpowiednie dostosowanie zapisów w par. 9 ust. 6, par. 9 ust. 19.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie proponowanej zmiany. W tym zakresie do projektu umowy wprowadził zmiany polegające na dwukrotnym wykreśleniu w zdaniu w § 9 ust. 4 słów „lub dostawy bądź usługi” oraz dostosował tym samym zapisy ust 6 i ust 19 tegoż paragrafu w ramach modyfikacji do SIWZ z dnia 27.01.2015r.

#### **Pytanie 6**

Ad par. 9 ust. 6 projektu umowy:

Z tytułu dość krótkiego terminu realizacji inwestycji wnosimy o skróceniu terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektów umów z 14 dni na 7 dni.

#### **Odpowiedź 6**

Termin oznaczono w umowie jako „do 14 dni” , zatem wniesienie zastrzeżeń może odbyć się w terminie krótszym niż 14 dni. Zamawiającemu zależy na sprawnej i terminowej realizacji zdania. Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

#### **Pytanie 7**

Ad par. 9 ust. 10 projektu umowy:



W odniesieniu do obowiązku składania przez Wykonawcę potwierdzeń płatności i oświadczeń od Podwykonawców, Wnosimy o usunięcie w tym ust. słów „ (...) najpóźniej w dniu złożenia faktury (...)”. Zapis ten ogranicza prawa Wykonawcy, który zgodnie z zapisami Ustawy Pzp oraz SIWZ do niniejszego postępowania, ma możliwość regulowania zobowiązań względem swoich Podwykonawców w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu otrzymania faktury bądź rachunku. Obecne zapisy praktycznie uniemożliwiają otrzymanie przez Wykonawcę płatności w terminie umownych, gdyż są one mało realne do spełnienia. Spowodowane jest to tym, że Wykonawca może odebrać roboty od podwykonawców w momencie, jak będzie miał od Zamawiającego (lub inspektora działającego w imieniu Zamawiającego) potwierdzenie, że zostały one należycie wykonane. Następnie muszą być dokonane czynności rozliczenia podwykonawców, tj. podpisanie protokołów z podwykonawcami, wystawianie przez nich faktur i przekazanie ich do Wykonawcy, akceptacja i zaksięgowanie faktur, zwolnienie ich do płatności w terminie umownym, a następnie pozyskanie oświadczeń od podwykonawców i dostarczenie ich do Zamawiającego. Prosimy również o informację, jaką procedurę Zamawiający przewiduje w przypadku, gdy Wykonawca- mimo uregulowania swoich zobowiązań względem Podwykonawcy- nie będzie mógł uzyskać oświadczenia z wyłączonej winy Podwykonawcy.

W przypadku braku zgody na powyższą zmianę, wnosimy o zastąpienie tego ust. zapisem:

„Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu w terminie najpóźniej dwóch dni przed terminem zapłaty przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, pisemnego potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest (...)”.

### **Odpowiedź 7**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie proponowanej zmiany. W tym zakresie do projektu umowy wprowadził zmiany polegające na wykreśleniu w § 9 ust. 10 w zdaniu drugim wyrażenia „najpóźniej w dniu złożenia faktury” i zastąpieniu go wyrażeniem „ w terminie najpóźniej dwóch dni przed terminem zapłaty przez Zamawiającego faktury Wykonawcy” , w ramach modyfikacji do SIWZ z dnia 27.01.2015r.

### **Pytanie 8**

Ad par. 9 ust. 21 a) projektu umowy.

Wnosimy o obniżenie kary z 0,1% do 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.

### **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacja projektu umowy w tym zakresie.

### **Pytanie 9**

Ad par. 14 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy:

Wnosimy o zamianę w par. 14 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienie ...” na słowo: „zwłoka...”. Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność

### **Odpowiedź 9**

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji projektu umowy w tym zakresie. § 14 ust. 2 reguluje kwestię odpowiedzialności w wystarczający sposób.

### **Pytanie 10**

Ad par. 14 ust. 1 pkt. 1 f) projektu umowy:

Wnosimy o usunięcie w całości z tego par. pkt. 1 f) ponieważ określona tam kara jest nadzwyczaj wysoka. Żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988r., sygn. akt IV CR 58/88). Ponad to słowo „opóźnienie” o którym jest mowa w tym pkt. oznacza niewykonanie zobowiązania w terminie wynikającym z czynności prawnej (najczęściej ustalonym w umowie). Jednak pojęcie opóźnienia jest szersze od pojęcia zwłoki, tak jak wcześniej wskazywaliśmy „zwłoka” to opóźnienie kwalifikowane.

### **Odpowiedź 10**

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji projektu umowy w tym zakresie. Opóźnienie dłuższe niż 14 dni, jeśli chodzi o niedotrzymanie terminu końcowego będzie równoznaczny z niedochowaniem terminów wobec instytucji dotującej zadanie i może spowodować utratę dofinansowania zewnętrznego na to zadanie.

### **Pytanie 11**


Ad. par 17 ust. 3 ppkt. d) i ust. 4:

Wnosimy o usunięcie słów z ust. 3 ppkt. d) „ jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada”; a w ust. 4 słów: „za które Wykonawca nie odpowiada.”

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

### **Odpowiedź 11**

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w § 17 ust. 4 poprzez wykreślenie słów „ z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada” W tym zakresie do projektu umowy wprowadził zmiany polegające na wykreśleniu w § 17 ust. 4 wyrażenia „ z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada”, w ramach modyfikacji SIWZ z dnia 27.01.2015r.

Wójt  
  
Jakub Gwit

.....