

FZ.271.1.2.2019

Czempin, dnia 28.01.2019 r.

**Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Utworzenie centrum aktywizacji społecznej na terenie przemysłowym przy ul. Nowej w Czempiniu.”**

W związku z przesłanym pytaniem oraz zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3, ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Powodem są liczne wątpliwości do projektu i zapytania do projektantów oraz informacje które Zamawiający w dniu 23.01.2019 r. udostępnił na swojej stronie internetowej.

Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniając obszerny i skomplikowany zakres przedmiotu zamówienia, w tym nowe informacje przekazane przez Zamawiającego na etapie składania ofert niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z całym zakresem dokumentacji projektowej i określenie metodologii realizacji prac. W związku z tym, iż wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, niezbędne jest ustalenie odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty.

W konsekwencji wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców na szczegółowe i rzetelne przygotowanie ofert, uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej PFU, tj. co najmniej do dnia 07.02.2019 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w związku z wpływającymi wnioskami Wykonawców zdecydował się jednak na przedłużenie terminu składania ofert. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 08 lutego 2019 r. do godz. 11:00.



Z up. Burmistrza  
*Andrzej Socha*  
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:  
Jagoda Marciniak  
[j.lukaszyk@ug.czempin.pl](mailto:j.lukaszyk@ug.czempin.pl)  
61/28-26-703, wew. 138