

**Zamawiający:**  
**Gmina Czyżew**  
**ul. Mazowiecka 34**  
**18-220 Czyżew**

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „, Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami „, Numer postępowania RG.271.10.2020 r , ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP ; Ogłoszenie nr 519639-N-2020 z dnia 04.03.2020r., 540046580-N-2020 z dnia 13.03.2020, 540054941-N-2020 z dnia 27.03.2020r.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**  
**- zmiana terminu składania ofert**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ) , zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

***Zapytanie 1.***

Proszę o informację dotyczące warunków udziału w postępowaniu , gdzie w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia jest "3) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek będzie spełniony jeżeli :

a) wykonawca wykaże się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał należycie , zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie , rozbudowie lub budowie o wartości brutto nie mniej niż 1.500.000 zł . Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończenia"-

Czy dane roboty budowlane powyżej 1.500.000 zł dotyczą każdej budowy powyżej takiej wartości, czy tylko roboty branży drogowej i mostowej.

***Wyjaśnienie Zamawiającego***

Warunki udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej dotyczą branży mostowej.

***Zapytanie 2.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość całkowitego zamknięcia przebudowywanego odcinka drogi na czas budowy? Jeśli tak, prosimy o określenie trasy objazdów. W przypadku gdy Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamknięcia drogi, prosimy o wskazanie sposobu realizacji przejazdów tymczasowych.

***Wyjaśnienie Zamawiającego***

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi na czas budowy. Droga dojazdowa z miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn – Krzeczkowo Mianowskie zgodnie z trasą objazdów.

***Zapytanie 3.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość całkowitego zamknięcia przebudowywanego odcinka drogi na czas budowy ? Jeśli tak, prosimy o określenie trasy objazdów . W przypadku gdy Zamawiający nie

dopuszcza możliwości zamknięcia drogi, prosimy o wskazanie sposobu realizacji przejazdów tymczasowych .

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 2 .

**Zapytanie 4.**

Zamawiający w punkcie V ustęp 3 podpunkt b SIWZ zapisał :

„- Wykonawca winien również dysponować personelem kierowniczym, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia takich jak : mostowa .”

Natomiast w załączniku nr 5 a do w/w SIWZ-u :

„Należy podać :

- kierownik budowy pełniący równocześnie funkcje kierownika robót dla branży drogowej,
- kierownik robót dla branży kanalizacji ”

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający zmienia załącznik nr 5a do w/w SIWZ

Załącznik nr 5a

„Należy podać :

- kierownik budowy pełniący równocześnie funkcje kierownika robót dla branży mostowej ”

**Zapytanie 5**

Proszę o przedstawienie założeń Zamawiającego co do czasowej organizacji ruchu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Czasową Organizację ruchu należy wykonać dla wskazanej drogi objazdowej.

**Zapytanie 6**

Proszę o potwierdzenie, że nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego wraz z kładką przez rzekę Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn, jeżeli istnieje taka potrzeba to proszę o jednoznaczne określenie, w której pozycji należy to doliczyć.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego wraz z kładką przez rz. Brok.

**Zapytanie 7**

Jeżeli istnieje konieczności wykonywania mostu tymczasowego wraz z kładką przez rzekę Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn, proszę o wskazanie wymaganych parametrów mostu tymczasowego wraz z kładką.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie ma konieczności wykonywania mostu tymczasowego wraz z kładką przez rz. Brok.

**Zapytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej .

**Zapytanie 9**

Prosimy o przekazanie decyzji na wycinkę drzew.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Decyzja nie jest konieczna na wycinkę drzew , drzewostan stanowi wierzba biała .

**Zapytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty za wycinkę i nasadzenie zastępcze nie będą obciążały wykonawcy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wszelkie opłaty dotyczące wycinki drzew nie będą obciążały Wykonawcy .

**Zapytanie 11**

Czyją własnością stają się materiały z rozbiórki?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Materiały nadające się do wykorzystania stanowią własność zamawiającego.

**Zapytanie 12**

Jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiającemu należy przekazać balustrady stalowe, konstrukcję stalową mostu .

**Zapytanie 13**

Gdzie należy przekazać materiały z rozbiórki, które staną się własnością Zamawiającego.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający wskaże miejsce do składowania materiałów z rozbiórki mostu .

**Zapytanie 14**

Proszę o potwierdzenie, że dylatacje modułowe nie muszą posiadać wkładki wyciszające? Nadmieniam, iż producenci urządzeń dylatacyjnych stosują nakładki wyciszające w przypadku urządzeń wielomodułowych, prosimy zatem o potwierdzenie, czy w przypadku projektowanych urządzeń jednomodułowych, Zamawiający również wymaga zastosowanie tych nakładek wyciszających?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga stosowania nakładek wyciszających.

**Zapytanie 15**

W związku, iż nie są już produkowane łożyska stalowe – informacja od producentów łożysk (nikt nie posiada certyfikatu, aprobat), zwracamy się z prośbą o zamianę na łożyska innego typu. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie ilości łożysk, podanie ich obliczeniowych obciążeń (pionowe i poziome), oraz przesuwów i kątów obrotu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Łożyska stalowe powinna wykonać firma wykonująca konstrukcję stalową mostu. Dopuszcza się zmianę na łożyska elastomerowe o nośności łożysk podano w opisie technicznym Projektu Wykonawczego.

**Zapytanie 16**

Proszę o potwierdzenie, czy istnieje możliwość zamiany posadowienia obiektu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie ma możliwość zamiany posadowienia obiektu.

**Zapytanie 17**

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 7 kosztorysu ofertowego powinna być jednostka m<sup>2</sup> a nie m. Dotyczy pozycji D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z załadunkiem i transportem grubości 10cm.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Potwierdzamy w pozycji 7 kosztorysu ofertowego powinna być jednostka m<sup>2</sup>

**Zapytanie 18**

W udostępnionych dokumentach przez Zamawiającego brak jest dokumentacji geotechnicznej. Prosimy o uzupełnienie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Udostępniamy dokumentację geotechniczną.

**Zapytanie 19**

Zamieszczony przez Zamawiającego Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy nie jest podpisany i nie jest opieczętowany. Proszę o zamieszczenie podpisanego projektu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Projekt wykonawczy i Projekt budowlany podpisany i opieczętowany zostaną przekazane wyłonionemu w przetargu Wykonawcy .

**Zapytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w przedmiarze robót obiektu inżynierskiego i kosztorysie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Potwierdzamy zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w przedmiarze robót obiektu inżynierskiego i kosztorysie.

**Zapytanie 21**

Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W momencie przejścia obiektu wykonawca za niego odpowiada i w interesie Wykonawcy jest takie jego zabezpieczenie i ubezpieczenie aby w wyznaczonym terminie wykonał roboty i przekazał dla Zamawiającego.

**Zapytanie 22**

Wg SIWZ termin rozpoczęcia budowy liczony jest od dnia podpisania umowy Wykonawcy z Zamawiającym, zaś przewidywany termin zakończenia realizacji przypada na dzień 30.10.2020 r. W przypadku braku możliwości podpisania umowy od razu po rozstrzygnięciu przetargu (który na chwilę obecną przypada na dzień 20.03.2020r.), powinna zostać wskazana możliwość zmiany daty zakończenia robót lub czas realizacji w/w zadania powinien zostać podany w SIWZ w miesiącach. W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia robót bez wprowadzenia możliwości zmiany terminu zakończenia, skróceniu ulegnie okres realizacji robót, czego konsekwencją może być niedotrzymanie

terminu realizacji wskazanego w SIWZ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Ponadto podkreślenia wymaga, że Wykonawca na etapie przygotowania oferty i decyzji udziału w postępowaniu powinien posiadać wiedzę jakim czasem na realizację będzie dysponował na wykonanie zadania. Dlatego też termin ten powinien być stały, a w szczególności nie powinien ulec skróceniu, w przypadku np. przedłużonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. W ocenie Wykonawcy w celu wyeliminowania tego rodzaju ryzyka termin realizacji powinien zostać określony poprzez ilość miesięcy jaką Wykonawca będzie dysponował na realizację zadania – liczonych od dnia podpisania Umowy. Względnie w przypadku decyzji Zamawiającego o określenie tych terminów poprzez zastosowanie dat dziennych, Wykonawca wnosi o zmianę. SIWZ poprzez wskazanie możliwości zmiany daty zakończenia w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia robót.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wykonawca przedłuży termin zakończenia realizacji inwestycji do 30.11.2020r.

**Zapytanie 23**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykonanie przez Wykonawcę robót koniecznych do wykonania dodatkowych wykraczających poza zakres załączonego projektu budowlanego i wykonawczego uprawnia Wykonawcę do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie tych robót.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym zgodnie z przedmiarem robót i załączoną dokumentacją i na tym etapie nie przewiduje się robót dodatkowych.

**Zapytanie 24**

Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest kosztorysowe?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym .

**Zapytanie 25**

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający jest w trakcie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych .

**Zapytanie 26**

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie będą obciążać Wykonawcy.

**Zapytanie 27**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej

**Zapytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

**Zapytanie 29**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Zapytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany w ramach utrzymania objazdu wg. Czasowej Organizacji Ruchu doprowadzić drogi objazdowe do stanu lepszego niż stan, w którym obecnie się znajdują.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający po zakończeniu budowy ma obowiązek doprowadzić drogę do stanu zapewniający bezpieczny ruch pojazdów .

**Zapytanie 31**

Jeżeli należy ująć nadzór przyrodniczy w ofercie to prosimy o podanie zakresu prac przyrodnika i w jakiej pozycji ewentualnie należy ująć w/w koszt.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie należy ujmować nadzoru przyrodniczego.

**Zapytanie 32**

Czy w ofercie należy ująć Nadzór Archeologiczny. Jeśli tak to proszę o podanie w jakiej pozycji kosztorysu należy ująć w/w koszt.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie należy ujmować Nadzoru Archeologicznego

**Zapytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyku spowoduje znaczny wzrost ceny ofertowej.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Potwierdzamy, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa.

**Zapytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie, ponieważ tego rodzaju prac nie można przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, a ewentualnie konieczne do Wykonania.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Potwierdzamy, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie.

**Zapytanie 35**

Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W chwili obecnej – nie .

**Zapytanie 36**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**Zapytanie 37**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający posiada 50 % środków na realizację inwestycji , został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych .

**Zapytanie 38**

Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy działki o numerach ewidencyjnych: 164; 165; 176 obręb Krzeczkowo Gromadzyn, gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

**Zapytanie 39**

Zgodnie z pkt. V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu pkt.3)b) wykonawca ma dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, które spełniają następujące wymagania :

- co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane ( minimum 12- miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy ) określone przepisami Prawa budowlanego tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 , z późn. zm )  
- Wykonawca winien również dysponować personelem kierowniczym, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia takich jak : mostowa.

Natomiast w treści załącznika nr 5a do SIWZ widnieje zapis: “Należy podać:

- kierownik budowy pełniący równocześnie funkcje kierownika robót dla branży drogowej,
- kierownik robót dla branży kanalizacyjnej”.

Proszę o usunięcie powyższego zapisu, gdyż jest on niezgodny z wymogami z pkt. V 3)b) SIWZ.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Odpowiedz została udzielona w wyjaśnieniu do zapytania 4 .

#### **Zapytanie 40**

Dotyczy poz. 42 kosztorysu ofertowego – D.07.05.01.12 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych H1W3A. Zgodnie z poz. kosztorysu należy wykonać 70mb barier. Natomiast dokumentacja projektowa (rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu) przewiduje do ustawienia 88mb barier. Proszę o korektę ilości barier w kosztorysie ofertowym.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Prawidłowa ilość barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych H1W3A w kosztorysie ofertowym to 88,0m

#### **Zapytanie 41**

W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie jest m.in. odnośnik do SST o numerach np. D.01.02.04.22; D.06.01.01.22; itd. Nie ma załączonych SST o ośmio cyfrowych numerach. Proszę o poprawienie omyłek w kosztorysie.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie ma omyłek w kosztorysie odnośnie numerów SST. W kosztorysach stosuje się ośmio-cyfrowe numery SST określające konkretne roboty natomiast w SST stosuje się sześć-cyfrowe numery określające grupy robót.

#### **Zapytanie 42**

W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym jest odnośnik m.in. do SST M.12.01.02; M.13.01.01; M.13.01.04; M.13.01.05; M.14.02.01; M.10.01.01. Brak załączonych przez Zamawiającego w/w SST. Proszę o uzupełnienie.

#### **Wyjaśnienie Zamawiających**

Nie ma potrzeby uzupełniania SST są wszystkie potrzebne specyfikacje. W kosztorysie ofertowym SST M.12.01.02 wymagania podane są SST M.12.01.00. W kosztorysie ofertowym SST M.13.01.01 M.13.01.04; M.13.01.05 wymagania podane są SST M.13.01.00 W kosztorysie ofertowym SST M.14.02.01 wymagania podane są SST M.14.02.03. W kosztorysie ofertowym i SST nie występuje specyfikacja M.10.01.01

#### **Zapytanie 43**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 6 „Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o średniej gr. w-wy 15cm” wskazuje na ilość 1237,91 m2. Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość jest prawidłowa.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 6 „Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o średniej gr. w-wy 15cm” ilość 1237,91 m2 jest prawidłowa.

#### **Zapytanie 44**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 13 „Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem” wskazuje na ilość 527,07m3. Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość jest prawidłowa.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 13 „Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem” ilość 527,07m3. jest prawidłowa.

#### **Zapytanie 45**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 35 „Plantowanie powierzchni” wskazuje na ilość 509,71m2. Proszę o potwierdzenie ilości i jednostki w/w pozycji do wykonania.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 35 „Plantowanie powierzchni” ilość 509,71m2 jest prawidłowa ilość i jednostka też.

#### **Zapytanie 46**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 46 „Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm oczep” wskazuje na ilość 0,66t. Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość jest prawidłowa.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 46 „Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm oczep” ilość 0,66t jest prawidłowa

**Zapytanie 47**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 20 „Beton klasy B20 w deskowaniu” wskazuje na ilość 10,40m<sup>3</sup>. Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość jest prawidłowa.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 20 „Beton klasy B20 w deskowaniu” prawidłowa ilość 10,88m<sup>3</sup>.

**Zapytanie 48**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 25 M.15.02.02 „Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno” wskazuje na ilość 117,70m<sup>2</sup>. Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość jest prawidłowa.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 25 M.15.02.02 „Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno” ilość 117,70m<sup>2</sup> jest prawidłowa.

**Zapytanie 49**

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót pozycja nr 32 M.20.01.10 „Chodniki z żywic na obiektach mostowych” wskazuje na ilość 46,38m<sup>2</sup>. Proszę o potwierdzenie, że wskazana ilość jest prawidłowa.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

W załączonym przedmiarze robót pozycja nr 32 M.20.01.10 „Chodniki z żywic na obiektach mostowych” ilość 46,38m<sup>2</sup> jest prawidłowa.

**Zapytanie 50**

Załączony opis do projektu wykonawczego w punkcie 6.3 Konstrukcja i technologia nawierzchni wskazuje na konstrukcje nawierzchni tj.:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4,0cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 gr. 5,0cm;

Natomiast w dokumentacji rysunkowej jest mowa o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego i warstwie wiążącej z betonu asfaltowego. Proszę o ujednoczenie zapisów.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Na rysunku 04 Przekroje normalne omyłkowo jest wpisana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinno być podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

**Zapytanie 51**

Zamieszczony przez Zamawiającego Operat Wodnoprawny nie jest podpisany i nie jest opieczętowany. Proszę o zamieszczenie podpisanego Operatu Wodno-prawnego.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający uzupełni dokumenty .

**Zapytanie 52**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami”. Prosimy o udostępnienie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający jest w trakcie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych .

**Zapytanie 53**

Czy Zamawiający posiada decyzję ZRID dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami”? Prosimy o udostępnienie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie posiada decyzji ZRID .

**Zapytanie 54**

Załączony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy w pozycji nr 15 Pale stalowe 298,5/8mm L=9,0m wskazuje na wykonanie 14 sztuk pali. Natomiast na rysunku Nr 10 są rozbieżności i wskazuje się zarówno na 13 jak i 30 sztuk pala do wykonania. Opis do projektu wykonawczego wskazuje m.in. na wykonanie 7 pali stalowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zgodnie z rysunkiem nr 09 Plan podpór i ścianek szczelnych i rys. nr 10 Zbrojenie pała oraz załączonym kosztorysem ofertowym w pozycji nr 15 Pale stalowe 298,5/8mm L=9,0m do wykonania 14 sztuk pali nie ma rozbieżności do wyjaśnienia.

**Zapytanie 55**

Czy należy wykonać próbne obciążenie pali stalowych odnośnie pozycji nr 15 kosztorysu ofertowego. Jeśli tak to w jakiej ilości.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie ma konieczności wykonywania próbnego obciążenia pali.

**Zapytanie 56**

Załączony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy pozycja 21 M.13.03.01 zakłada wykonanie Mostowego prefabrykatu gzymsowego z polimerobetonu. Proszę o wskazanie wymaganego wymiaru deski gzymsowej, gdyż w dokumentacji pojawiają się rozbieżności. W SST M.13.03.01 w punkcie 1.3 jest wskazanie na deski gzymsowe o wymiarach 60x6cm długości 50cm, a w punkcie 2.1 jest mowa o wymiarach 60x6 długości 50cm.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Należy zastosować deski gzymsowe o wymiarach 50x6cm długości 50cm.

**Zapytanie 57**

Proszę o wskazanie konkretnego RAL deski gzymsowej z polimerobetonu, gdyż ma to duży wpływ na cenę asortymentu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

RAL deski gzymsowej 6038.

**Zapytanie 58**

Jakie materiały z rozbiórki Zamawiający zakłada do ponownego wbudowania przy realizacji budowy nowego mostu z dojazdami.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie zakłada do ponownego wbudowania materiałów z rozbiórki przy realizacji budowy nowego mostu z dojazdami( nie dotyczy humusu).

**Zapytanie 59**

Udostępniony przez Zamawiającego projekt stałej organizacji ruchu nie jest podpisany i nie jest opieczetowany. Prosimy o uzupełnienie o w/w podpisy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Projekt stałej organizacji ruchu podpisany i opieczetowany zostaną przekazane wyłonionemu w przetargu Wykonawcy

**Zapytanie 60**

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest ostateczny i będzie obowiązujący przy wykonywaniu zadania.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Projekt stałej organizacji ruchu jest ostateczny obowiązujący przy wykonywaniu zadania.

**Zapytanie 61**

Prosimy o załączenie dokonanych uzgodnień (Karta Uzgodnień), jeśli chodzi o Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Dołączamy uzgodnień (Karta Uzgodnień), jeśli chodzi o Projekt Stałej Organizacji Ruchu .

**Zapytanie 62**

Załączony Projekt Stałej Organizacji Ruchu – Opis punkt 4 wskazuje m.in., iż Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe. W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji wykonania oznakowania cienkowarstwowego. Proszę o potwierdzenie, czy Wykonawca ma wykonać oznakowanie cienkowarstwe w ramach wykonania zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami”. Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Nie należy wykonywać oznakowania cienkowarstwowego.

**Zapytanie 63**

Projekt Wykonawczy Rysunek 07 wskazuje m.in., iż konstrukcja stalowa jest ze stali S275. Natomiast kosztorys ofertowy pozycja 22 wskazuje, iż Konstrukcja stalowa ustroju niosącego mostu jest ze stali S235. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie z jakiej stali ma być wykonana konstrukcja stalowa ustroju niosącego mostu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Konstrukcja stalowa ustroju niosącego mostu ma być wykonana ze stali S235.

**Zapytanie 64**

Proszę o potwierdzenie, iż pozycja nr 44 kosztorysu ofertowego D.10.01.01 „Wykonanie rur osłonowych pod media” dotyczy wykonania rur osłonowych przewodu telekomunikacyjnego?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Pozycja nr 44 kosztorysu ofertowego D.10.01.01 „Wykonanie rur osłonowych pod media” dotyczy wykonania rur osłonowych istniejącego przewodu telekomunikacyjnego.

**Zapytanie 65**

Pozycja nr 44 kosztorysu ofertowego wskazuje na „Wykonanie rur osłonowych pod media”. Proszę o podanie średnicy wymaganych do wbudowania rur osłonowych.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Należy wykonać rury osłonowe o średnicy 110mm.

**Zapytanie 66**

Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zadania objętego tym przetargiem nie należy wykonywać przebudowy żadnych sieci.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Ramach zadania objętego tym przetargiem nie należy wykonywać przebudowy żadnych sieci. Należy tylko założyć rury osłonowe na istniejące przewody telekomunikacyjne.

**Zapytanie 67**

Dotyczy zapisów umowy: § 13 Odstąpienie od umowy – pkt. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności, gdy: c. wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne. Prosimy o usunięcie zapisu lub jego uzupełnienie dodatkowymi warunkami np. gdy: wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne i może to mieć wpływ na realizację inwestycji przez Wykonawcę.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

**Zapytanie 68**

Dotyczy zapisów umowy: § 11 Kary umowne. Zdaniem Wykonawcy określone przez Zamawiającego kary są rażąco wysokie w stosunku do powszechnie stosowanych przez innych Zamawiających w postępowaniach prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

**Zapytanie 69**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów dotyczących kar umownych. Proponujemy następujące zapisy:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10 000,00 zł ;

z tytułu braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % niezapłaconej należności brutto;

z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia;

z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji,

za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

**Zapytanie 70**

Proszę o podanie kolorystyki obiektu inżynierskiego, jego poszczególnych elementów.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Konstrukcja stalowa RAL 7047, konstrukcja betonowa RAL 7047, nawierzchnia chodników RAL3018.

**Zapytanie 71**

W związku z wieloma niejasnościami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający przychyła się do wniosku .

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00. Termin składania ofert : upływa dnia 17.04.2020 r. godz. 10:00. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, w dniu składania ofert o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Zgodnie z powyższym punkt X .9 oraz punkt XII SIWZ zostaje zmieniony:

Przed zmianą :

X.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 08.04.2020 roku, do godz. 10:00

XI . Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2020 r. o godz. 10: 00. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu składania ofert o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Po zmianie otrzymuje brzmienie :

X.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 17.04.2020 roku, do godz. 10:00

XI . Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2020 r. o godz. 10: 00 . Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu składania ofert o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*