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Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Kaski, Niwiska, Osowa, Kużaj. 

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie o następującej treści; 

1.W związku z koniecznością opracowania harmonogramu prac prosimy o podanie jakie należy   

przyjąć terminy wydania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej od momentu złożenia wniosków do 

Urzędu Gminy? 

2.Czy wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nie przekroczy 2 miesięcznego okresu? 

3.Czy Zamawiający może rozważyć częściowe fakturowanie w trakcie wykonywania prac, ze względu 

na złożoność, konieczność poniesienia przez biuro projektowe znaczących kosztów związanych np. z 

opracowaniem aktualnych podkładów geodezyjnych, badania geologiczne podłoża i długi termin 

realizacji projektu (ok. 1 roku)? 

4.Ze względu na małą czytelność załączników graficznych do decyzji lokalizacyjnych, czy na 

planowanej trasie kanalizacji występują przekroczenia cieków wodnych, torów PKP (terenów 

zamkniętych) i w jakiej ilości? 

5.Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie kanalizacji w pasach drogowych, czy po terenach 

prywatnych. Wzdłuż jakich rodzajów dróg (gminne, powiatowe) będzie zlokalizowana sieć 

kanalizacyjna? 

6.Ile orientacyjnie podłączeń jest planowanych w systemie kanalizacji ciśnieniowej (podany zakres w 

SIWZ ok. 2km)? 

7.Czy zamawiający posiada koncepcję projektową budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy? 

Czy zamawiający dysponuje terenami pod lokalizację przepompowni sieciowych?  

W związku z  powyższym wyjaśniamy; 

Ad.11 i Ad.2 Należy przyjąć terminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ad.3 Należy przyjąć w ofercie zgodnie z SIWZ jedno końcowe fakturowanie. 

Ad.4 Na projektowanych ciągach kanalizacji sanitarnej  występują jedynie rowy melioracyjne. 

Ad.5 Zgodnie z zapisem w SIWZ „ wskazane jest projektowanie sieci kanalizacyjnej poza pasem 

drogowym”. Mamy do czynienia z drogami gminnymi i powiatowymi.  

Ad.6 W posiadanej koncepcji dla danych miejscowości mamy zapisane około 2 km rurociągu 

ciśnieniowego i 30 przepompowni przydomowych. Należy przyjąć około 10 przepompowni 

przydomowych kosztem budowy sieci grawitacyjnej. 

Ad.7 Posiadamy jedynie koncepcję sieci kanalizacji dla projektowanych miejscowości i nie 

dysponujemy terenem pod lokalizację przepompowni sieciowych.     

Powyższe dane stanowią integralną część SIWZ dla wyżej wymienionego zadania.             


