

Bojanowo, dnia 2011-10-31

ROŚ. 271.4.2011

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z SIWZ

dotyczy : przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”

Gmina Bojanowo w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia co następuje:

Proponowane zmiany umowy nie zostały uwzględnione z uwagi na art. 353 Kodeksu Cywilnego swoboda umów do której ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła.

Proponowana zmiana nr 1

a) Art. 1, ust.20 pkt.5 – prosimy usunąć punkt lub dodać do przedmiaru pozycję roboty rozbiórkowe

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody , gdyż w chwili obecnej nie można przewidzieć że taka sytuacja będzie miała miejsce.

Proponowana zmiana nr 2

b) Art. 1, ust.20 pkt.7 prosimy usunąć punkt lub dodać do przedmiaru pozycję nadzór archeologiczny lub/i nadzór nad urządzeniami istniejącej infrastruktury

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody , gdyż w chwili obecnej nie można przewidzieć czy nie będą potrzebne dodatkowe decyzje.

Proponowana zmiana nr 3

c) Art. 1, ust.22 pkt.1 prosimy usunąć punkt gdyż jest on nie zgodny z art. 150 ustawy prawo zamówień publicznych; art. 8 Umowy przyjęli już Państwo maksymalne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Gmina Bojanowo zleca wykonanie robót firmom , które posiadają polisy ubezpieczeniowe OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Proponowana zmiana nr 4

d) Art. 9 ust. 5 – prosimy doprecyzować i wprowadzić zapis w jakich okresach będą wykonywane odbiory częściowe robót, ponieważ na ten moment nie przyjęto w umowie okresu rozliczeniowego wg którego będą wystawiane faktury częściowe ; poniżej nasza propozycja (dodano podkreśloną treść , usunięto przekreśloną treść)

Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie realizowane sukcesywnie do postępu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, (okres rozliczeniowy – 1 miesiąc) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Nie wyrażono zgody . Okresy fakturowania zostaną szczegółowo ustalone z wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Proponowana zmiana nr 5

Art.9 ust.13 prosimy zmienić treść artykułu w taki sposób żeby była ona zgodna z art. 9 ust.9 Umowy na(dodano podkreśloną treść , usunięto przekreśloną treść)

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, od daty wystawienia faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Proponowana zmiana nr 6

Art. 10 – prosimy sprostować niniejszy już nieobowiązujący artykuł ustawy prawo zamówień publicznych na aktualny art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, który brzmi.:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) oraz określił warunki takiej zmiany.

Odpowiedź:

Gmina Bojanowo przyjęła zasadę , że zmian dokona tylko co do okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Proponowana zmiana nr 7

Art. 10 – prosimy dodać do sprostowanego powyżej artykułu dodatkowe zapisy:

W uzasadnionych okolicznościach dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie:

1. Osoby pełniące funkcje kierownika budowy / robót wskazanej w ofercie w przypadku jakiegokolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na danie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków.
2. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest:
 - wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach , za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności.
 - szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne i gruntowe;
 - wystąpienie siły wyższej.
3. zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany VAT

Odpowiedź:

Nie wyrażono zgody

Proponowana zmiana nr 8

Art. 11 ust.1.1 – prosimy usunąć punkt, gdyż żadne przepisy polskiego prawa nie przewidują przeniesienia własności urządzeń i sprzętu Wykonawcy na zamawiającego w przypadku odstąpienia lub naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź:
Jest to forma zabezpieczenia do ostatecznego rozliczenia

Do wiadomości
- wszyscy wykonawcy

Z up. Burmistrza
Ryszard Drozdowski
Zastępca Burmistrza