Dot. 11PP.271.1.2.2020 pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo (obreb 14 Piecewo, dziatka nr
55/1 oraz dzialka nr 65)

Zatacznik nr 10 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

Umowa nr [IPP.272.1. ......... .2020 na

»Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Piecewo”

zawarta w Jablonowie POmOTSKIM W ANIU .. ....ooinniiiiiieeee et e e eeeeeee e e e e 2020
r. pomigdzy:

Miastem i Gming Jabtonowo Pomorskie z siedzibg w Jabtonowie Pomorskim,
ul. Gtoéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, NIP 874-176-47-75, REGON 871 118 431,
zwane dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy p.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy  p.
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zwanym dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

wlasciciela/petnomocnika D e ,
tacznie zwanymi ,,Stronami”.

(W przypadku petnomocnika, dokument z ktérego wynika umocowanie do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy umozliwiajacy zawarcie umowy zalacza si¢ do umowy),

Strony o$wiadczaja, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy, w dalszej czgsci zwanej ,,umowa”, nie
ulegly zmianie dane wskazane w jej komparycji, ktére miatyby wplyw na wazno$¢ umowy i sg
zgodne z dokumentami przedstawionymi na okolicznos¢ jej zawarcia.

W wyniku wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawieraja niniejsza umowe, zwang w dalszej czgsci
,Umowa”, 0 nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo, polozonej na
terenie gminy Jabtonowo Pomorskie, obrgb 14 Piecewo, w ramach realizacji zamowienia
publicznego w postaci wykonania robot budowlanych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Piecewo nr dziatek 55/1 i nr 65”.

Szczegotowa dokumentacje techniczng opisu przedmiotu inwestycji, w tym projekt budowlany;
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR); przedmiar robdt oraz
parametry techniczne drogi zawarto w zataczniku nr 2 do SIWZ, ktory stanowi integralng czes$é

umowy.

Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (warstwy S$cieralnej i
wigzacej) oraz przebudowy zjazdow zgodnie z ponizszym:

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr dzialek 55/1 oraz 65 w
miejscowosci Piecewo w gminie Jablonowo Pomorskie o dtugosci 0,456 km. Projektowana
przebudowa odcinka drogi ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu uzytkownikoéw
pieszych drogi oraz poprawe nawierzchni jezdni. Zakres robot bedzie obejmowat migdzy innymi:
wykonie nowej konstrukcji jezdni, budowe i/lub przebudowe zjazdow oraz wykonanie
odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej (system studni chtonnych).

Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W (0/11) - warstwa wiazaca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC 11S - warstwa scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z regulacja pionowa
studni i zaworow.

Droga gminna jest droga wewnetrzng, ma 2 kategori¢ ruchu KR2.

Szeroko$¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy 3,30 - 5,00 m, nawierzchnia gruntowa
utwardzona z odwodnieniem powierzchniowym po istniejgcym terenie. Jezdnia — nawierzchnia z
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grub. 4Cm, obramowane krawgznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15, wysokie +12 cm .

Zjazdy indywidualne do zabudowan gruntowe i betonowe. Szeroko$¢ zjazdéw 2,80 - 5,00m
wykonane z kostki betonowej kolorowej grubosci 8 cm, obramowane obrzezem betonowym
8x30cm kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Wszystkie krawezniki 1 obrzeza oparte na tawie
betonowej z oporem C12/15.

Projektowana przebudowa zwiera¢ bedzie przebudowe/budowe zjazdoéw, z kostki grub. 8§ cm
oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa (studnie chlonne), celem
uregulowania wod opadowych powierzchni jezdnych i pieszych.

Wody opadowe odprowadzone zostang za pomoca wpustow ulicznych WP1 —WP24 do
projektowanych studni chtonnych Schl - Sch10 gleb. 3,00 m umiejscowionych poza jezdnig. Na
projektowanej drodze zastosowano spadki daszkowe i jednostronne na tukach. Projektowane
wpusty uliczne $ciekowe nalezy polaczy¢ ze studniami chtonnymi przykanalikami 0200 PVC kl.
S lub PP o spadku 1-4%. Wpusty nalezy wykona¢ jako typowe betonowe O500 z osadnikiem
szlamu odcigzajacymi pierScieniami betonowymi z betonu C16/20 (B-20). Wpusty przykryte
krata polimerowa/zeliwng. Studnie chionne nalezy wykona¢ z krggéow betonowych 01200 z
wlazem Zeliwnym kl. D.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur litych PVC-U 200x5,9mm , SDR 34,
SN8, taczonych na ,,wcisk” uszczelnionych za pomoca uszczelki EPDM dwuwargowej. Na sieci
kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie rewizyjne betonowe z betonu klasy B45 o $rednicy
01000mm. Studnie wyposazy¢ w plyty nastudzienne montowane na pierscieniach odcigzajacych,
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wlazy oraz zeliwne stopnie zlazowe lub drabinki. Na studniach zlokalizowanych w drogach
montowaé wlazy zeliwne z zamknieciem lub wiazy zeliwno—betonowe - typu D400, natomiast na
studniach umieszczonych na terenach zielonych i w chodnikach — wtazy zeliwne z zamknigciem
lub wilazy zeliwno—betonowe - typu BI125. Do studzienek na sieci nalezy stosowaé
prefabrykowane kinety zbiorcze, w celu umozliwienia w przyszlo$ci podiaczenia do kanalizacji
nowych odbiorcow. Kanat sanitarny odprowadzal bedzie $cieki sanitarne o typowym sktadzie
sciekdw socjalnobytowych. Projektuje si¢ system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Prowadzenie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ gtownie po dziatkach gminnych. Kanalizacje
sanitarng tloczna nalezy wykona¢ z rur PE 90 SDR 17 090x5.,4mm. Przew6d w wykopie
waskoprzestrzennym uktada¢ na glebokosci min. 1,70m p.p.t. na wypoziomowanej luzno
utozonej podsypce piaskowej o grubosci okoto 10cm. Podsypka nie moze zawiera¢ ziaren o
srednicy wigkszej niz 20mm. Po utozeniu rury wykonaé obsypke piaskowa (lub z gruntu
rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej gornej powierzchni rury.
Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, po czym przejs¢ do catkowitego
wypelnienia wykopu.

Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokosci istniejacych jezdni.

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do porzadkowania terenu wokot jezdni.

Na podstawie badaniach podtoza gruntowego stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy drogi. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie tym, wystepuja proste warunki
gruntowe. Podloze nos$ne stanowig rodzime grunty mineralne: niewysadzinowe lub watpliwe
piaski drobne z domieszkami piaskow pylastych i gliniastych w stanie $redniozaggszczonym
warstwy | oraz wysadzinowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstwy Il. Podtoze
niejednorodne, przeznaczone do usuniecia, Stanowia przypowierzchniowe nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,2-0,4m. Obecnosci wody gruntowej do gltebokosci wiercen nie
stwierdzono. Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania
drogi zaleca si¢ przyjac¢ grupg no$nosci podtoza G2 i G3. Glgbokos$¢ przemarzania gruntu w tym
rejonie wynosi hz=1,0 m p.p.t. Dokumentacja geotechniczna zatgczona jest do niniejszego
projektu budowlanego.

Parametry Techniczne i Geometryczne drogi sg nastgpujace:

Klasa drogi - droga gminna wewnetrzna
Kategoria ruchu - KR 2
predkos¢ projektowa Vp=40km/h
Nawierzchnia:
— jezdni: warstwa $cieralna grub. 4 cm
— dojscie do posesji: kostka betonowa grubosci 6 cm
— zjazdow: kostka betonowa grubosci 8 cm
— szerokos¢ jezdni — 5,00 m
- promienie tukéw poziomych — R=5m
- nawierzchnia gruntowa
- spadki poprzeczne — daszkowe i jednostronne — 2%
Powierzchnia:
— jezdni - 2075,00 mkwadratowych
— dojscie do posesji - 20,00 m kwadratowych
—  zjazdow - 395,50 m kwadratowych
Parametry zjazdow:
— szerokos¢ 2,60 — 5,00 m
— nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

Kanalizacja deszczowa: studnie chtonne — 13 sztuk; wpusty — 24 sztuki; KD 0200 — 144,50 mb
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2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zawarto w dokumentacji
przetargowej, ktora stanowia m.in.:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana w dalszej czesci ,,SIWZ”,
2) Projekt budowlany - branza drogowa,
3) Przedmiar robot,
4)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zwana w dalszej czgsci ,,STWIOR”,

5) Oswiadczenia i dokumenty powstate podczas prowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktére stanowia integralng czgs¢ powstatej dokumentacji
postepowania, z ktorymi Wykonawca si¢ zapoznat i do ktorych nie wnosi zastrzezen,

6) Przekazanych przez Wykonawce oswiadczen i dokumentoéw, w szczegdlnosci ztozonej
oferty.

3. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,
2) Projekt budowlany — branza drogowa,

3) Projekty wykonawcze (o ile bedg cze$cig dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku
do SIWZ),

4) STWIOR,

5) Przedmiar robot,

6) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej),
7) Oferta Wykonawcy.

4. Wyzej wskazane dokumenty, traktuje si¢ jako wzajemnie si¢ uzupeiniajace i wyjasniajace.
W przypadku dwuznacznos$ci lub rozbieznoSci, powinny by¢ czytane 1 interpretowane
w kolejnos$ci ustanowionej powyzej. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoSci
pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie
przekaza¢ informacj¢ na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci.

5. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo”, okre$lone dokumentacja
przetargowa, o ktorej mowa w ust. 2, zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,
2) zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,
3) nalezyta starannoscia,
4) bezpieczenstwem,
5) dobrg jakoscia,
6) wlasciwa organizacja,
7) postanowieniami niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) wykona¢ roboty, ktéore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot, zgodnie
z projektem budowlanym, a sa niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,

2) sporzadzi¢ protokot konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w pkt 1.

7. Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowa Ww szczego6lnosci nieujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych
oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagaloby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci
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umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu lub odrgbnej
umowy poprzedzonego/-ej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca, w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowiazuje si¢ do
realizacji uzgodnionych z Zamawiajacym rob6t zamiennych i/lub uzupehiajacych, w stosunku
do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest niezbedne
do nalezytej realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy moze zmieni¢ wysokos¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie aneksu
lub odrebnej umowy, jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 6-7 umowy, bedzie
grozito Wykonawcy razaca strata, co Wykonawca jest w stanie wykazac.

Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 6-7, bedzie
okreslona przez Zamawiajacego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia
kosztow. Przy czym, Zamawiajacy dopuszcza ustalenie warto$ci wynagrodzenia na podstawie
przedtozonego przez Wykonawceg kosztorysu.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot, o ktorym mowa w § 1 ust. 6-7
niniejszej umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zgody Zamawiajacego oraz zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej
staranno$ci zapoznat si¢ z przedmiotem zamdwienia oraz dokonal wizji lokalnej terenu budowy,
a takze poznat istniejacy stan faktyczny, do czego nie wnosi zadnych zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin zakonczenia robot budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastgpi, zgodnie z
oferta Wykonawcy, do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wszelkie terminy okres§lone w niniejszej umowie sg liczone zgodnie z przepisami art. 110-115
Kodeksu cywilnego, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

Wykonawca powinien tak planowaé realizacje zamodwienia, aby przed ww. terminem miec
rezerwe¢ czasu na: wykonanie wymaganych pomiaré6w i badan sprawdzajacych, sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej, itp.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentow odbiorowych zgodnie z warunkami umowy.

Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robdt i wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
protokoét odbioru konicowego.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, w kwocie:

Cena netto:
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Wartos¢ catkowita (cena) brutto:

Stownie ztotych:

2. Strony zgodnie ustalajg, ze cena netto pozostaje niezmienna. Kwoty wskazane w ust. 1 nie beda
waloryzowane, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wynagrodzenie
okreslone w ust. 1, bedzie podlega¢ automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku
VAT wynikajacg ze stawki tego podatku obowiazujaca w chwili powstania obowigzku
podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
z uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy zwigzanego z przyjeta forma wynagrodzenia
ryczattowego.

5. W kwocie wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 1, Wykonawca powinien uja¢ m. in. nastepujace
koszty:

1) wykonania robdot budowlanych wynikajacych z dokumentacji przetargowej okreslonej
w § 1 ust. 2,

2) zakupu, montazu urzadzen oraz innych elementow bgdacych przedmiotem zaméwienia,
3) uzytkowania maszyn i urzadzen stuzacych realizacji niniejszej umowy;
4) zakupu, dostawy i transportu materialdéw niezbednych do nalezytej realizacji umowy;

5) robot budowlanych, zamiennych, uzupetniajacych mozliwych do wystapienia,
a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

6) wynagrodzenia osob skierowanych do realizacji niniejszej umowy, optat, sktadek,
podatkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow oraz ewentualnych optat celnych i
innych optat zwigzanych z nalezyta realizacja przedmiotu umowy,

7) robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
8) oznakowania terenu budowy,

9) utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, w tym koszty: zuzycia wody, energii
elektrycznej, tacznosci, dozoru, wywozu odpadow i nieczystosci, itp.

10) transportu materiatdbw na miejsce robot,

11) wykonania napraw i ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia drog, chodnikow oraz innych elementéw infrastruktury,

12) rozbiorki konstrukcji, zatadunku, wywozu, transportu, roztadunku, sktadowania i utylizacji
materiatdow z rozbiorek oraz wywozu nadmiaru gruntu;

13) kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robot, w tym koszty ewentualnej obstugi
geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, itp.,

14) zajecia pasa drogowego itp.

6. Kwota wynagrodzenia ryczaltowego pozostaje niezmienna, przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w niniejszej umowie, przepisach
prawa powszechnie obowigzujacego lub orzeczeniach sadowych, ktore beda zobowigzywaty
Zamawiajacego do zmiany jego wysokosci.
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Zamawiajacy moze zmieni¢ wysoko$¢ ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, w formie aneksu
lub odrgbnej umowy, w przypadkach okreslonych w § 1 ust. 9 - 10 niniejszej umowy.

Wykonawca, w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia ryczaltowego, zobowiazuje si¢ do
realizacji uzgodnionych z Zamawiajacym robot zamiennych i/lub uzupehiajacych, w stosunku
do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest niezbedne
do nalezytej realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 6-7, bedzie
okreslona przez Zamawiajacego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia
kosztow. Przy czym, Zamawiajacy dopuszcza ustalenie wartosci wynagrodzenia na podstawie:

1) przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu lub

2) iloczynu ilosci odebranych robot, ustalonych na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w
kosztorysie Wykonawcy przedtozonym przed podpisaniem umowy lub cen rynkowych,
jesli kosztorys Wykonawcy przedtozony przed podpisaniem umowy nie zawiera wyceny
tych robét, ustug Iub dostaw.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 6-7 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie Wykonawcy, przedlozonego przed zawarciem niniejszej umowy, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z tego kosztorysu poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Zamawiajacemu.

Jezeli nie mozna wycenic¢ robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 6-7 umowy z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w ust. 10, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Zamawiajacy ma prawo dokonywac korekty w przedstawionych przez Wykonawce kalkulacjach
cenowych, sporzadzonych na podstawie zapisow § 3 ust. 10-11.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
Wykonawca zobowigzany jest:

1) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze zlozong ofertg sporzadzong na podstawie
dokumentacji przetargowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy; z warunkami
prowadzonego postepowania; obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym regulacjami prawnymi w zakresie BHP i ochrony $rodowiska;
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscig w ich
wykonywaniu; bezpieczenstwem; dobra jakoscia; witasciwa organizacja; na ustalonych
niniejszg umowa warunkach oraz zaleceniach Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego i/lub autorskiego (o ile zostat/-li wyznaczony/-eni);

2) wykona¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu maszyn i urzadzen Wykonawcy lub
bedacych w dyspozycji Wykonawcy oraz z materiatdéw: nowych, nieuzywanych wczesniej,
zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce oraz stanowigcych jego wlasno$é.
Wszelkie naleznosci z tym zwiazane Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu, o ktérym
mowa w § 3 niniejszej umowy. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegotowo w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz dokumentacji przetargowej. Materialy i urzadzenia wykorzystane do
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realizacji przedmiotu umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakos$ci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadaé: normom, wymaganiom specyfikacji technicznej,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

do realizacji niniejszej umowy, uzywa¢ wylacznie materiatdéw, urzadzen i sprzetow
dopuszczonych do uzytku na podstawie odrebnych przepiséw oraz odpowiednich norm
technicznych nadajacych sie do zastosowania i gwarantujacych odpowiednia jako$¢ robot,
a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot. Wykonawca nie bedzie uzywat zadnych rzeczy
hiedopuszczonych do obrotu lub zakazanych odrebnymi przepisami;

na kazde zadanie Zamawiajacego, okaza¢ dokumenty wymagane prawem budowlanym,
W tym wykazanie w stosunku do zastosowanych lub wykazanych materiatow, urzadzen,
sprzetow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
ISO lub aprobata techniczng. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, Wykonawca begdzie zobowigzany przeprowadzi¢ je na wlasny koszt;

umozliwi¢ wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje nadzorcze lub kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom i pracownikom Zamawiajacego oraz innym panstwowym stuzbom i
inspekcjom w zakresie wykonywanych przez nie zadan;

do udzielenia kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac, w tym
do przediozenia aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajacy o to
wystapi;

przestrzega¢ na terenie budowy obowiazujacych przepisow oraz prowadzi¢ roboty
w sposOb bezpieczny, tj. zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i BHP. Przed
przystapieniem do realizacji robot pracownicy zostana przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia
stanowiacej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP;

oznakowac teren budowy, nalezycie zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot,
terenu budowy oraz zaplecze budowy przed:

a) nieuprawnionym dostgpem o0sob trzecich,

b) negatywnym dzialaniem warunkow atmosferycznych mogacych zagrazaé zyciu,
zdrowiu lub mieniu oséb skierowanych do realizacji przedmiotu umowy lub innych
0s6b trzecich,

C) zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, utrata mienia, tj. materiatow, sprzetow
i urzadzen, pozostawionego na terenie budowy;

poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i mozliwych
utrudnieniach z tym zwigzanych;

odpowiednio zorganizowa¢ roboty budowlane, w tym:

a) systematycznie porzadkowac teren budowy oraz usuwac na biezaco zbedne materiaty,
odpady i nieczystosci; a po zakonczeniu robot uporzadkowac caly teren budowy,

b) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyijnych,

c) wykona¢ projekt organizacji ruchu, tymczasowych drog transportowych
i montazowych (0 ile jest wymagany w dokumentacji technicznej);

utrzymywa¢ od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego, wprowadzong
organizacj¢ ruchu zastgpczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem
rowniez w dni wolne od pracy;
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urzadzi¢ teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz oséb skierowanych
do wykonywania robot na terenie budowy, w tym wykona¢ niezbedne przylacza
wodociggowe i energetyczne;

ponosi¢ koszty zwigzane z przejetym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym
koszty:

o) zuzycia wody, energii, wywozu nieczystosci, odpadow itp.,
B) ewentualnych wylaczen i wilaczen energii elektrycznej,
y) ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy,

8) zwigzane z zajeciem pasa drogowego (o ile bedzie to konieczne), W tym wszelkie
optaty oraz kary za przekroczenie terminu zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa
bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy;

skutecznie i bez zbednej zwloki usuwa¢ wszelkie szkody i1 awarie w trakcie realizacji
robot, dokonywaé¢ napraw, doprowadza¢ do stanu pierwotnego, demontazu, montazu
ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych oraz elementow
zagospodarowania terenu;

Wykonawca:

a) jest zobowigzany do rozbiorki konstrukcji, jesli dokumentacja przetargowa
przewiduje rozbiorke, zaladowania materiatow z rozbiorki na terenie budowy,
transportu 1 roztadunku materialdéw rozbidrkowych na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce sktadu, jesli Zamawiajacy bedzie wymagal sktadowania w
wyznaczonym przez siebie miejscu lub

b) jest zobowiazany do rozbidrki konstrukcji, transportu, sktadowania i utylizacji na
miejsce okreslone przez Wykonawce, jesli dokumentacja przetargowa przewiduje
rozbiorke,

€) przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie materialy z rozbidrek stanowig wiasnosé
Zamawiajacego (o ile Zamawiajacy pisemnie nie postanowi inaczej),

d) ujat w cenie calkowitej, okreslonej w § 3 ust. 1 wszelkie koszty zwigzane z rozbiorka
konstrukcji, zatadowaniem, transportem, roztadunkiem i ewentualng utylizacja oraz
nie bedzie dochodzit zadnych roszczen z tym zwigzanych od Zamawiajacego;

wykona¢ badania, proby, sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych prob, badan
odbiorczych i przekaza¢ je Zamawiajgcemu;

zapewni¢ obstuge geodezyjng przez uprawnione osoby lub stuzby geodezyjne w zakresie
wytyczenia oraz sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej (jesli dokumentacja
przetargowa tego wymaga). Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z
obstluga geodezyjna;

do pisemnego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania prac
dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych oraz o zagrozeniach, ktére moga mie¢
ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, w tym jakos$ci robot, opodznienia w realizacji
robot czy planowanej daty zakonczenia robot; do wspotpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych ww. zagrozeniom;

zglasza¢ Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbiorow oraz uczestniczy¢
w tych odbiorach;

dokonywac¢ odkrywek w przypadku niezgloszenia robo6t do odbioru ulegajacych zakryciu
lub robét zanikajacych;

ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia
od Zamawiajacego, az do chwili bezusterkowego zakonczenia robot i przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu;
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22) ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych instalacji i/lub urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie terenu budowy, np. rurociaggéw, kabli itp.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane
przez Wykonawce lub Podwykonawcg w istniejacych instalacjach i urzadzeniach ani
kosztow ich napraw. Przy czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za
urzadzenia istniejace na terenie budowy, ktore nie zostaly zinwentaryzowane;

23) uczestnictwa o0s6b merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowego
zaméwienia, w organizowanych przez Zamawiajacego spotkaniach, w tym do obecnosci
na ww. spotkaniach, przedstawiania informacji o postepach i zaawansowaniu robot/prac,
wyjasniania watpliwosci, zglaszania propozycji rozwigzan probleméw powstatych w
trakcie realizacji niniejszej umowy;

24) ponosi¢, do momentu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy i/lub
przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy:

a) odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji przedmiotowego
zaméOwienia materiatdw 1 urzadzen, rowniez w przypadku pozZniejszego ich
ujawnienia,

b) ryzyko utraty lub uszkodzenia: materiatdow, urzadzen, sprzgtow, istniejacych oraz
nowo wykonanych elementow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonywaé¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelnienia zobowigzan
umownych nie zakloca¢ bardziej niz jest to niezbgdne dostepu lub korzystania z drog,
chodnikow, placow prywatnych i publicznych, tak nalezacych do Zamawiajacego jak i osob
trzecich, a takze nie narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie
obowiazkéw umownych zasad wynikajacych ze stosunkow dobrosgsiedzkich, obowigzkow
W zakresie utrzymania czysto$ci oraz norm hatasu.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony wskazuja, iz powyzszy zapis umowny nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzkow naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia oraz
biezacego utrzymywania czystosci.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania i/lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikow, zleceniobiorcOw oraz innych 0sob oraz podmiotdw, przy pomocy ktorych realizuje
przedmiot niniejszej umowy.

4.  Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dysponowat osobami
zatrudnionymi na podstawie umowg o pracg w zakresie okreslonym w Rozdz. 111 SIWZ.

W tym celu Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, przedstawi w wyznaczonym w
wezwaniu terminie dowody potwierdzajace spetnianie wymogu zatrudnienia wskazanych osob na
podstawie umowy o prace. W zwiazku z powyzszym, Wykonawca bgdzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu:

a) oswiadczenie/oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
¢) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia Umowy 0 prace, rodzaj uUmowy 0 prace oraz zakres obowiazkow pracownika.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy lub przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w Rozdz. III SIWZ czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Powyzszy
wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcow.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile bylo wymagane). Wykonawcy wchodzacy
w sklad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
umowy, facznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢ wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach niniejszej umowy
odpowiada kazdy z wuczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum jest upowazniony do
podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania os§wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego
z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum
przed uptywem okresu gwarancji i r¢gkojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
wykonania calosci lub czgsci robdt wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w umowie;

2) nieodplatnego przekazania egzemplarza dokumentacji technicznej (projektowej),
stanowigcej zatagcznik nr 2 do SIWZ, w wersji papierowej lub elektronicznej,
z zastrzezeniem ze dokumentacja ta stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego, a Wykonawca
i / lub Podwykonawca moze ja wykorzysta¢ zgodnie z jej przeznaczeniem wylacznie
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za wady w przekazanej mu
dokumentacji technicznej;

4) dokonywania zmian dokumentacji technicznej (projektowej) w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe] jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawce lub jego Podwykonawce lub z innych przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac beda w catosci obcigzalty Wykonawce;

5) zawiadomienia wlasciwych stuzb i organéw o planowanym terminie rozpoczecia robot
i uzyskania stosownych zezwolen;

6) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i/lub nadzoru autorskiego (jesli wymaga tego
dokumentacja techniczna lub wola Zamawiajgcego);

7) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy;
8) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy i dziennika budowy;

9) uczestnictwa oso6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowego zamowienia, w
organizowanych spotkaniach, w tym do obecno$ci na ww. spotkaniach, przedstawiania
oczekiwan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji robdt, wyjasniania zgloszonych przez



Dot. 11PP.271.1.2.2020 pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo (obreb 14 Piecewo, dziatka nr

10.

11.

12.

55/1 oraz dzialka nr 65)

Wykonawce watpliwosci, zglaszania propozycji rozwigzan powstatych w trakcie realizacji
zamoOwienia problemow, przedstawiania stanowiska inspektora nadzoru, itp.

10) wyznaczania terminéw odbioréw roboét i terminowego przystgpowania do odbiorow robot
okreslonych w dokumentacji technicznej, w tym do odbiorow: robét ulegajacych zakryciu,
robot zanikajacych, cze$ciowych, koncowego. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu,
zanikajacych oraz czg$ciowych moze dokonywa¢ w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru, jesli zostal wyznaczony;

11) wspolpracy z Wykonawca na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy;
12) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
13) zwrotu wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile bylo wymagane).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z trescig
niniejszej umowy. W tym celu, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
udzielenia kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac, w tym do
przedtozenia aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z umowa, dokumentacja
projektowo-techniczna, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony nieograniczony dostep na
caly teren budowy, w tym do warsztatow i placow sktadowych, na ktorych znajdujg si¢ materiaty
i wyroby shizace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego, ma obowiazek przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow,
potwierdzenia jako$ci i bezpieczenstwa na materialy i wyroby przed ich wbudowaniem,
zastosowaniem lub montazem.

Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia niezaleznym podmiotom zewnetrznym wykonania
ekspertyz, sprawdzen, prob materiatdow lub robot, bez zgody Wykonawcy. W przypadku
potwierdzenia zastrzezen Zamawiajacego koszty dokonanych czynnosci kontrolnych moga
obcigzy¢ Wykonawcg.

§5
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) wilasnymi sitami *

2) z udzialem Podwykonawcow, ktorym powierzy wykonanie nastepujacego zakresu robot
stanowigCych przedmiot UMOWY: ....o.iiuiiri it e *

* niewlasciwe skresli¢

Do umow o podwykonawstwo przedmiotowego zamowienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje si¢ odpowiednie postanowienia z art. 143b -
143d ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za dziatania 1 zaniechania:
Podwykonawcow,  dalszych ~ Podwykonawcow, ich  przedstawicieli,  pracownikoéw
1 zleceniobiorcow, jak za swoje wiasne.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamodwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy, ustugi bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robdt (dostaw, ustug)
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji przetargowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) na zadanie Zamawiajgcego w formie i w terminie przez niego Wwyznaczonym,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzgtem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci umowy,
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu, na jego zadanie, dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wraz z zestawieniem rodzaju robdt, ilosci robo6t i ich wyceng nawiazujaca do
cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie
zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajacego (ul. Glowna
28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, pokdj nr 10) na zasadach okre§lonych w § 5 ust. 8.

Na zZadanie Zamawiajacego przedkladajacy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, niezwlocznie dostarczy wersj¢ elektroniczng umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglosi w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 9, pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci
w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w § 5 ust. 5, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania
dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt 6.

2) niezalaczenia do projektu wymaganych zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych
mowa w § 5 ust. 8,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci Iub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez Podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powolywal sie w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptlaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych, okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, ustugi w terminie 14 dni od dnia jej przedlozenia, w przypadkach okreslonych w § 5
ust. 10.
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Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi na pisSmie do
niej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do
przedkladania uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce
cz¢$¢ przedmiotu umowy, o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowg¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponowne;j akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w § 5 ust. 8 - 14.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18,
stosuje si¢ zasady okre§lone w § 5 ust. 8 - 14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty calosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzgt techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub
dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
innym niz polski, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy 0 podwykonawstwo — tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez thumacza

przysiegtego.
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§6
ODBIORY

Wykonaweca jest obowigzany zglosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania i gotowosci do
odbioréw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potrzebne do okreslonego rodzaju
odbioru, umozliwiajace oceng prawidlowego wykonania robdt zwiazanych z realizacjg niniejsze;j
umowy. Skutki zaniechan okreslonych niniejszym paragrafem obowigzkéow lub opodznien w
zgloszeniu beda obcigzaty Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisj¢ odbiorowa. Z czynnosci odbioru
spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez
terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikow odbioru.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz cze¢sciowych moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru, jesli zostat wyznaczony.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostal wyznaczony).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma
obowiagzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni,
liczonych od dnia nastgpnego po dacie otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru.
Potwierdzenie odbioru robot nastepuje w formie protokotu odbioru roboét zanikajacych i/lub
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajacego, Inspektor nadzoru uzna odbioér robot zanikajacych lub
ulegajacych =zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego oraz Wykonawce na pismie nie pézniej niz w terminie okreslonym w § 6 ust. 6.

W przypadku nie zgloszenia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbioér czgsciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony).

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpocza¢ odbior czgsciowy robot w terminie 10 dni roboczych
liczonych od dnia nastgpnego po dacie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje ,,Protokotem odbioru czgsciowego” sporzadzonego
przez Zamawiajacego. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogg uczestniczy¢
réwniez inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajacego goscie.
Protokdt musi zawieraé co najmniej: date sporzadzenia protokotu, wykaz wykonanych robot,
warto$§¢ wykonanych robot, stwierdzenie czy roboty zostaly wykonane w sposob prawidlowy,
podpisy 0s0b uczestniczacych w odbiorze. Wykaz wykonanych roboét, o ktérym mowa powyzej,
moze by¢ korygowany przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru
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rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. W przypadku korekty wykazu wykonanych robot,
Zamawiajacy ma prawo dokonac korekty wartosci wykonanych robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy, wpisu do Dziennika budowy, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i pisemnego zgloszenia gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich Zamawiajacego, w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach oraz
dokonujac stosownych wpisow do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru,
przedklada Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci: uzupethiony Dziennik budowy, za§wiadczenia
wlasciwych jednostek i1 organéw, protokoty odbioréw technicznych, protokoty odbiorow
cze$ciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w
dokumentacji przetargowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru (o ile zostal wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych. W odbiorze koncowym moga uczestniczy¢
réwniez inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajacego goscie.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania wszystkich
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych,
liczonych od dnia nastgpnego po dacie pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do
odbioru robdt oraz wykonanym wpisem do Dziennika budowy.

Odbior koncowy zostanie zakonczony niezwlocznie po dokonaniu wszystkich czynnosci
odbiorowych oraz sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej.

Od daty rozpoczgcia odbioru koncowego do daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty ewentualnych uszkodzen robot wykonanych na terenie budowy,
oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych wada tkwiaca w nieprawidlowo wykonanych
robotach.

Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma
wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z umowsa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia wad uniemozliwiajacych kompleksowe i wlasciwe korzystanie z przedmiotu
umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

4) innych uzasadnionych okoliczno$ci uniemozliwiajacych odbior bez uwag,

Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin do
wykonania robot, usuni¢cia wad, przeprowadzenia prob i sprawdzen, uzupeltnienia dokumentacji,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢. Po uptywie terminu wyznaczonego i usunigciu przez
Wykonawce nieprawidtowosci oraz zawiadomieniu Zamawiajacego o ponownej gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy powroci do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunigcia wszystkich nieprawidlowosci wskazanych
w protokole, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy begdzie uprawniony
do naliczania kar umownych oraz zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi zewnetrznemu na koszt
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego robdt
bez uwag jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajacy moze:

1) Zzada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunaé si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdofa ich
usunag¢ w tym terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci usunigcie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ koszty zastepczego usunigeia
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co
Wykonawca akceptuje zawierajac niniejsza umowe.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, niniejszej umowy, Protokotlu odbioru koncowego robdt bez uwag.

Zamawiajacy moze dokonywaé przegladow gwarancyjnych, w terminach przez siebie
wyznaczonych przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady i odbiory gwarancyjne polegaja na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu
technicznego zrealizowanych niniejszag umowa robot oraz robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi i/lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci usunigcie wad, o ktorych mowa powyzej
podmiotowi trzeciemu Zamawiajagcy moze potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co Wykonawca akceptuje zawierajac niniejsza
Umowe.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub okresie gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci. Odbior
ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego. Jezeli podczas odbioru
ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady ujawnione w okresie rgkojmi lub
gwarancji jakosci, co skutkuje niemozliwo$cig odpowiedniego uzytkowania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny. Wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji, jesli wymagano wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zamawiajagcy wyznaczy kolejny termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego
Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ ujawnione wady.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru gwarancyjnego i odbioru ostatecznego, jesli
dokumentacja techniczna, stanowigca zatacznik nr 2 do SIWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ rachunkiem koncowym lub faktura
koncowsg, zwanych w dalszej czesci ,,faktura”, wystawiona po nalezytym zakonczeniu robot
budowlanych i przyjeciu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

Na umotywowany wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur cze$ciowych z zastrzezeniem, Zze podstawe
do ich wystawienia bedzie stanowit bezusterkowy protokot odbioru czgsciowego robot
zatwierdzony przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Za wykonane roboty budowlane
Wykonawca wystawi fakture czeSciows, z zastrzezeniem ze faktury czeSciowe nie bedg
wystawiane czesciej niz raz w miesigcu.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda placone przez Zamawiajacego na podstawie
polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury koncowej (faktury czesciowej), na konto bankowe (rachunek rozliczeniowy)
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci
rachunku lub faktury, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych podzielonej ptatnosci podatku
od towaréw i ustug.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaplaty
faktury, oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w ramach przedtozonej faktury. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé platnos¢ kazdej dorgczonej faktury nie pozostajagc w
opOznieniu w jej zaplacie, do czasu przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4.
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W  przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wytacznie
nalezne mu wynagrodzenie, do wysokos$ci okreslonej w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowie o podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie, w terminie przez siebie
wyznaczony, Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty, a Wykonawca nie zglosi lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego uwag lub zasadnosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot ninigjszej umowy sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajacego Protokotéw odbioru
robot, w terminach okre$lonych umowa, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszystkie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne platnos$ci dokonywane na podstawie
umowy beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych sktadanych faktur Iub innych dokumentow stanowigcych
podstawe do dokonywania ptatnosci.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie ul. Gléwna 28, 87-330
Jabtonowo Pomorskie , REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.
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18. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

§8
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke, lezaca po stronie Wykonawcy wynikajaca z jego winy lub zaniechania lub
lezaca po stronie jego kontrahentow i podwykonawcow, w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminéw okreslonych w ofercie — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t i wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki
uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem wykonania
przedmiotu umowy,

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru
czgsciowego w stosunku do przedtozonego Zamawiajacemu Haromonogramu rzeczowo-
finansowego (je$li Zamawiajacy wymagal harmonogramu) — w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto za dang cze¢$¢ robot, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za zwloke w usunigciu usterek lub wad,, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, liczony od dnia uptywu terminu na ich usunigcie wyznaczonego
przez Zamawiajgcego w protokole,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w razie odstagpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy z przyczyn zawinionych i/lub
lezacych po stronie Wykonawcy, a nie lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
do 10% ceny ofertowej brutto,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonaé
bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub zlozenia
zaplaty do depozytu — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
odpowiednio w umowie 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie wyznaczonym niniejszg umows, do
zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo — w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia i/lub nieterminowego przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
lub projektu jej zmiany,

w razie nie przedlozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, — w wysokoS$ci
0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

w razie braku, wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany umowy o podwykonawstwo —w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo,

za nie wykazanie dowodow potwierdzajacych zatrudnienie osob wskazanych w Rozdziale
1T SIWZ na umowg o praceg, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentoéw okreslonych
przez Zamawiajacego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
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zwtoki oraz za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg, o ktorych mowa
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia,

za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem =zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich

wykonywania,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannos$cig 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych nieprawidtowosci,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie
- w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
b) uwarunkowaniami geologicznymi podtoza,
C) nieprawidlowoSciami w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

d) wstrzymaniem robot przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, nadzor
budowlany, nadzor archeologiczny, konserwator zabytkow, itp.)

e) dzialaniem sity wyzszej, wystapieniem stanu klgski zywiotowej, katastrofy naturalne;j,

w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot. Przy czym strajk, protest lub inny przestdj u Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej wymienionych,
z ktorego ustug, dostaw lub robot ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej
mowy, bedzie traktowany jako przyczyna nieuzasadniona lezaca po stronie Wykonawcy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie
zaplacenia sktadek na te ubezpieczenia, a takze w przypadku okazania Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub
optacenia sktadek, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto za kazde z tych naruszen,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania nieczystosci i/lub odpadéw zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien
naruszenia,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie

wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,1 %
ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem § 13:

1)

2)

w razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z winy Zamawiajacego 1 z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto
Wykonawcy.

w razie odstgpienia przez Wykonawce od cze$ci umowy z winy i z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego — w wysokosci 1% lacznego wynagrodzenia okreslonego
w niniejszej umowie dla czesci umowy, od ktorej Wykonawca odstapit, badz dla reszty
niespelnionego przez Zamawiajacego swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci
Wykonawca od umowy odstapil,
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3) za nieuzasadnione niewyznaczenie terminéw odbiorow lub nieprzystapienie przez
Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

Kara, o ktorej mowa w ust. 2 nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. W pojedynczych i szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢
odstgpienia od natozenia kary lub pomniejszenia jej wysokosci.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wyzej wymienionego tytulu nie pokrywa poniesionej
szkody, Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych
w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§9
WARUNKI GWARANCIJI I REKOJMI

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .................. miesigcy
oraz rekojmi za wady na okres .........ccccevieiieniininenienns miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji i okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym
odbiorze koncowym.

Zardbwno w okresie gwarancji jak 1 okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usuniecia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczajacym 14 dni od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w innym
mozliwie najwczesniejszym terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca dokonat usunigcia wad, termin gwarancji lub
rgkojmi ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nicodptatnie usungé
wady, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztow ich
usunigcia przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych wystapity wady.

7. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania w dniu odbioru
koncowego robot Karty Gwarancyjne;j.

§ 10
KONTROLA I NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
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adres POCZLY CleKtrONICZNG]: ... vttt et et e e e e

2.

Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:

Pan/Pani .....cooouuriiiiiii e el ,

nr uprawnien bUdOWIANYCH ........oiiii i st e e esbeestesenessseennas

3. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani .......coooiiiiii stel o ,
T (SO RO O P PR PROTP

AAreS POCZLY CleKtIOMICZNG]: .o vttt ittt ettt e et ettt et et et et et et e et et et e e e e e aee s

4. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajacego, bedzie sprawowac:

Pan/Pani .........cooiinii e Sl ,

nr uprawnien DUAOWIANYCI .. ...c.uiiiiiiiiie ettt b ettt nbe e e

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote rowna 10 % ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktéorych mowa
powyzej. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu, w ww. terminie nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§ 12
WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt i we wlasnym zakresie dokona¢ ubezpieczenia
budowy na czas realizacji niniejszej umowy, tj. do momentu oddania Zamawiajgcemu terenu
budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i przyjetym protokolarnym odbiorze robot.

Na wezwanie Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiazuje sig¢
przedstawi¢ Zamawiajacemu aktualng umowe ubezpieczenia (polis¢ ubezpieczeniowa)
obejmujaca ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi zwigzanymi z prowadzonymi robotami na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto Wykonawcy. Polis¢ nalezy przedstawi¢
w formie oryginatu Iub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

Ubezpieczenie OC winno obejmowaé rowniez wszelkie szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jesli Wykonawca zamierza realizowaé niniejsza
umowe z ich udziatem.

Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$s¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda,
zniszczeniem, kradzieza, utrata dobr fizycznych, obejmujace uszkodzenie ciata lub $mierc
podczas i w konsekwencji wykonywania robot zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jezeli:
1)  Wykonawca dwukrotnie odmowi przejecia placu (terenu) budowy,

2)  Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3)  Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
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W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

4)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

5)  Wykonawca nie przystapit do odbioru albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce
z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

7)  Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami;

8)  Zamawiajagcy dwukrotnie dokonywal bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1)  zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2)  zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 20 dni;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 14 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegoélnosci z tytulu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru dziatajacego
W imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub
op6znienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4)  na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni.

4. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy
za pokwitowaniem. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce nastepuje za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem.

5. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1)sporzadzenia protokolu z inwentaryzacji wykonanych robot wedlug daty odstgpienia od
umowy,

2)zabezpieczenia przerwanych robot,

3)Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
I potwierdzone protokotem odbioru.

4)Wykonawca ma obowigzek: natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na
celu ochrong Zycia i wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego; przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za
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ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminiec wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5)W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy
i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

7YW przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru rob6t przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

8)W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykulu 144 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

2. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, a o ktéorych Wykonawca nie
wiedzial przed zawarciem niniejszej umowy, nastgpi¢ moze wylacznie w nastgpujgcych
sytuacjach:

1)  jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot begda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegdlnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

2)  gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy
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lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia tych kolizji,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dzialanie sily wyzszej Zamawiajacy rozumie wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewngtrznym, niemozliwe do przewidzenia, takie
jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne,
strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne itp.,

gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wla$ciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

zmian¢ danych, na podstawie ktorych wykonywany bedzie przedmiot umowy, lub
op6znienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy,

zmiang warunkéw prowadzonych robot przez jednostki opiniujace, uzgadniajace lub
zatwierdzajace albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

zadanie przez jednostki uzgadniajace, opiniujagce lub zatwierdzajace w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjnego wykonania opracowan dodatkowych,
nieujetych w przedmiocie niniejszej umowy,

gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci.

Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastagpi¢ moga w
nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie Z jej
postanowieniami,

z uwagi na interes spoleczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne obiektywnym charakterze,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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5)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z ustawy prawo budowlane,

6)  wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

7)  wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

8) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

9)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt, innych
podmiotow i1 0s6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na
takg zmiane oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w SIWZ i w niniejszej
umowie.

5. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez strong
inicjujacag zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
warunkach okreslonych niniejszag umowg oraz w przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujacej
stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana
stawki podatku VAT dla robdt objgtych przedmiotem umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okre§lonego w umowie,
o kwotg rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za
roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano

7. Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez
Wykonawce rzetelnej, szczegdtowej kalkulacji kosztow lub zazadaé dodatkowych wyjasnien i
dokumentéow. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej
stawki podatku VAT, dotyczy wyltacznie kosztéw realizacji zamdwienia powstatych po
ztozeniu wniosku przez Wykonawce, nie wcze$niej niz w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich przepisow.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

3. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajagce z umowy, w szczegolnosci wierzytelno$¢ o
zaptate wynagrodzenia na osobg trzecig, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, beda

sporzadzone w jezyku polskim.
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Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego, a w
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowiazujacego.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) lub wysylane przesytka listowa Iub kurierem
lub pocztg elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy

Ninigjsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

Integralng czgécig niniejszej umowy s3: dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, oferta
WYKONAWCY, T .. uveeneieitetieiieitie ettt ettt et e st sttt e bt e bt e bt et e beesbeebe e bt e bt eneesnteeabesareesaes

Dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie dotycza dni roboczych Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy,
a 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Dot. 11PP.271.1.2.2020 pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo (obreb 14 Piecewo, dziatka nr
55/1 oraz dzialka nr 65)



Dot. 11PP.271.1.2.2020 pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo (obreb 14 Piecewo, dziatka nr
55/1 oraz dzialka nr 65)

Zatacznik nr 1 do umowy nr IIPP.272.1

KLAUZULA INFORMACYJINA — ZGODA NA WIZERUNEK

e wyrazam zgodg *,
e nie wyrazam zgody *

na utrwalanie oraz upublicznianie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie
internetowej Urzedu Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie (https://www.jablonowopomorskie.pl)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwane dalej ,,danymi”) jest Burmistrz Miasta
i Gminy Jablonowo Pomorskie z siedziba przy ul. Gtownej 28, 87-330 Jablonowo Pomorskie,
z ktorym mozna si¢ skontaktowaé poprzez adres e-mail iodo@jablonowopomorskie.pl.

Administrator przetwarza dane w celu utrwalenia i upublicznienia wizerunku, danych
identyfikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO — zgoda osoby fizycznej, ktorg dane
dotycza. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencja niepodania danych jest brak mozliwosci
utrwalenia oraz upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej
Urzgdu Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie.

Dane mogg by¢ ujawnione jedynie wlasciwie upowaznionym osobom fizycznym, prawnym lub
innym odbiorcom posiadajacym podstawe¢ prawng zadania dostepu do danych oraz odbiorcom, ktorym
muszg zosta¢ ujawnione dane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane beda przetwarzane
do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie fizycznej, ktorej administrator przetwarza dane, W
uzasadnionych przypadkach, przystuguja nastepujace prawa:

a) prawo do wycofania zgody,

b) prawo dostepu do swoich danych,

c) prawo do usuniecia swoich danych,

d) prawo do sprostowania swoich danych,

e) prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* niewflasciwe skresli¢

Jabtonowo Pomorskie, dnia .................. 2020 .

(podpis, pieczatka sktadajacego oswiadczenie)
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