Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

Umowa dla zadania:
»Budowa ogrodzenia oraz pitkochwytow boiska sportowego przy Zespole Szkot Publicznych w
Jasliskach”

zawarta W dniu ........cocceveeneenennene. 2013r. pomiedzy Gming Jasliska zwang dalej Zamawiajacym,
NIP: 684-258-66-47 reprezentowang przez :
1. Ignacego Lorenca — Wojta Gminy Jasliska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .............ocoiiiiiiiiii ,

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawea”.

Wykonawca zostal wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty ztozonej w
postepowaniu o numerze referencyjnym Zamawiajacego 1g.271.17.2013.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zaméwienia jest zrealizowanie inwestycji pn:
wBudowa ogrodzenia oraz pitkochwytow boiska sportowego przy Zespole Szkol Publicznych w
Jasliskach”, ktora obejmuje m.in.:

1) Wykonanie ogrodzenia w tym:

a) calkowita dtugos¢ ogrodzenia: 384,10 m

b) rozstaw stupkéw, co 2,50 (+0,10) [m],

c) panele ogrodzeniowe, wysokosci 156 [cm], szerokosci 250,00 (+10,00) [cm], typ W4,
mocowane do stupkéw stalowych,

d) ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) - panele
ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomoca obejm montazowych lub zgodnie z technologia
zalecang przez producenta ogrodzenia,

e) stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i1 malowane proszkowe wykonane z profilu
zamknigtego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor zielony),

f) shupki ogrodzeniowe zakonczone zaslepka,

g) fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm],

h) podmuréwka lub ptyta betonowa drugosci 250 [cm], wysokos$ci 30 [cm]

1) brama (dtugos¢: 500,00 [cm]) - dwucze$ciowa rozwierana - SZt. 2,

j) brama (dtugosé¢: 500,00 [cm]) - dwuczgéciowa przesuwna - Szt. 2,

k) furtka (szerokos¢: 100,00 [cm]) - rozwierana - szt. 7,

1) wysokos$¢ bramy i furtek w nawigzaniu do ogrodzenia,

m) fundament pod stupki o $rednicy 50,00 cm 1 gt. 120,00 [cm] betonowy z betonu C17/20,

n) bramy i furtki zamykane na zamek,

0) zabezpieczenie skarp pltytami betonowymi azurowymi.
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2) Wykonanie pitkochwytow:

a) catkowita dlugos$¢ pitkochwytéw: 2 x 57,00 m = 104,00 m

b) rozstaw stupkéw, co 4,00 (£0,10) [m],

c) siatka do pitkochwytdéw, wysokosci 7,00 [m], szerokosci 57,00 [m], oczka o wymiarach 45,00 x
45,00 x 3,00 mm, mocowana do stupkéw stalowych,

d) stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) wykonane z
profilu powlekanego zamknigtego 80,00 x 80,00 x 3,00 [mm],

e) stupki ogrodzeniowe zakonczone zaslepka,

f) fundament pod stupki betonowy o $rednicy 50,00 cm i gt. 120,00 [cm],

g) linki napr¢zajace,

h) rygle poziome aczace dwa skrajne stupki,

1) furtka (szerokosc¢: 100,00 [cm], wysokos¢: 210,00 [cm]) - rozwierana - Szt.

§2

Wspolna realizacja umowy (jesli dotyczy)

1. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe¢ wyznaczaja niniejszym sposrdd siebie Lidera (pelnomocnika)
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie
umowg. Lider (pelnomocnik) upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajagcego 1 do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych wspdlnie umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedZi€ ..........cervrvirieniniienieieceseene e

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcdéw realizujacych
wspolnie umowe.

§3

Realizacja umowy przy udziale podwykonawcow (jesli dotyczy)

1. Wykonawca bedzie wykonywat za posrednictwem podwykonawcdw nastepujace roboty budowlane:

Q) e — WYKONAWCA: ...c.vvvviieiiiieieeiic e, ,
D) — WYKONAWCA: ..o ,
[¢) I — WYKONAWCA: ....ocveiveeieeiecieecie e ,

2. Roboty budowlane wchodzace w sklad przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca
bedzie wykonywat osobiscie.

3. Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ projekt umowy Zamawiajagcemu w celu wyrazenia zgody na jej zawarcie. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawcg nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy.

4. Umowe z podwykonawca nalezy zawrze¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu oryginal umowy zawartej z podwykonawca
w terminie 3 dni od jej zawarcia, pod rygorem zaplaty kary umownej w wysokosci 0,1% warto$ci robot
objetych dang umowa z podwykonawca za kazdy dzien zwioki.

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.
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§ 4

Termin realizacji

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 maja 2014r.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezb¢dnym do realizacji

przedmiotu umowy.

3. Realizacja zadania zostata podzielona na dwa etapy. Zakonczenie realizacji prac wchodzacych w sktad 1

etapu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz do dnia 27 grudnia 2013 r. (wartos¢ wykonanych robot
wchodzacych w sktad I etapu nie moze by¢ mniejsza niz 50 000,00 zt (brutto) - stownie: pieédziesiat
tysiecy 00/100 zt, a zakonczenie realizacji prac wchodzacych w sktad II etapu (zakonczenie zadania)
powinno nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia 30 maja 2014 r.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

no

1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy ktore nastapi w terminie do 2 dni liczac od
daty podpisania umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obstugg realizacji przedmiotu
umowy w osobie ... posiadajgcego stosowne uprawnienia.
3) Terminowe regulowanie platno$ci na podstawie rozliczen finansowych zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.,
4) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlano - technicznej oraz dziennika budowy.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji robot polecad
dokonywanie takich zmian, ilosci robodt lub ich czgséci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca
zobowigzany jest polecenie to wykonaé np.:
1) Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ niektorych robot objetych przedmiarem,
2) Pomina¢ niektore roboty,
3) Woykona¢ dodatkowa pracg niezbedng do zakonczenia robot.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajag w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian beda stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust.4
i 5.
Jezeli roboty wynikajace ze zmian odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena
jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym bgdzie podstawa do obliczenia warto$ci zmiany.
Jezeli rodzaj robot po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to beda one
rozliczane na bazie wskaznikow ofertowych oraz cen materiatdéw i sprzetu zgodnie z kosztorysem
ofertowym, a w przypadku ich braku $rednich cen "Sekocenbudu" za ostatni kwartat. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i rozpoczecie robdt nie
p6zniej niz do 2 dni od daty przejecia placu budowy.
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
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3) Zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swoj koszt.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

5) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu budowy.

6) Uporzadkowanie terenu budowy po =zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak i terendow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektow, drog lub ich fragmentow,
nawierzchni lub instalacji.

7) Ustanowienie kierownika robdt przy realizacji przedmiotu umowy w 0SODIC ........ccecvveeveveennnne. ,
posiadajacego stosowne uprawnienia oraz dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnien i
zaswiadczen.

8) Zapewnienie dozoru mienia na wiasny koszt.

9) Prowadzenie dokumentacji budowy.

10) Wykonywanie wszelkich innych czynnosci nalezacych do obowigzkow kierownika budowy

okreslonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru.

11) Sporzadzenie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu o ile wymagac tego bedzie realizacja prac
budowlanych, projektu organizacji robot oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego i dostarczy
je Zamawiajacemu W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

12) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszag umowa, przedmiarem robot, specyfikacjami
technicznymi obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

13) Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiatbw odpowiadajacych jakosciowo i
technicznie wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z zaleceniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacja techniczng

14) Zabezpieczenie frontu robot przed dostepem o0sOb nieupowaznionych, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy 1 utrzymywanie go we wlasciwym stanie przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy.

15) Informowanie Inspektora Nadzoru o wszystkich przeszkodach, ktoére mialyby wplyw na przebieg
robot.

16) Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru atestdéw (aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci)
przewidzianych do zabudowy materiatow i urzadzen zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

17) Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji protokolow odbioréow czeSciowych wraz z
zestawieniem ilo$ci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym.

18) Dostarczanie Inspektorowi Nadzoru wszelkich informacji dotyczacych budowy zwigzanych ze
sprawozdawczos$cig Zamawiajacego.

19) Zapewnienie na placu budowy i w jego otoczeniu tadu, porzadku i bezpieczenstwa przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

20) Naprawienie wszelkich szkod osobowych i rzeczowych, ktore Wykonawca lub Podwykonawcy
wyrzadza Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W szczegolnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub
0sob trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego i naprawi¢ szkode na wtasny koszt.

21) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

22) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow i $rodkéw wlasnych, przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.
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24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
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Wykonawca poniesie we wlasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci:

a) urzadzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu
prowadzonych robdt, ochrony mienia i zachowania warunkoéw bezpieczenstwa,

b) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) transportu,

d) sktadowania gruzu, ztomu itp.,

e) likwidacji budowy i uporzagdkowania terenu budowy,

f) zaopatrzenia budowy w niezbedne media (energia elektryczna, woda itp.) na czas realizacji
prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot

podlegajacych zakryciu oraz robot zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgloszenia

Zamawiajacemu robdt podlegajacych zakryciu lub rob6ét zanikowych Zamawiajacemu spowoduje

koniecznos¢ ich odkrycia i wowczas koszty odkrywek obcigzajg w catosci Wykonawce.

Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 3 egz.

Sporzadzenia kosztorysu powykonawczego — 1 egz.,

Prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej (w

szczegolnosci robot zanikowych) — 2 egz. na ptycie DVD.

Uzgodnienia z Urzgdem Gminy Jasliska 1 odwiezienia na wskazane miejsce mas ziemnych oraz

innych materiatow powstatych podczas realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w

terminie do 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przy czym strony ustalaja, iz aktualizacja przedmiotowego harmonogramu, nie powodujaca

zmiany oferty Wykonawcy, nie bgdzie uwazana za zamian¢ niniejszej umowy i nie bedzie

wymagata formy pisemnego Aneksu.

Niniejsza inwestycja jest przedsigwzigciem na ktére Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie i w

przypadku narazenia Zamawiajagcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez

niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegolnosci terminéw realizacji z winy

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnych roszczen.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania

art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w o wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw (tekst

jednolity Dz. U.123 poz. 858 z 2006r. ze zm.) tj. nie wprowadzania $ciekow bytowych i

przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania S$ciekow

opadowych, a takze nie wprowadzania $ciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji

sanitarnej, w tym rowniez nie wykonywania robdt, ktore moga spowodowac naruszenie tych

przepisOw przez osoby trzecie.

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych z

nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),

c) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Inne obowiazki wynikajace z odrebnych przepisow prawa.

§7
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto; w kwocie .........cccceeuee. zt, (slownie
zhotych: ..ooooviviiiiiie, ).

. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy: .........ccceeeveerreenieeenennnen.

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (planowany termin 30.06.2014r.).

. 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady i zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie rekojmi za wady (planowany 15.07.2017r.).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane.
Pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe:

@) NEttO ..ooveeeeieeceeeee, ZE (STOWIIE It zh)
D) oo % VAT e, ZEH(SEOWIE ..ot zt)
C) Drutto ..o, ZE(STOWINIE ..o e zh)

. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Podstawg do rozliczenia i fakturowania zakonczonych etapow robot jest sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys powykonawczy oparty na harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcy zatgcznik nr 1
do umowy opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajacym przy stwierdzeniu wykonania petnego
etapowego zakresu robot objetych kosztorysem ofertowym sporzadzonym na podstawie przedmiaru
robdt 1 dokumentacji projektowe;.

. Umowione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: wszelkie koszty zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstuge geodezyjna, koszty badan laboratoryjnych , itp.

. W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robot w stosunku do przedmiotu
umowy wynikajacego z przedmiaru robo6t 1 kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejsze;j
umowy strony umowy dokonajg obmiaru robot. Na podstawie dokonanego obmiaru zostanie wyliczone
kosztorysem powykonawczym wynagrodzenie w oparciu 0 ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

. Zwigkszenie zakresu robdt wynikajace z istoty inwestycji wymaga sporzadzenia przez strony pisemnego
protokotu koniecznos$ci, kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy dla
wykonania robot ktérych na etapie opracowania dokumentacji nie dato si¢ przewidzie¢ oraz zawarcia
umowy na roboty dodatkowe na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.)
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7) Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
8) Wykonawca oswiadcza, ze srodki finansowe za ztozong faktur¢ zostang przelane na konto wskazane na
fakturze.

§9
Tryb platnosci

1. Rozliczenie wykonanych robét odbedzie sie fakturg wystawiong po realizacji prac wchodzacych w sktad
etapu wymienionego § 4 ust. 3.

2. Realizacja ptatnosci:

1) na podstawie podpisanego przez strony protokotu odbioru czesciowego robdt po realizacji | etapu
robot przy czym warto$¢ robot wechodzacych w sktad I etapu nie moze by¢ mniejsza niz 50 000,00
zt (brutto) (stownie: sto pi¢édziesiat tysigcy 00/100 zt) — przelewem w terminie 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajgcego, przy czym za dzien zaplaty uwazaé si¢ bedzie dzien
ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

2) oraz protokotu koncowego po realizacji catosci zadania — przelewem w terminie 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajacego, przy czym za dzien zaptaty uwazaé si¢ bedzie dzien
ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

3. Przed zlozeniem faktury koncowej Wykonawca udokumentuje catkowite zaspokojenie roszczen
Podwykonawcow w stosunku do Wykonawcey z tytutlu wykonania robot objetych niniejszg umowsa.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen moze si¢ odby¢ badz przez przedstawienie dowodow zaptaty
naleznos$ci Podwykonawcom (ze wskazaniem tytutu ptatno$ci) badz poprzez przedstawienie oswiadczen
Podwykonawcoéw o uzyskaniu catkowitego zaspokojenia ich roszczen w stosunku do Wykonawcy z
tytulu rob6t wykonanych zgodne w § 3 umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1),

2) za opoznienie w wykonaniu calosci robot zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opoznienie w usuni¢ciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach w
wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1), za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania rekojmi 1 /lub gwarancji w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad
lub usterek.

2. Kwota odpowiadajaca wysokos$ci naliczonych kar umownych moze zosta¢ potragcona z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy lub ze zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
3. Stronom przyshuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze :
1) roboty objete niniejsza umowa objete sa dofinansowaniem.
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2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢
Zamawiajacego na utrat¢ powyzszego dofinansowania.
5. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci opdznien w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktérym mowa
W ust. 2 nie zostanie przyznane lub zostanie cofni¢te, Wykonawca niezaleznie od kar umownych
wymienionych w §.10 ust. 1 pkt 1, zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci rownej wartosci
dofinansowania.

§11
Odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach, w takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy,

2) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastagpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

3) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy, odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i 0poznienie przekracza 10 dni
lub przerwal roboty przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w
terminie 10 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

5) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowag lub dokumentacjg projektowag albo
wadliwie wykonuje swoje zobowigzania umowne, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
1z wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich
zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktdéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawcy do realizacji innych robodt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru przerwanych robdt oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni od zgloszenia przerwania robot, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3, niniejszego paragrafu
umowy,

3) przyjecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 pkt 5 Zamawiajagcemu przyshuguje
prawo powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na
koszt Wykonawcy.

§ 12
Odbiory i procedury

1. Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeSciowego oraz koncowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) rozliczenie czeSciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci brutto -ogdtem oraz netto /bez podatku VATY/.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce osiagnigcia gotowosci czgsci lub calego przedmiotu umowy
do odbioru.

4. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu ich
usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
a) odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie czgsci przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
€) nienadajgce si¢ do usunigcia ale umozliwiajace uzytkowanie — zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, wadliwie

wykonanych.
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6. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw robot przedmiotu umowy w okresie rgkojmi 1 gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin do ich usunigcia.

7. W razie stwierdzenia podczas przegladéw, o ktorych mowa w ust. 5 wad 1 usterek, Zamawiajacy
wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usunig¢cia tych wad i usterek.

§13
Re¢kojmia

1. Wykonawca udziela rekojmi jako$ci na wykonanie robdt objetych umowa, w tym uzyte materiaty i
urzadzenia, na okres 36 miesi¢cy, liczac od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy i
przejecia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego na podstawie protokotu robot
podpisanego przez strony umowy.

2. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, uzyte
materiaty 1 urzadzenia zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

3. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywacé si¢ bedzie wedlug zasad okre§lonych w
artykutach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca przedtozy dokument gwarancji do koncowego odbioru robot.

§14
Zmiana postanowien umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamoOwien publicznych wszelkie zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne sg wylacznie w przypadkach i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz pod rygorem niewaznos$ci wymagaja formy pisemne;.
2. Dopuszcza si¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach :

1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy,

2) zmiana osOb wskazanych do wykonania zaméwienia, pod warunkiem, Zze nowa osoba spetnia
warunek okreslony w SIWZ 1 ogloszeniu o zamowieniu dotyczacy kwalifikacji 1 uprawnien osoby
zmienianej,

3) braku dostepnosci surowcow wskazanych w projekcie budowlanym,

4) zmiany wskazanego w ofercie producenta danego materiatu zastosowanego w obiekcie,

5) zmiany stawki podatku VAT,

6) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :

a) dodatkowe obowigzki zwigzane z wykonywanym przedmiotem zamoéwienia nalozone na
wykonawce, a wynikajace ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisOw ustaw i
rozporzadzen,

b) zlecenie robot zamiennych i/lub dodatkowych na podstawie art. 67 pzp,

C) zajscie okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
szczegbdlnosci w skutek sity wyzej czy niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

3. Strona, ktéora wystepuje z propozycja zmiany umowy obowigzana jest pisemnie uzasadnié |
udokumentowac istnienie przestanki tej zmiany.

§15
(esli dotyczy)
Wykonawcy dziatajacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie niniejszej umowy.

§ 16

Strony umowy nie dopuszczajg cesji wierzytelnosci na osoby trzecie.
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§17

Wykonawca zobowigzany jest zachowania poufnosci informacji uzyskanych w trakcie realizacji robot
budowlanych.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i
Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawem zamowien publicznych.

§ 20

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§21

Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

§22
Umowg sporzadzono na podstawie:

1) oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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