Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę 


Projekt UMOWY dla zadania pn. 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy: 

pomiędzy Gminą Jaśliska, 38-485 Jaśliska, Jaśliska 171

zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

Pana Adama Dańczak – Wójta Gminy Jaśliska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jaśliska – Pani Agnieszki Kurdyła,
a Panem ……………………., zam. ……………………….., NIP ………………………….
zwanym dalej Wykonawcą 
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska,
zwaną dalej „Inwestycją”, w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i normami, a także umową o roboty budowlane (w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym). 
§ 2
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami. 

2. Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym. 
§ 3
1. Wykonawca zapewnia, iż wykona z najwyższą starannością obowiązki i prawa inspektora nadzoru określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156,poz. 1118 z późn. zm.) obejmujące w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu zanikających; 
4) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót i materiałów, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;
5) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;
6) potwierdzenie ilości wykonanych robót;
7) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
8) sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot;
9) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji, 

10) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego. 
§ 4
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, w związku z przyjęciem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ma w szczególności obowiązek: 

1) Zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy; 

2) Opiniowania listy Podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę pod względem zgodności z wymogami określonymi w materiałach przetargowych – jeśli nastąpi taka okoliczność; 

3) Opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia – jeśli nastąpi taka okoliczność; 

4) Opiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót; 

5) Uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia Inwestycji; 

6) Analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

7) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym; 

8) Weryfikowania i zatwierdzania Wykonawcy wszelkich materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów; 

9) Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru; 

10) Wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 

11) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy oraz dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne; 

12) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

13) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do użytkowania; 

14) Dokonywania odbiorów częściowych, odbioru końcowego - ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego; 

15) Wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 

16) Kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach miesięcznych; finansowe rozliczenie poszczególnych zadań oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; 

17) Uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, przedstawicieli Instytucji Wdrażającej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 

18) Uczestniczenia w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Wdrażającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby; 

19) Udziału w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy; 

20) Udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.; 

21) Wnioskowania o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawcę skrócenia terminu wykonania prac; 

22) Potwierdzania dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i P.POŻ.; 

23) Zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 

24) Kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i warunkami pozwolenia na budowę; 

25) Zlecania w uzasadnionych przypadkach wykonania przez wykonawcę robót budowlanych: 

a) sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów;
b) dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających; 

c) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie wykonawcy wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych; 

26) Wydawania poleceń wykonawcy robót do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego; 

27) Na każde żądanie Zmawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu nie później niż 48 godzin od wezwania; 
28) Uczestniczenie w naradach roboczych organizowanych przez wykonawcę robót raz na miesiąc, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. 

29) Przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach materiałów źródłowych do sporządzenia przez Zamawiającego projektu sprawozdań i dokumentów wynikających z umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą w terminach umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się ze zobowiązań umownych, a także poświadczanie i opiniowanie dokumentów i sprawozdań przygotowywanych przez wykonawcę robót budowlanych tj. m.in.: 

a) sporządzanie i aktualizowanie harmonogramu finansowania Inwestycji stanowiącego materiał źródłowy dla Zamawiającego do sporządzenia wniosków o płatność przez cały okres realizacji, 

b) sporządzanie sprawozdań o ewentualnych zagrożeniach powodujących zmiany w terminach i płatnościach, 

c) wydawanie opinii do rozliczeń płatności zaliczkowych z Instytucją Wdrażającą, 

d) zatwierdzanie i przekazywanie Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót częściowych protokołów odbioru robót poświadczających częściowe świadectwa płatności wystawione przez Wykonawcę robót, 

e) przygotowanie innych materiałów źródłowych, które będą niezbędne do właściwego prowadzenia przez Zamawiającego sprawozdawczości i rozliczeń w ramach procedur unijnych i wymagań Instytucji Wdrażającej, sprawozdanie końcowe z realizacji umowy. 

30) Sprawdzania zestawień wykonanych robót składanych przez wykonawcę robót i potwierdzenia ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty w terminie do 7 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę; 

31) Przyjmowania i opiniowania wniosków wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na powyższy zakres. Przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu; 

32) Sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 

33) Kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót; 

34) Stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 

35) Wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót, uczestnictwo w komisjach odbiorowych oraz komisjach wymaganych przy dokonaniu rozruchu eksploatacyjnego i powiadamianie o tym wszystkie zainteresowane strony; 

36) Nadzorowania skompletowania 1 kompletu archiwalnych dokumentacji powykonawczych z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi; 

37) Udziału w przekazaniu robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji.

38) Współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy Wykonawca przygotowuje dla Zamawiającego propozycje koniecznych działań.,

39) Zachowania poufności informacji uzyskanych podczas świadczenia niniejszej umowy,

40) Inne działania konieczne do wykonania robót budowlanych realizowanych przez Inwestora.
§ 5
1. Niezależnie od wyżej określonych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie: 

1) Nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, 

2) Nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

3) Bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji, 

4) Uczestniczenia w przygotowaniu i koordynacji umów na dostawę energii elektrycznej, wody, itp., niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, 

5) Dokonywania czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawców Inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, 

6) Naliczania i egzekwowania w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu, 

7) Archiwizacji korespondencji i dokumentacji zadania inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji 

8) Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 

9) Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie mienia przed awarią, Zamawiający upoważni Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty dokonania tego wpisu. 

10) Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania wynikającego z zawartej umowy, przedstawicielem Zamawiającego na budowie, a godziny pracy Inspektora nadzoru będą dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót.
§ 6
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 

1) odpis umowy z Wykonawcą robót, 

2) dokumentacje techniczną, 

§ 7
1. Termin realizacji umowy: 

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, 

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy,
- wykonywanie, w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót. 
1) Na panel słoneczny: 10 lat oraz 25 lat na min 80% mocy

2) Na inwentery: 15 lat 

3) Na konstrukcję: 15 lat

4) Na pozostałe instalacje: 5 lat

5) Na roboty montażowe: 5 lat
2. Przewidywany termin realizacji Inwestycji – 30 września 2015 r. 

§ 8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 
a) netto w wysokości: …………………….. zł, (słownie: ………………………..……………) 

b) podatek VAT …. % w wysokości: ……………. zł, (słownie: …………….…………….…)

c) brutto w wysokości: ………………...…..zł, (słownie: …………………………….…….…)

2. Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie wykonywania usługi wystąpiły roboty nieprzewidziane, dodatkowe lub czas Inwestycji uległ wydłużeniu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zakresu przedmiotu umowy. 

3. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
4. Należność zostanie przekazana na konto wskazane na faktury/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia rachunku.
§ 9
1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej niewykonywaniem obowiązków przez Inspektora Nadzoru w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy;
b) w razie odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

3) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, przy czym kara umowna jest wymagalna z chwilą jej naliczenia. 
§ 10

1. Wykonawca oświadcza, iż przy pomocy podwykonawców wykona następujące części zamówienia: nadzór w specjalności …………………………………………..

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez podwykonawców jak za swoje własne. 
3. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru pełnić będą: 

a) ………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ………………………. nr …………………. z dnia ………………… r. wydane przez ………………………….…,
b) ………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ………………………. nr …………………. z dnia ………………… r. wydane przez ………………………….…,

4. Odpisy uprawnień budowlanych osób określonych w ust. 3 znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Inspektora nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego, a Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby zmienianej. 

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy innych osób niż wskazanych w umowie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

1) Zmiana terminu realizacji umowy: 
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy , 

b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego , 

2) Zmiana sposobu wykonania umowy: 
a) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: 

· niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

· pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

· koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

· wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

· koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . 

b) zmiany osobowe:
· zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym 

c) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy:

· zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy , 

· zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 

· zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

3) Płatności 
a) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy. 

4) Pozostałe zmiany 
a) rezygnacja z części robót na skutek projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych ) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi zapisami w niniejszej umowie, 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu, 

d) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres. 

§ 12
Osobami do kontaktów są: 

1) ze strony Inwestora – Jerzy Magierowski
2) ze strony Wykonawcy – ………………………
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 
§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
§ 15
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają w dokumentach Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:
