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UMOWA nr FZ.271.28.2016.WS
zawarta w … roku w Kańczudze

p o m i ę d z y:

- MIASTEM i GMINĄ KAŃCZUGA, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP: 794-16-86-223 zwanym dalej „Zleceniodawcą”, „Inwestorem” reprezentowanym przez:

- Pana inż. Jacka Sołka
- Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
a   

…
Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro.
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka – część I” w roku 2016.
§ 2

Strony ustalają, że zamówienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7) kontrola ilości i  terminowości wykonywania robót

§ 3

Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru: do 31 sierpnia 2017 r.
Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru jest bezpośrednio uzależniony od czasu realizacji zadnia w związku z powyższym może on ulec zmianie poprzez wydłużenie lub skrócenie.
§ 4


Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

§ 5

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy również:

a) kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawców robót,

b) kontrola jakości użytych materiałów instalacyjnych.

c) kontrola jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu.

d) kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia.

e) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

f) dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcami oraz dokonywanie czynności odbioru ostatecznego,

g) dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi.

h) dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji oraz kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę lub wykonawców robót.
i) niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Inwestora o zajętym stanowisku,
j) przebywanie na budowie minimum 2 razy w tygodniu, dojazd na własny koszt
§ 6

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania zadania inwestycyjnego.
b) prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót.
c) terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Zleceniobiorcy.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za pełnioną usługę 
w kwocie: ………. zł brutto, (słownie: ………… 00/100)
Kwota wynagrodzenia została ustalona w drodze negocjacji.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, po stwierdzeniu wykonania zamówienia w ustalonym terminie, oraz po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.
3. Należność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku 
4. Ustala się formę płatności jako przelew.
5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, lecz nie częstsze niż 1 raz w miesiącu, proporcjonalnie do okresu świadczonej usługi lub zakresu wykonanych prac przez robót budowlanych.
§ 8

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy na okres dłuższy niż 7 dni,

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

c) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu 
czynności,

d) w razie postawienia Wykonawca w stan likwidacji lub upadłości,

e) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
f) W przypadku utraty uprawnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca  może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
§ 9
Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawca osobom trzecim w trakcie wykonywania zamówienia 

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał podczas wykonywania zamówienia. 
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawca nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zleceniodawcy
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
	Zleceniodawca:
	Zleceniobiorca:

	
	


4
Projekt „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga

