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1. Wstęp.  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
  Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla  
  wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

                podczas realizacji „Zadania inwestycyjnego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z  
                siecią kanalizacji sanitarnej. Temat: Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu.” 
 

Inwestor: Gmina Kazimierz, ul. Szamotulska 20; 64-530 Kazimierz. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  
dla robót budowlanych, technologicznych, sanitarnych oraz elektrycznych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu  
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest likwidacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 
                ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE     
 

  ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – CPV 45110000-1   
 

  ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0        
  

1.4. Określenia podstawowe. 
  UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

 
 Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26-06-2002 r.  
 ( Dz. U. nr 108, poz.953). 

 
 InŜynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone  
 przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za  
 nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
 Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania i  
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 
 Księga Obmiaru – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do  
 wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.  
 dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora  
 Nadzoru.  
 
 Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w  
 formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  
 budowy. 

 
Projektant  – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 
 wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
 
 Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  
 wykonania z podaniem ich ilości. 
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 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
 
 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  
 przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla  
 danego rodzaju robot budowlanych. 

 
 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary  
 obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania  
 budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  
 przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 
 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagroŜeniom  
 związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia  
 tych zagroŜeń. 
 
 Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej zakończeniu \ 
 demontowane.  
 
 Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaŜ elementów wchodzących w skład     
 istniejącego obiektu budowlanego. 
 
 Odpady - kaŜda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich  
 pozbycia się jest obowiązany. 
  
 Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną  
 z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
 
 Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub  
 biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują  
 zanieczyszczenia środowiska lub zagroŜenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają  
 niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz  
 zdolność do wymywania, a takŜe negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
 nieznaczne. 
 
 Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie  
 odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na  
własny koszt. 
 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranŜowe powykonawcze oraz geodezyjna 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z InŜynierem. 
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1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i naleŜy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich waŜności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 

 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych 
 i Umowy,  a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian   
 lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.   
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  Dokumentacją Projektową i ST.  
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe,  
 od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z   
 określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału   
 tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja  
 Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  
 będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aŜ do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe włączony jest w  
  ceną kontraktową.  

 
   1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
 ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
  1.11. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych  
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel  
Wykonawcy. 
                 

  1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od  
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  
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środowisko. Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych  
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie  
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

   
   1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich  
lokalizacji. 

 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i  
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na  
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców  
okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót  
budowlanych ponosi Wykonawca. 
 

  1.14. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy transporcie materiałów  
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu  
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał  
InŜyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony  
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

 
  1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań  
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować  
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie  
wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, InŜynier budowy jest  
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan  
BIOZ). Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych  
powyŜej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 
   1.16. Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do  
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera oraz będzie  
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób,  
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  
końcowego.  
InŜynier moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym  
przypadku na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny  
po otrzymaniu tego polecenia. 
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  1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz  
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób  
ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  
dokumenty. 

 
  1.18. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać  

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 
  1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
 Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania  

robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu,  
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu  
pierwotnego 
 

2. Materiały. 
           Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg  

której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest oznakowany  
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie  
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi  
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu  
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŜeli producent, mający siedzibę na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność,  
krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena  
zgodności obejmuje własności uŜytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,  
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

 
    2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
  Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do  

robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji  
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do  
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
    2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
              Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez Wykonawcę  

wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier  
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te do których zostały zakupione, to  
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj robót, w  
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
    2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,  

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  
dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
    2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju  

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2  
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań  
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prowadzonych przez InŜyniera.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 

3. Sprzęt. 
              Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w  
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w wyŜej  
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy  
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska  
akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później  
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące  
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez InŜyniera  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 
koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi  
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca  
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
InŜyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜną decyzje. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego  
tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
 
    6.1. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera program zapewnienia  
 jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób   
 wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją  
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 projektową, ST oraz ustaleniami. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 
laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
    6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną  

jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania  
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy InŜynierowi  
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
    6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo  
inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  
Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

 
    6.4. Pobieranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewniona moŜliwość udziału w 
testach. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w  
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą  
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do  
badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany  
przez InŜyniera.  
 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak  
niŜ w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w  
postaci zaproponowanej przez InŜyniera. 
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6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania  
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego  
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu  
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z  
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać  
próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych  
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci  
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  
projektową i ST. 
  

    6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które  
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
     6.8. Dokumenty budowy. 
              Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  
na Kierowniku Budowy. 
 
Księga obmiaru. 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu kaŜdego z  
 elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  
 ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

 
      Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia InŜyniera, 
f) korespondencje na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja  
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 
Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
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częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

 
8. Odbiór robót. 

       W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac  
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia InŜyniera o gotowości do  
odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót InŜynier dokumentuje  
wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który moŜe być  
wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
 Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów i robocizny robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i  
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót  
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót nieznacznie  
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając  
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego: 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
e) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
f) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyŜej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  
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ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  
wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie  
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej  
„Odbioru końcowego robót”. 

 
 9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę przedmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zuŜytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
Cena umowa moŜe być zwiększona w następujących przypadkach: 
a) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niŜ moŜna było przypuszczać z 

informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania, 
b) InŜynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
c) InŜynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza 

występowania wad, 
d) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych przez 

InŜyniera, 
e) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa uŜyteczności publicznej nie działają zgodnie z 

wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty. 
 
Wszystkie dodatkowe koszty przedłoŜone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez InŜyniera. 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. 
Roboty te nie będą rozliczane osobno. 
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

 
10. Przepisy związane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŜytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; 
poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz 
sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 
z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 
zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja 
Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur, ITB 1988, 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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1.Wstęp.  
 
     1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
              odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych dla „Zadania inwestycyjnego: Rozbudowa  
              oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. Temat: Likwidacja oczyszczalni  
              ścieków w Kaźmierzu.” 
 
     1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
     1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu   
 wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych na podstawie projektu rozbiórek. 
 Obiekty przeznaczone do rozbiórki: 
 - biobloki 100 Mum – 2 szt. + osadniki wtórne – 2 szt. 
 - podpory rurociągów technologicznych – 2 szt. 
 - barak socjalny, 
 - kontener wojskowy,   
 - studzienka wodomierzowa, 
 - laguny osadowe – 2 szt. 
 - przepompowania + krata ręczna,  
 - studzienki osączające – 2 szt. 
 - studzienka rozdzielająca osady, 
 - studzienki technologiczne z kręgów betonowych, 
 - rurociągi technologiczne, 
 - ogrodzenie działki, 
 - nawierzchnie utwardzone, 
 - osprzęt oczyszczalni. 

 
2. Materiały. 
 
      2.1. Dla robót wg. 01.01 materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt. 
 
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
                Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
      3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

  Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien    
  posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów  
  bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń  
  pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego  
  sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
  Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy InŜynierowi    
  kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane  
  przepisami. 
  Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z  
  instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny  
  zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane  
  wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 
 4. Transport. 
 
       4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
                Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
       4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 Do załadunku i transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich maszyn i środków transportu, jak: 
 - Ŝuraw samochodowy 
 - samochód samowyładowczy 
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 - samochód skrzyniowy 
 Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków  
 ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
 Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez  
 InŜyniera. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia   
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
 5. Wykonanie robót. 
  
       5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
               Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
       5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 
              Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki naleŜy:  
 - wygrodzić i oznaczyć strefę niebezpieczną wokół obiektów, 
 - zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
 - wykonać odpowiednie urządzenia do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki, 
 - zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem praz oraz przeszkolić 
ich w zakresie bhp, 
 - pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych zaopatrzyć w odzieŜ roboczą: kaski, 
rękawice, a wszystkie narzędzia uŜywane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie, 
 - przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy odłączyć wszelkie instalacje i media, miejsca odłączenia, 
wyłączniki, zawory winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. 
 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku naleŜy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów 
informacyjnych o groŜącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez 
kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne 
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 
pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do 
uŜycia w czasie trwania robót, datę załoŜenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i Ŝycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo Ŝycia lub zdrowia zatrudnionych. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych naleŜy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe 
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych 
elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 
zasadniczych robót rozbiórkowych. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 

 
               Roboty rozbiórkowe. 
               Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.  
               KaŜdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do uŜytkowania przez uprawnione osoby nadzoru  
  technicznego. Wymagane są równieŜ przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego  

 typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi. 
               Rusztowania powinny posiadać certyfikaty.  
 

 Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych przez rozkuwanie  
 i zwalanie. Zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione. 
 

               Elementy zbrojeniowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie  
  palnikiem acetylenowym. 
 
               Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym.  
 
               Nie moŜna prowadzić jednocześnie prac rozbiórkowych na kilku poziomach. 
 
               Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne. 
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               Nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie  
  deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
 
               Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiały zgodnie  
  z zaleceniami władz. 
 
               Znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy zabezpieczyć przed  
  uszkodzeniem. 
 
               Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed  
  przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu  
  budowy naleŜy utrzymać w sprawności. 
 
               Roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu. 
 
               JeŜeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i  

 korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne. 
 

               Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
 
               NaleŜy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub 
     przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach naleŜy natychmiast powiadomić Zamawiającego  
  W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia naleŜy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić  
               w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. 
 
                 Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy.  
                 Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
                 Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby moŜliwy był ich wywóz w  
                 jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  
                 Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów.                  

  Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. 
 

                Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP.  
                Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyŜszych przepisów  

  przez pracowników i podwykonawców. 
 

               Rozbiórka urządzeń i instalacji 
               Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, moŜna przystąpić dopiero po stwierdzeniu,  
               Ŝe wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych  
               instytucji oraz, Ŝe dokonano właściwego wpisu do dziennika rozbiórki. 

 
               Rozbiórka okien i drzwi 
               Przed przystąpieniem do demontaŜu okien i drzwi naleŜy ustalić, które z nich nadają się do dalszego  
               wykorzystania, naleŜy teŜ sprawdzić czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproŜa ościeŜnice nie  
               spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 
 

 Rozbiórka ścian działowych 
 Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie moŜna wykonać przez zwalanie ich na strop, gdyŜ moŜe   
 to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowych naleŜy usunąć tynk, a następnie rozbierać je  
 kolejno warstwami. W podobny sposób naleŜy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów jak  
 pustaki, bloczki, itp. 

 
 Rozbiórka ścian 
 Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą wciągników, spychaczy lub wciągarek. W miarę  
 moŜliwości zaleca się stosowanie narzędzi pneumatycznych. 

 
 Rozbiórka dachu 
 NiezaleŜnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują  
 się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolanowe, wywiew kanalizacyjny itp.  
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6. Kontrola jakości robót. 
 
      6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
               Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
               Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
 
7. Obmiar robót. 
 
      7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
               Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiór robót. 
 
      8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
              Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
      8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
              Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeŜeli wszystkie  
              pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 

 
9.  Podstawa płatności. 
 
      9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
              Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844), 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych-Rozporządzenie Min. Bud.  
i Przemysłu Mat. Bud. Z dn. 28.03.1972 r./ Dz. U. NR 13,poz 93 z późniejszymi zmianami/, 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 .  
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1.Wstęp. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
                robót ziemnych dla Zadania inwestycyjnego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z  
                siecią kanalizacji sanitarnej. Temat: Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu.” 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i  
  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
  -wykonaniem i zasypaniem wykopów, 
 

2. Materiały. 
 
        2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania  
         ogólne”. 
 

        2.2. Wymagania dotyczące materiałów. 
                 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są grunt do  
                 zasypania wykopów, nadający się do zagęszczenia oraz piasek średni do zasypania wykopów, podsypek  
                 piaskowych i podkładów posadzki. 

   Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  
   wymiany gruntu i podkładu pod posadzki określi laboratorium. 
   Grunty z wykopu musząc uzyskać akceptacje InŜyniera. 

 
3. Sprzęt. 
 
         3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
                 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport. 
 
         4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
                  Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
          5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
                 Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
          5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
                 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów naleŜy: 

   - zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami  
   istniejących budynków i budowli,  
   - wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
 
  Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich  
  charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i  
  nasypów, połoŜenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości  
  wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót,  
  ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi  
  przyrządami -poziomica, łatą miernicza, taśmą itp. 
 
  Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie  
  robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i  
  odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg  
  dojazdowych.  
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   Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w  polskiej normie  
   PN-90/M-47850.  
   Wykonawca robót przedstawi do akceptacji InŜyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia  
   wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
   Nie moŜna usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,   
   bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniŜy się stopień  
   zagęszczenia gruntu). NaleŜy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę   
   wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 
 
   Przy budowie w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji,  
   mogą występować trzy metody odwodnienia: 

 
   - powierzchniowa, 
   - drenaŜu poziomego, 
   - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 
   Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona  
   grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skąd zostanie  
   odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
 
   Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej naleŜy  
   zastosować  typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m  montowane za pomocą wpłukiwanej rury  
   obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.  
   Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru naleŜy przeprowadzić próbe pompowania w czasie 6 godzin za  
   pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki  
   filtracyjnej.  Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo- 
   wodnych w trakcie wykonywania robót.  

 
   Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyŜujące się lub  
   biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby  
   podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
   Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno  
   przekraczać +/-5 cm. 
 
   Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale InŜyniera) sprawdzić, czy  
   charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. 
   Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do  
   mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i  wyprofilowane zgodnie ze  
   spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Okład urobku powinien być dokonywany  
   tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

 
   PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o  
   wytrzymałości powyŜej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu  
   przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości na 74 obwodu). Grubości warstwy  
   zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić u,2m.  
   Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być  
   wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. 
 
   Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania,  
   nasypów naleŜy wykorzystać grunty Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące  
   z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto- 
   piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę naleŜy wykonać warstwami metodą podłuŜną, boczną lub  
   czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych  
   maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.  
   Do zagęszczenia gruntów naleŜy uŜyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym  
   prowadzeniu, płyty ubijające w zaleŜności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień  
   zagęszczenia winien wynosić 0,95 -1,0. 
 

6. Kontrola jako ści robót. 
 
        6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
                 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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        6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
                Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. Sprawdzeniu podlega: 

  - wykonanie wykopu i podłoŜa, 
  - zabezpieczenie ewentualnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
  - stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy  
    robotników, 
  - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
  - wykonanie zasypu (rodzaj materiału), 
  - zagęszczenie, 
  - sprawdzenie oczyszczenia ziemi. 
 

7. Obmiar robót. 
 
        7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
        7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
                Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania 
                gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk naleŜy uwzględnić odpowiednie współczynniki 
                korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem  
               zmian zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
  
8. Odbiór robót. 
 
        8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
                Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
       8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
                Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeŜeli wszystkie  
                pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
       9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
                Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 10. Przepisy związane. 
                PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

  PN-B 02480:1998 zał. A Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
  BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
  PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


