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Projekt
UMOWA…………............
W dniu ……………..2011 r pomiędzy Gminą Kaźmierz, zwaną dalej 
Zamawiającym, z siedzibą w Kaźmierzu, przy ulicy Szamotulskiej 20, reprezentowaną przez:
Wiesława Włodarczaka    
- Wójta Gminy

Przy kontrasygnacie – Małgorzaty Jaworskiej – Skarbnika Gminy
a firmą

…………………………………………………………………………………………………..

w imieniu której działa:

…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.       

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz-Kiączyn) – etap I”
- zgodnie z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia …………….. r stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 
- zgodnie z decyzją  pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Szamotulskiego,

 nr 153/09 z dnia 27.02.2009 r,

- zgodnie z decyzją pozwolenia na rozbiórkę wydaną przez Starostę Szamotulskiego, 

nr  1123/09 z dnia 15.12.2009 r,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach : Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet III. Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa
§ 2
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, na warunkach ustalonych w umowie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) konstrukcyjno – budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

2. Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym.
§ 3

Wykonawca zapewnia, iż wykona z najwyższą starannością obowiązki i prawa

inspektora nadzoru określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156,poz. 1118 z późn. zm.) obejmujące w

szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności

realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i

normami oraz zasadami wiedzy technicznej ;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu zanikających,

uczestniczenie w rozruchu i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń

technicznych,

4) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót ,

materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót oraz sporządzanie protokołów konieczności, 

5) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach

odbioru robót ,

6) potwierdzenie ilości wykonanych robót,

7) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

8) sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu

kwot oraz rozliczenie końcowe inwestycji,

9) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji,

10) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru

inwestorskiego.
§ 4
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, w związku z

przyjęciem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowiązek:

1) zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy;

2) opiniowania listy Podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę pod względem

zgodności z wymogami określonymi w materiałach przetargowych – jeśli nastąpi taka

okoliczność i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia;

3) opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w

ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia – jeśli nastąpi taka okoliczność;

4) opiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

5) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą

obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia;

6) analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do wykonawcy robót o jego korektę

bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia;

7) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo -

finansowym;

8) weryfikowania i zatwierdzania Wykonawcy wszelkich materiałów wbudowywanych na

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów;

9) koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie

konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru;

10) wnioskowania po uzgodnieniu z Zamawiającym o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;

11) podejmowania decyzji w uzgodnieniu z Zamawiającym o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy i normy oraz dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

12) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z

warunkami zamówienia i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

13) dokonywania odbiorów częściowych, odbioru końcowego- ostatecznego, odbioru

pogwarancyjnego;

14) wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować

niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;

15) kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach miesięcznych; finansowe

rozliczenie poszczególnych zadań oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub

przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;

16) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, przedstawicieli

Instytucji Wdrażającej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji

ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;

17) uczestniczenia w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień

związanych z realizacją Projektu w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;

18) udziału w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy;

19) udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych

rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla

robót, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.;

20) opiniowania na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej

zgodności z warunkami przedstawionymi w SIWZ;

21) wnioskowania o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych

przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawcę skrócenia terminu

wykonania prac;

22) potwierdzania dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do

realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania

sformułowane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w

przepisach BHP i p/poż.;

23) zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

24) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i

warunkami pozwolenia na budowę;

25) zlecania w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym wykonania przez Wykonawcę:

· sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów,

· dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających,

· w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie Wykonawcy

wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych;

26) wydawania poleceń Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych

przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku

jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku

oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;

27) na każde żądanie Zmawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie

Zamawiającego w ciągu nie później niż 48 godzin od wezwania;

28) organizowania narad roboczych przynajmniej raz w miesiącu jak i również w zależności

od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich

zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.

29) przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu we wskazanych przez niego

terminach materiałów źródłowych dokumentów i sprawozdań przygotowywanych przez wykonawcę robót budowlanych tj. m.in.:

· sporządzanie i aktualizowanie harmonogramu finansowania inwestycji stanowiącego

materiał źródłowy dla Zamawiającego

· sporządzanie miesięcznych sprawozdań o ewentualnych zagrożeniach powodujących zmiany

w terminach i płatnościach,

· zatwierdzanie i przekazywanie Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót

częściowych protokołów odbioru robót poświadczających faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę robót,

· przygotowanie innych materiałów źródłowych, które będą niezbędne do właściwego

prowadzenia przez Zamawiającego sprawozdawczości i rozliczeń

· sprawozdanie końcowe z realizacji umowy.

30) sprawdzania zestawień wykonanych robót składanych przez Wykonawcę i potwierdzenia ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty w terminie do 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę;

31) przyjmowania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi

konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie

zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy

zakres. Przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu;

32) kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy,

prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept

roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do

odbioru robót;

33) opracowywania dla Zamawiającego informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego;

34) przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę;

35) udziału w czynnościach rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji z przyznanego

dofinansowania w ramach WRPO, działanie 3.4.Gospodarka wodno-ściekowa,

36) nadzorowania skompletowania 3 kompletów archiwalnych dokumentacji

powykonawczych z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi;

37) przygotowania opinii technicznej zrealizowanego zadania inwestycyjnego;

38) udziału w przekazaniu robót wraz z wymaganą dokumentacją użytkownikom sieci i obiektów na warunkach określonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji;

39) udziału w czynnościach odbioru końcowego, rozruchu technologicznego i przekazaniu

obiektów do użytkowania i eksploatacji,
40) wykonywanie przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego, w uzgodnieniu z  Zamawiającym uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót.
41) współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie

budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych

zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy Wykonawca przygotowuje dla Zamawiającego

propozycje koniecznych działań.
§ 5
1. Niezależnie od wyżej określonych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do

współdziałania z Zamawiającym w zakresie:
1) Nadzoru inspektorskiego przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z

przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,

2) Nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych,

bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,

w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy,

podczas całego procesu realizacji Inwestycji,

3) Uczestniczenia w przygotowaniu i koordynacji umów na dostawę energii elektrycznej,

wody, itp., niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego,

4) Uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,

uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i

udział w uzyskaniu ostatecznej ( w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,

5) Dokonywania czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez

Wykonawców Inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych

faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym,

6) Naliczania w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań

od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu,

7) Archiwizacji korespondencji i dokumentacji zadania inwestycyjnego i przekazanie ich

Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji.
2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania

wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

3.Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania wynikającego z zawartej

umowy, przedstawicielem Zamawiającego na budowie, a godziny pracy Inspektora nadzoru

będą dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót.
§ 6
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
1) odpis umowy z wykonawcą robót

2) dokumentacje techniczną

3) kopię pozwolenia na budowę i rozbiórkę
§ 7
1. Termin realizacji umowy:
1) rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy,

2) zakończenie : po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy tj. Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz-Kiączyn) – etap I i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót,
3) Wykonawca będzie zobowiązany od uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych robót (okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) oraz wizjach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek.
§ 8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

ALBO

1. Wykonawca oświadcza, iż przy pomocy podwykonawców wykona następujące części

zamówienia :

………………………………………………………………………….

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez

Podwykonawców jak za swoje własne.

3. Wykonawca oświadcza, że obowiązki Inspektora Nadzoru – Kierownika Zespołu Inspektorów pełnić będzie:………………………………………………posiadający uprawnienia budowlane nr……………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydanych w dniu………………….przez……………………………...
będący członkiem …………………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr……………………….

4. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektorów nadzoru w pozostałych specjalnościach pełnić będą: 

1) ………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………w specjalności……………………………..z dnia …… wydane przez ……………………., będący członkiem …………. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ……………………,

2) …………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr: ……….w specjalności  z dnia ……. wydane przez …………………., będący członkiem ………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………………..,

5. Odpisy uprawnień budowlanych osób określonych w ust. 3 i 4 stanowią załączniki do umowy.
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być

uzasadniona przez Inspektora nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego, a Zamawiający

zaakceptuje taką zmianę wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby będą

takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby zmienianej.

7. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy

innych osób niż wskazanych w umowie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości: …………………………zł netto + ……….%VAT, t.j. ………….zł,

=…………………………zł brutto (słownie brutto: …………………………..……).

2. Wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie

wykonywania usługi wystąpiły roboty nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji uległ

wydłużeniu.

3. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało w 6 równych transzach na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Każdorazowo po rozliczeniu robót i podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót i faktury częściowej złożonej przez wykonawcę robót budowlanych.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłożenie Zamawiającemu

sprawozdania z postępu robót wraz z zestawieniem wykonanych czynności; po rozliczeniu zrealizowanych robót, podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót oraz podpisaniu i zaakceptowaniu faktury częściowej wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych.
5. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową na podstawie ostatecznego rozliczenia

wykonawcy robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6. Faktura jest płatna przelewem w terminie 30 dni od daty złożenia potwierdzonej faktury

w siedzibie Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją

zakresu przedmiotu umowy.

8. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób

trzecich bez zgody Zamawiającego.

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)

zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w …….. i posiada numer identyfikacyjny NIP

…………………….

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)

oraz że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w ……………….. i posiada numer

identyfikacyjny NIP

……………………………….

§ 10

Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą

kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej niewykonywaniem obowiązków

przez Wykonawcę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy,

2) za nie wzięcie udziału w naradzie lub spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego  w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,

3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Inspektora

Nadzoru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy .

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar

umownych naliczonych przez Zamawiającego, przy czym kara umowna jest wymagalna z

chwilą jej naliczenia.
4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 11
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje

prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy,

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy ,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy

lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy

niż 7 dni,

5) gdy Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez

zachowania wymaganej staranności,

6) gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt  2) do 6)  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni  od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i

odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką

dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
§ 12
1. Osobami do kontaktów są:

1) ze strony Inwestora – Marek Nowak – Kierownik Wydziału Nieruchomości i Inwestycji.
2) ze strony Wykonawcy - ……………………………

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 14
1. Wszelkie nieistotne zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być

przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 15
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje

Wykonawca, a cztery pozostają w dokumentach Zamawiającego
.

Zamawiający: 







Wykonawca:

