

Dot. zapytania do przetargu na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 ÷ 0+570”

W dniu 29.10.2013r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 ÷ 0+570” o następującej treści:

1. Zgodnie z art. 151 ustawy PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kolejny ustęp tego artykułu stanowi, iż kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Mając na uwadze powyższy przepis prosimy o wyeliminowanie niezgodności poprzez dostosowanie treści pkt 15 SIWZ oraz § 7 ust. 1 umowy do powołanych postanowień ustawowych.
2. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zmiany terminu w przypadku wystąpienia tak istotnej okoliczności jak: przedłużające się postępowanie przetargowe oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. warunki atmosferyczne utrudniające realizacją robót, błędy doku tentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów do § 2 ust 2 umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w pkt 15 SIWZ oraz we wzorze umowy.
- Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian we wzorze umowy.

WÓJT  
*Krzysztof Stolina*