Projekt

zwanym dalej Wykonawca.

Numer postepowania: GIROS 271.5.2014

Zatacznik nr 8 do SIWZ

§1

. W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowe drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 —
1+200.

. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu robét budowlanych dotyczgcych przebudowy
drogi gminnej, o ktérej mowa w ust. 1.

1) Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa obejmujgca:
2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

4) przedmiar robot.

5) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
zgodnie z projektem budowlanym, projekt wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i uznaje je za wystarczajace do realizacji zamowienia dalej
dokumentacja.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy
zgodnie z dokumentacjg.

. Porozumiewanie sie¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywacl sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

. Na cele prowadzenia robét budowlanych, transport materiatéw, przejazd sprzetu i innych czynno$ci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca moze wykorzystywaé wytacznie droge bedacg przedmiotem budowy oraz
drogi publiczne.

§2
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:
protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.

zakonczenie catosci robot stanowigcych przedmiot umowy nastagpi do dnia: 28.11.2014 r.
przez zakonczenie robdt w terminie wskazanym w ust. 3 nalezy rozumiec ich zgtoszenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w sposob wskazany w § 15 ust. 2 umowy.
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Wykonawca w celu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy robét ktéry
poza terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapéw lub elementow robaot.

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych i przedmiarze
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikta szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zobowigzuje sie, do wykorzystywania
wytgcznie maszyn bedgcych wyposazane w absorbenty oleju pozwalajgce na zbiér rozlanego oleju w przypadku awarii.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie
odkry¢ te roboty lub wykonac rozbidrke, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wytacznie na zasadach okre$lonych w art. 647" Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1) Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1. umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

2. w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

3. w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg

4. termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

5. zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bedg zwalniaty wykonawce z odpowiedzialnosci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy skfada pisemne zastrzezenia do jej
treSci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezehh w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania umoéw o ktérych mowa w ppkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych umow z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Podwykonawcg robét .................. bedzie.............

§4
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotatl Inspektora nadzoru: ..., dziatajgcego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.).

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest .....................oooeiee.
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robot jest: ..., dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.).

§5

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, Zze osoba ta w ciggu 7
dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zzadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do korcowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni peing obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej w szczegdlnosci badan
zageszczenia gruntu podsypek ulegajacych zakryciu oraz badan zageszczenia podioza i warstw
konstrukcyjnych, wykona kosztorys powykonawczy =z wykonanych rob6t oraz zapewni sprawne
przeprowadzenie odbioru technicznego.

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykona petng obstuge geodezyjng
inwestycji w raz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ktérg w terminie 10 dni od daty
zgloszenia robot do odbioru konicowego przekaze do wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

3) Usunie materialy zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drog
dojazdowych na plac budowy. Usuniete materiaty z placu budowy w tym nadmiar ziemi odspojonej, pnie drzew
z karczowania nalezy je zagospodarowac poza terenem Nadlesnictwa. W przypadku stwierdzenia obecno$c¢
materiatow, ktére sg klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach i materiaty z
utylizacji przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.

4) Zapewni nadzor archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru jezeli taki wymadg powstanie.

§7

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie materiatdw i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
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w sprawie szczegétowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu
rodzaju roboét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.
1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozér terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych,

2. Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢é wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdézn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz dokumentacji.

3. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania swiadectw jakosci materiatéw
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.),
jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét na kwote 500 000,00 (stownie: piecset tysiecy
ztotych) z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robét wykonywanych w
ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy —pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§10
1. Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: netto ................. zt (stownie ziotych:
............................. ztotych ......../100) plus obowigzujgcy podatek VAT w wysOKOSCi ................ ... 2, 1. brutto
................. zt (stownie ztotych: ..................cciiiiiiiiienin..... ZiOtych L../100).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych i przedmiarem robdt, w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robét, do formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.c.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 22 ust. 2 umowy

§ 11

1. Zamawiajgcy dopuszcza czgsciowe fakturowanie robot.

2.  Wartosc faktur czesciowych bedzie realizowana do 90 % wartosci zamoéwienia.

3. Fakturami czesciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robét przez komisje sktadajaca sie
z inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4. Faktury czesciowe, faktura koricowa i zatgczniki do faktur muszg by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktéry zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§12

1. Zaptata nastgpi w terminie do 14 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem odbioru
robot czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

2. Zadzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
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5. Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtoZzong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7
dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Wnhniesione uwagi
mogg by¢ podstaws;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

§13

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie

stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty — ...................... zt (stownie:

..................... ztotych ...../100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu Umowy jest ..........c.coiiiiiiiiiiii

4. Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robo6t zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 1 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakos¢ robét, nie dotrzymania terminu zakornczenia prac lub naktadéw
poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

w

§ 14

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w szczegodlnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

1. Po wykonaniu robot objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru kohcowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzona wpisem kierownika robét i inspektora
nadzoru, ktéry sktada poza wpisem odrebne oswiadczenie stwierdzajgce, Zze prace objete umowg zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z zawartg umowg lub wskazuje na niezakonczenie tych robot zgodnie z
zawartg umowg podajgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac:
a) rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika robét i inspektora nadzoru

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz,

c) protokoty wymaganych préb i ustalenia technologiczne - 1 egz.,
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3. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciagu 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie
nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakéw,

2) nie nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robét i ponownego zgtoszenia do
odbioru koncowego lub obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbidr robét z wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wytgcznie w
przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru
oraz projektanta.

§16

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robét.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18

=

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy na wykonany przedmiot umowy.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem korncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§19

1. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Rekojmia ulega automatycznie przediuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do
usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

7. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§20
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu terminu kohcowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
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3) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

6) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usunigecie wad;

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 3i 4
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za opdznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za opodznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy dzieh opdznienia;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
zakonczony.

. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych przepisow
Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 21

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoczone roboty oraz plac budowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien.

5) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru koncowego,
odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzieh odstgpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystgpit do czynnoéci zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja
jest podstawg do rozliczenia wykonanych robédt, zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne.

§ 22

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zawartej umowy;
1. Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg byé dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokdt robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty.

3) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4)  koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

6) W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

7) Rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu 0 czynniki cenotwodrcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen
materiatdéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe Srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. Swietokrzyskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z
hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;
1) Rezygnacji z czesci zakresu robdt do wykonania

2)  Braku koniecznosci wykonania robét wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej

3) Modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych lub uzupetniajgcych za
roboty zaniechane

4)  Jezeli wartos¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 3) nastepuje w oparciu o kosztorys ofertowy, a pkt. 5)
na zasadach okreslonych w ust. 1pkt. 5)

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego nastgpi w
nastepujacych okolicznosciach;

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, {j.:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegodlnosci:
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- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wplyw
na terminowos$¢ wykonania robét;

- warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

c) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) wystagpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

d) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie dalszych robot

2)  Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, a nie zawinione przez wykonawce w
szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow
w dokumentacji projektowe;j.

4. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze;

a) spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw
(nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

d) Zmiana materiatéw lub urzgdzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w
przypadku wycofania lub niedostepnos$é na rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego.

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robét) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym w SIWZ

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy wymagaja
zgodnej akceptacji stron umowy z wytgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 gdzie podjecie decyzji o
zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sgd Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24

Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§25

Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 26

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i
1 dla Wykonawcy.

§27
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1. Oferta wykonawcy
2. SIWZzZ
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3. Harmonogram finansowo — rzeczowy
4. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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