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Projekt
Umowanr.........
zawartaw dniu ................ w Kijach pomiedzy:

Gmina Kije, Kije 16, 28-404 Kije, NIP: 662-17-36-367
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca.

Zatacznik nr 8 do SIWZ

§1

. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont $wietlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Zydowskiej
oraz zagospodarowanie centrow wsi Kije i Wtoszczowice — Etap |l.

. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu $wietlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Zydowskiej oraz
zagospodarowanie centrow wsi Kije i Wloszczowice — Etap II.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiary robdt oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia zwanych dalej
dokumentacja.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy
zgodnie z dokumentacjg.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.

Rozpoczecie robot nastgpi w terminie siedmiu dni od daty przekazania placu budowy.

Zakonczenie catosci robét nastgpi: do dnia 30.04.2015 r.
§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentaciji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i przedmiarze robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie
odkry¢ te roboty lub wykonac rozbiorke, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu pisemnego oswiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan
wobec niego za wykonane roboty.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgodg
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1. umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

2. w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomigedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag

3. w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

4. termin realizacji, sposéb spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢é zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

5. zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktore bedg zwalniaty wykonawce z odpowiedzialno$ci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy skfada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sig¢ projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania umoéw o ktérych mowa w ppkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych umoéw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartoSci
inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Podwykonawcg robét .................. bedzie.............
§4

Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru: ..., dziatajgcego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.).

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ......................

3. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: .............ccccooiiiiiiiiiiiiinie, dziatajgcy w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.).
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§5

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7
dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do kohcowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni peilng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej oraz kosztorys
powykonawczy z wykonanych robot.

2) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne.

3) Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drég dojazdowych
na plac budowy.

§7

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skiadowanie materiatéw i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.
1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozér terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Po zakonhczeniu robdét zobowigzany jest usungé materiaty zbedne z placu budowy, w tym nadmiar ziemi,
uporzadkowa¢ teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru korncowego robot. W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatow,
ktore sa klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowaé zgodnie z ustawg o odpadach, dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzong utylizacje przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.

§8
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materialy i urzadzenia muszg odpowiadaé wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.
zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.
1409 z pézn. zm.) oraz dokumentacji.

3. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakosci materiatow

dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak
réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét na kwote 150 000,00 (stownie: sto pieédziesiat
tysiecy ztotych 00/100) z tytutu szkdd, kiére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca dostarczy do Zamawiajagcego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie robot wykonywanych w
ramach przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy —pod rygorem
odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

§10
1. Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto ................. zt (stownie zlotych:
............................. ztotych ......../100) w tym obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci .....................zt brutto.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w peinym zakresie, zgodnie z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarem robdt, w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robo6t, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do STWIOR :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje STWIOR. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptac;ji
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty
wraz ze zleceniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajagcym z ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robot.
2. Wartos¢ faktur czesciowych bedzie realizowana do 90 % wartosci zamdéwienia.
3. Fakturami czesciowymi rozliczane beda zakonczone i odebrane elementy robot przez Inspektora Nadzoru

przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokétem odbioru czesciowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

4. Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur muszg by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktory
zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§12
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1. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem

odbioru robét czesciowych lub koricowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

2. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugie;j i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione
uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

§13

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowiagcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. KWoty — .....cccveiieiieninnns zt (stownie: ...l
ziotych ...../100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest ...

Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia
zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym przedmiotu umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen w ramach
rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 1 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potragcen za ztg jakos¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub nakfadow
poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegodlnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15
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1. Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i

zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
2. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowo$é do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktory musi zawieraé:
a) rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz.,

c) protokoty wymaganych préb, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4, Zamawiajacy zakohczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile
nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

2) nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazada ponownego wykonania robét lub obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbiér robét z wadami nie nadajgcymi
sie do usuniecia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawag do przediuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajgcego
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 16

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru kor\cowego robot.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym
dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pi$mie), Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi
kosztami z tego tytutu.

§18
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres .......... miesiecy na wykonany przedmiot umowy.
2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§19

1. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
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4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do usuniecia
wady stwierdzonego protokolarnie.

7. Jezeli wady nie uniemozZliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1.

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

1)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

za opoznienie wykonania terminu koncowego oraz czesciowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opéznienia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za brak zapfaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad,;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 3 i 4
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

za opOznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczgc od terminu umownego na jej przekazanie;

2)

za opo6znienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10

ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3)

za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
zakohczony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych

przepiséw Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
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§ 21

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé i zabezpieczyé nie zakoriczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 10 dni gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz jeden tydzien.
5) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
6) Wystgpity opdznienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego
3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru korcowego,
odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra byta
powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz
protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma prawo do
przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udzialu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest
podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu
wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§24
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Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.
§ 26
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig :
Oferta wykonawcy
SIwz

Harmonogram finansowo — rzeczowy
Kosztorys ofertowy

PoODN=

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



	1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót na kwotę 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

