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Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

,» Budowa wiezy antenowej na terenie Gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.:
»Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancéw Gminy Kije”

realizowanego zgodnie z umowg nr POIG.08.03.00-26-055/12"

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.— dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

W nawigzaniu do w/w postepowania zwracamy sie o wydluzenie terminu realizacji wykonania prac
polegajacych na wykonaniu warsztatowym konstrukcji, malowaniu przeszkodowym, montazu wiezy wraz
wykonaniem zasilania. Termin 10 dni jest nierealny i niemozliwy do zaakceptowania. Realnym proces
prefabrykacji wraz z montazem to ok. 10 tygodni od daty podpisania umowy.

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ po wydtuzenie terminu realizacji zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji zadania.



