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Zalacznik nr 10 do SIWZ
Projekt

zawarta W dniu .......ccooeervneeeiieeenineens w Kijach pomiedzy:
Gming Kije, Kije 16, 28-404 Kije

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy — p. Krzysztof Stonina

zwany dalej Zamawiajgcym,

a
Firma oo, (nazwa i adres Wykonawcy), wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr: ............. Przez.................... (lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej) NIP: .................. ,REGON:........ccceviinn. ,
reprezentowanym przez
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”.

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania obejmujgcg
petny i kompleksowy zakres robot budowlanych stanowigcych zamoéwienie p.n.: ,,Przebudowa drogi
gminnej na dzialce nr 294 w miejscowosci Umianowice w km 0+080 do km 0+550”.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej czesci
umowy dokumentacjg, obejmujgca:

1) Projekt budowlany;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia,

4) przedmiar robot.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i uznaje je za wystarczajgce do realizacji
zaméwienia.

4. W przypadku rozbieznosci lub niescisto$ci w zapisach poszczegdinych dokumentéw wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidiowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegélnienia w ust.2.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ si¢ bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze Kkorespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§2
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.

Zakonczenie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nastgpi do dnia: 30.09.2016 r.

3. Przez zakonczenie robdt w terminie wskazanym w ust. 3 nalezy rozumie¢ ich zgtoszenie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w sposéb wskazany w § 15 ust. 2 umowy.

4.  Wykonawca w celu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu: harmonogram rzeczowo — finansowy
robét ktéry poza terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i
zakonhczenia poszczegdlnych etapow lub elementdw robét, kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli wobec
wskazanej osoby powstaje taki obowigzek (wazne na dzieh otwarcia ofert), dla kierownika budowy,
kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegdtowg, umocowanie do podpisania umowy jezeli takie
umocowanie nie wynika z tresci ztozonej oferty.

N

§3
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Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarze
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o0 zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robé6t budowlanych i przedmiarze roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i osdb trzecich.

Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sig¢, do
wykorzystywania wytgcznie maszyn bedacych wyposazane w absorbenty oleju pozwalajgce na zbidr
rozlanego oleju w przypadku awarii.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robo6t =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiérke, a nastepnie przywrdci¢ je do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Z czynnosci opisanych w ust.5 sporzadza sie protokdt odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Stanowi on podstawe do realizacji kolejnych
etapdw robot budowlanych.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgodag
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z p6zn. zm.) z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity, Dz. U. Z 2015r.. poz . 2164).

Przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143b do 143d
ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

1) Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

a) umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze byé bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

¢) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga byc¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg

d) termin realizacji, sposdb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byé
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisdw, kitore bedg zwalniaty Wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy skiada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza
sie projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w ppkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5%
wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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11. Podwykonawcg robét .................. bedzie.............

§4
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290):

1) I (-] ;
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ..............c.c.oon
3. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: ..., dziatajacy w

granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 ., poz. 290).

§5

1. Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegajg przepisow BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawczg.

5. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni peing obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji po wykonawczej w
szczegolnosci badan zageszczenia gruntu podsypek ulegajgcych zakryciu oraz badan zageszczenia
podtoza i warstw konstrukcyjnych, wykona kosztorys po wykonawczy z wykonanych robét oraz zapewni
sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, ktéry dokonuje komisja skfadajgca sie z inspektora
nadzoru i kierownika budowy oraz pracownikéw Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykona petng obstuge
geodezyjng inwestycji zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133), wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do
zakonczenia robot do wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Potwierdzenie ztozenia ww. opracowania Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakoriczenia robot.

3) Usunie z placu budowy pozostate elementy po budowie, w tym wykarczowane pnie drzew, humus,
nadmiar ziemi odspojonej, a takze uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drég
dojazdowych na plac budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatow, ktére sg klasyfikowane jako odpad
nalezy je zutylizowaé zgodnie z ustawg o odpadach, dokumenty potwierdzajgce przeprowadzong
utylizacje przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.

4) Zapewni nadzér archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru jezeli taki wymog powstanie.

§7

Wykonawca na wtasny koszt:
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Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z ich oznakowaniem (tablica
informacyjna).

Zobowigzany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposazenia i odpowiedniego
zabezpieczenia i oznakowania terenu realizowanych prac budowlanych (np. tasmy, tablice
ostrzegawcze itp.).

Sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.
Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz dokumentaciji.
W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania swiadectw jakosci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote 200 000,00 (stownie: dwiescie tysiecy zlotych)
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

1.

§10
Cena ryczattowa wykonania catosci przedmiotu umowy wynosi: brutto ................. zt (stownie
ztotych: ..o ziotych ........ /100) w tym obowigzujgcy podatek VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie z
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét SIWZ, przedmiarem robot i
zgtoszeniem robot budowanych, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy roboét; do formy
wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2

umowy.

§ 11

Zamawiajgcy nie dopuszcza czesciowego fakturowania robot.

§12
Zaptata nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru robét koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
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Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w

terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.

Whniesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

§13
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w

kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty — ...............c.eeee. zt
(stownie: ........ocoevieninnnn ztotych ..... /100).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest

Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .
Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jako$¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub
naktadoéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego
Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robét, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

1.

2.

§15

Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i

ztozy pisemne zgtoszenie w siedzibie zamawiajgcego

Do zgtoszenia zakonczenia robét Wykonawca zatacza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos$¢ do odbioru potwierdzona wpisem kierownika robét i
inspektora nadzoru, ktéry sklada poza ww. wpisem odrebne oswiadczenie stwierdzajgce, ze prace
objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z zawartg umowg i dokumentacjg projektowg
lub wskazuje na niezakonczenie tych robot zgodnie z zawarta umowg podajgc rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych.

2) operat po wykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawieraé:

a) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz,
b)  protokoty wymaganych prob, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,

W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbiér techniczny, ktéry

stanowi podstawe do odbioru koncowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja sktadajgca sie z

inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracownikow Zamawiajgcego.

1) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametrow i elementéw zrealizowanego

przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1.
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2) Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostepnia Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty
i certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robat, wyniki préb i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych roboét.

4. Odbidér koncowy przedmiotu umowy rozpocznie sie w ciggu 14 dni od daty przekazania zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i bedzie przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.

5. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki Zamawiajacy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad lub brakow,

§ 16
W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres .......... miesiecy na wykonany przedmiot
umowy.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przeglagdéw w ramach udzielonej rekojmi. Przeglady
wykonywane beda raz w roku przez caty okres trwania rekojmi. Ostatni przeglagd odbedzie sie w ostatnim
miesigcu obowigzywania rekojmi.

§18

1. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robo6t, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

§19
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna:

1) za zwioke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

6) za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie
wad;
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7) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego
oraz odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okre$lonych w § 16 i § 20 ust. 2
pkt. 2-4 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczgc od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru korncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki liczgc od nastepnego dnia po terminie, w
ktérym odbidr miat by¢ zakonczony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
potracenia ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przepisow Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§20

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét .

4) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy.

3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionych
przyczyn nie przystapit do odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzaciji rob6t w toku wg stanu na dzien odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu Wykonawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robot.
Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawag do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne o
ktorych mowa w § 19.

§21
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zawartej umowy;
1. Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementdéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik budowy przedstawia
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projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptaciji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokét robdt zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane
jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie zamdwienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z
ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Swietokrzyskiego lub udokumentowang
najnizszg ceneg z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1)
2)
3)

4)

Rezygnacji z czgsci zakresu robét do wykonania

Braku koniecznosci wykonania robét wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentaciji projektowej
Modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robdt dodatkowych lub
uzupetniajgcych za roboty zaniechane

Jezeli wartos¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych, ktére ulegajg zmianie
zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 2) nastepuje w oparciu o kosztorys
ofertowy, a pkt. 3) na zasadach okreslonych w ust. 1pkt. 7)

3. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét moze ulec zmianie w nw. przypadkach, {j.:

a)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne Ilub Ilokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robat;

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie
robot budowlanych

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej Ilub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich usuniecia.

przestojéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, a nie zawinione przez wykonawce w

szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen,

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedoéw w dokumentac;ji projektowe;.

4. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, Ze;

a) spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikajg z aktualizacji rozwigzanh z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

c) Zmiana materiatéw lub urzgdzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostepnos¢ na rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego.

d) Zmiane materiatéw i urzgdzen o parametrach tozsamych lub lepszych pod warunkiem ze nie
spowodujg zmiany cen kosztorysu ofertowego
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5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym
w SIWZ

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy

wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wytgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 gdzie

podjecie decyzji 0 zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. poz.
2164) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§24
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

§ 26
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :
1) Projekt budowlany.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) Oferta wykonawcy
4) SIWz
5) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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