



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ 0-95/ 7 216 660
fax / 0-95/ 7 216 660
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 13-10-2009 r.

RPI/341/9/09/Zmiana treści SIWZ - 2

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kłodawie o gimnazjum, łącznik oraz salę sportowo-rehabilitacyjną, przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie, Gmina Kłodawa, woj. lubuskie”.

Wójt Gminy Kłodawa stosownie do art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zmiana - I

Rozdział 13 IDW – SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 1 i pkt 2 **jest:**

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, do dnia **16.10.2009r. do godz. 9⁰⁰**,
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, sala nr 5 w dniu **16.10.2009r. o godz. 9¹⁵**,

powinno być:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, do dnia **09.11.2009r. do godz. 9⁰⁰**,
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, sala nr 5 w dniu **09.11.2009r. o godz. 9¹⁵**,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana (I) treści SIWZ prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 13.10.2009r. dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej www.klodawa.pl

Zmiana – II

W części III IDW – SIWZ (wzór umowy) w §2 ust. 5 Zamawiający wykreśla w zdaniu pierwszym słowo „umożliwiających” i zastępuje je słowem „uniemożliwiających”.

Zmiana – III

W części III IDW – SIWZ (wzór umowy) w §15 Zamawiający dodaje ust. 4 o treści: „ Przez okres rękojmi – od dnia odbioru końcowego, Zamawiający wybierze właściwych serwisantów i będzie ponosił koszty związane z serwisowaniem wbudowanych urządzeń.

Zmiana – IV

W części III IDW – SIWZ (wzór umowy) w §17 ust. 1 pkt c, Zamawiający dodaje na końcu tego punktu słowa: „ w zakresie uniemożliwiającym prawidłowe wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy”.

Zmiana – V

W części IV IDW – SIWZ Zamawiający zmienia Tabelę Elementów Rozliczeniowych poprzez wykreślenie z niej punktu 3 Roboty budowlane – kotłownia i dopisanie w punkcie 2 Roboty budowlane – Sala wraz z kotłownią. Treść zmienionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Informację o zmianach wprowadzonych w SIWZ Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej www.klodawa.pl

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak