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RP1/341/9/09 — Wyjénienia SIWZ - 5

Do wszystkich Wykonawcow
bioracych udziat w posgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego

Dotyczy: postpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na madan.: ,Rozbudowa
budynku Zespolu Szkét w Klodawie o gimnazjuaxznik oraz sal sportowo-rehabilitacyin
przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina Klodawa, winjbuskie”.

Dnia 07.10.2009r., 09.10.2009r. i 12.10.2009r. donawiagcego wplyrly pytania
dotyczce tréci SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawBrawo Zamoéwig Publicznych
z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2007r. nr 223,zpd655 ze zm.), w zwkku z
postanowieniami rozdziatu 9 pkt. 5 SIWZ, Zamawegjudziela odpowiedzi :

Pytanie 1 (nie udzielono odpowiedzi w wyijénieniach do SIWZ — 3 z dnia 09.10.2009r.)Par. 18 ust. 5:
Prosimy o wyjdnienie rozbienosci migdzy trecia tego usipu a zapisami FIDIC
zamieszczonymi w tabeli Dane Kontraktowe dofgymi rozjemstwa i arbitta.

Odpowiedz 1: Zamawiajcy informuje, ze umowa jest dokumentem naglitmym, wic w
przypadku sporudala miaty zastosowanie postanowienia zawarte w 81% w&toru umowy .
Zamawiajcy zmieni tabel Dane Kontraktowe poprzez wyktenie zapisow dotyeazrych
rozjemstwa i arbitrau. Zmienior, tabet Dane Kontraktowa Zamawigjy przekae wszystkich
Wykonaw@ ubiegajcym st 0 zamoOwienie i zaméei ja na swojej stronie internetowej
www.klodawa.pl

Pytanie 2: 810 ust.14 — wnosimy 0 rozszerzenie zapisu dogagrego cesje wierzytelsoi
na banki i instytucje finansowe finangcg Wykonawe i wystawiapce gwarancje na zlecenie
Wykonawcy.

Odpowiedz 2: Zamawiajicy we wzorze umowy nie zmienia zapisow 810 ust.14.

Pytanie 3: 815 ust.1 — proponujemy wylilet ,wbudowane urzdzenia i materiaty” i w to
miejsce wpis& ,poza dostawami i ugglzeniami objtymi gwarancjami producentow, dla
ktorych okres gwarancjidalzie zgodny z kartami gwarancji”.

Odpowiedz 3: Zamawiajcy we wzorze umowy hie zmienia zapisOw 815 ustrhilie
gwarancji zostat ustalony zgodnie z zasa@bobody umow i nie musigpokrywa z okresem
rekojmi ani niezgodngcia towaru z umow wynikajacych z przepisOw prawa. Rownie
ustalony termin gkojmi maze by wydtuzony na podstawie umowy stron. Termin gwarancji
okreslony przez producentéw wcale nie musi¢kggodny z terminemekojmi na wykonane
roboty. Przez okresskojmi Zamawiajcy bierze na siebie koszty zwane z serwisowaniem
wbudowanych urgdzen.




Pytanie 4: 815 ust. 2- proponujemy na ik zdania dopisa,jezeli bedzie to maliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym pr&gmony”.

Odpowiedz 4: Zamawiajcy we wzorze umowy nie zmienia zapisow 815 ust.2.

Pytanie 5 816 — w zapisach tego paragrafu brak jest linkiam umownych, natomiast w
Danych Kontraktowych limit taki jest przewidziary umowa nie precyzuje zekolejngci
waznosci dokumentow. Czy naby traktowa te dokumenty jako wzajemne uzupetaéa sg?

Odpowiedz 5: Wz6r umowy jest dokumentem nagdnym natomiast Dane Kontraktowe s
dokumentem uzupelni@gym. Integrala czescia umowy keda wszystkie dokumenty
wymienione w 819 ust.4 wzoru umowy i nalge rozpatrywa w kolejnaci: 1. dokumentacja
projektowa (projekty budowlane i projekty wykonawgz2. STWIOR. Zamawiagy zmieni
tabet Dane Kontraktowe poprzez wyktenie zapisow dotyexrych maksymalnej sumy kar
umownych. Zmienion tabet Dane Kontraktowa Zamawigy przekae wszystkich
Wykonaw@ ubiegajcym st 0 zamoOwienie i zaméei ja na swojej stronie internetowej
www.klodawa.pl

Pytanie 6: Z uwagi na zmiagitresci art. 144 w znowelizowanej ustawie — Prawo zanedwi
publicznych w naszej opinii koniecznym jest wymarie wszystkich przypadkow, w ktérych
Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany umowy. Proponujemy uwzgdhienie
nastpujacych przypadkéw, w ktorych Zamawday przewiduje wprowadzenie zmian do
umowy:

a) W przypadku konieczioi zmiany sposobu wykonaniagszi przedmiot umowy, czego nie
mozna byto przewidzi& ani tez nie wynikato to z potrzeby wykonania robot i ni@ina byto
tego przewidzié przed zawarciem umowy,

b) Jeeli wystapita konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,

c) Jeeli wystapita konieczné¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,gz@ie
mozna byto przewidziew chwili zawarcia umowy | mee to mi€ skutek jak w lit.”a”,

d) W przypadku wyspienia nieprzewidzianych warunkéw realizacji,

e) W przypadku, gdy zmianie ulegnie ¢olowa stawka VAT na roboty budowlane.

Odpowiedz 6: Zamawiagcy nie przewiduje zmian we wzorze umowy. Zamayagjwe
wzorze umowy przewidziat sytuacje, o ktérych mowpunktach a-e.

Pytanie 7: W zwiazku z decyz Zamawiajcego o nie udosgpnianiu oferentom przedmiaréw
robét uprzejmie prosimy o ude@ghienie dokumentacji projektowej w formacie DWG.
Sporadzenie prawidtowych przedmiarow na podstawie ugwsbne] dokumentacji we
formacie PDF stanowi znaczne utrudnienie w dokangnecyzyjnych wylicz& ilosci rob6t do
wykonania. Prosimy tale o udosipnienie w wersji edytowanej zaiznikow do SIWZ tj.
Zalaczniki od 1 do 4 oraz tabela elementow rozliczeryichw

Odpowiedz 7: Zamawiajcy nie dysponuje dokumentagrojektowa w formacie DWG, wic
nie maze jej udostpni¢. Zamawiagcy udosgpni zahczniki od 1 do 4 oraz tabgklementow
rozliczeniowych w wersji edytowalnej na swojej stiminternetoweyvww.klodawa.pl

Pytanie 8: Cz$¢ Il SIWZ wzOr umowy

W przywotanej wyej czsci SIWZ Zamawiajcy udosgpnia wzor umowy okrdajacy warunki
na jakich lkedzie realizowane zadanie budowlane. Jednmigez tréci ww. umowy wynika, 4
do przedmiotowego zamoOwienia zastosowanie anaaniez ,Warunki Kontraktowe FIDIC —
czerwona ksiga”. W tym miejscu naley zauway¢, iz Zamawiajcy nie wskazat hierarchii
waznosci dokumentow wchodicych w skitad dokumentacii przetargowej. Taki stapraktyce
moze spowodowa liczne watpliwosci i problemy interpretacyjne (szczegdlnie na etapi
realizacji zamowienia) w przypadku wyptenia rozbienosci pomidzy okrelonymi
dokumentami sktadagymi sk na kontrakt.

Jednoczénie naley podkréli¢, iz z tresci udostpnionego wzoér umowy jednoznacznie
wynika, z intench Zamawiajcego byto to aby dokument ten penit gabadrzdna (jako
dokument szczeg6towy) wobec przywotanych zejy warunkéw kontraktowych FIDIC.



Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest fakt,opisany wzoOr zawiera wszelkie istotne
postanowienia zawarte w SIWZ dotyce przedmiotowego zamowienia tj. termin realizacji,
wynagrodzenie, warunki gwarancji itd. tymczasem riidi Kontraktowe FIDIC maj
charakter ogélny i nie odnassic do konkretnego zamoéwienia.

Wobec powyszego prosimy o potwierdzeniez ido celéw interpretacji dokumentow
przetargowych wzor umowy przedstawiony w SIWZ jdskumentem nadegdnym wobec
przywotanych w umowie ,Warunkow Kontraktowych FID¥kskga czerwona”.

Odpowiedz 8: Do celdw interpretacji dokumentéw przetargowych mazidowy przedstawiony
w SIWZ jest dokumentem naddnym wobec przywotanych w umowie ,Warunkow
Kontraktowych FIDIC — ksiga czerwona”. Integradn czgscia umowy keda wszystkie
dokumenty wymienione w 819 ust.4 wzoru umowy i aplge rozpatrywa w kolejngci: 1.
dokumentacja projektowa (projekty budowlane i pkojevykonawcze), 2. STWIOR.

Pytanie 9: Wzér umowy 8§ 15 ust 1

Zgodnie z przytoczonym punktem Zamaw@ oczekuje udzielenia przez Wykonaw60
mieskcy rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy a zatem réwni@ uradzenia i instalacje.
Nalezy wskazé, iz znakomita wkszas¢ dostawcow i producentéw elementéw wyp@saa a
takze innych materiatdw oraz wdzer, ktére naley zastosowa przy przedmiotowym
zamowieniu, udziela termonow gwarancji ¢kejmi dla wyprodukowanych i zamontowanych
materiatbw Rkdz urzadzen okresu gwarancji krotszego zniwskazany w SIWZ przez
Zamawiajcego. W zwiazku z powyszym prosimy o przeredagowanie w/w przepisu w taki
sposob aby uwzgtinic w nim mazliwosé udzielenia przez Wykonawogwarancji jakeci i
rekojmi na poszczegoine materialy i adzenia na okres wyznaczony przez ich producentéw z
zastrzeeniem aby okres ten nie byt krotszy mip. na 24 miegce od dnia dokonania odbioru
koncowego przez Zamawigjego.

Odpowiedz 9: Zamawiajcy we wzorze umowy nie zmienia zapiséw 815 ust.&rnin
gwarancji zostat ustalony zgodnie z zasagbobody umow i nie musigpokrywa z okresem
rekojmi ani niezgodngcia towaru z umow wynikajacych z przepisOw prawa. Rownie
ustalony termin gkojmi maze by wydtuzony na podstawie umowy stron. Termin gwarancji
okreslony przez producentéw wcale nie musi¢kggodny z terminemekojmi na wykonane
roboty. Przez okresskojmi Zamawiajcy bierze na siebie koszty zwane z serwisowaniem
wbudowanych urgdzen.

Pytanie _10: W projekcie kotlownia umiejscowiona jest w budynksali sportowo-
rehabilitacyjnej, w tabeli elementéw rozliczeniowy¢czs¢ IV SIWZ) roboty budowlane
kottowni wydzielone g osobno, co technologicznie jesteaz niemaliwe, prosimy zatem o
modyfikacg zakcznika nr IV SIWZ, gdy tabela elementow rozliczeniowyclkdzie miata
odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansovadyp oferty.

Odpowiedz 10: Zamawiajcy zmieni tabed elementéw rozliczeniowych.

Wéjt Gminy Ktodawa
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