



## Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel./ 0-95/ 7 216 660  
fax / 0-95/ 7 216 660  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 15-10-2009 r.

RPI/341/9/09/Zmiana treści SIWZ - 3

### **Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kłodawie o gimnazjum, łącznik oraz salę sportowo-rehabilitacyjną, przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie, Gmina Kłodawa, woj. lubuskie”.

Wójt Gminy Kłodawa stosownie do art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W tabeli dane kontraktowe wykreśla się następujące pozycje:

1. Maksymalna suma kar umownych,
2. Termin wyznaczenia komisji Rozjemstwa w Sporach,
3. Komisja będzie się składała z:,
4. Wyznaczenie Przewodniczącego Komisji (jeśli nie uzgodniony przez Strony) ma nastąpić przez:,
5. Reguły arbitrażu,
6. Ilość arbitrów,
7. Język arbitrów,
8. Miejsce arbitrażu

W załączeniu zmieniona tabela Dane Kontraktowe.

Informację o zmianach wprowadzonych w SIWZ Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej [www.klodawa.pl](http://www.klodawa.pl)

Wójt Gminy Kłodawa  
/-/ Anna Mołodciak

POZYCJA	Subklauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych	DANE
Nazwa i adres Zamawiającego	1.1.2.2&1.3	Gmina Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa
Nazwa i adres Wykonawcy	1.1.2.3&1.3	<b>Wpisuje Wykonawca</b>
Czas na ukończenie robót	1.1.3.3	22 miesiące od daty przekazania placu budowy
Okres zgłoszenia wad	1.1.3.7	60 miesięcy
Systemy transmisji informacji	1.3	Poczta elektroniczna, fax
Obowiązujące prawo	1.4	Prawo Rzeczypospolitej Polski
Język wiodący	1.4	Polski
Język komunikatów	1.4	Polski
Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy	4.2	10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto, z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie okresu zgłaszania wad
Normalne godziny pracy	6.5	6.00 – 22.00
Termin wydania powiadomienia o dacie rozpoczęcia	8.1	Nie później niż 7 dni od podpisania aktu umowy
Kara umowna za przerwę w realizacji robót powyżej 21 dni	8.6 & 14.15(b)	0,1% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za dzień
Kara Umowna za opóźnienie Robót lub Odcinka	8.7&14.15(b)	0,1% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień
Kara Umowna za opóźnienie usunięcia wad lub usterek	11.4&14.15(b)	0,1% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień
Urządzenia i materiały do zapłaty	14.5( c)	Nie dotyczy
Minimalna kwota przejściowego świadectwa płatności	14.6	100 000 PLN
Waluty kontraktu	13.4 & 14.15 & 14.7	Walutą kontraktu jest PLN
Termin płatności	14.7	30 dni
Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od	15.2	5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kłodawie o gimnazjum, łącznik oraz salę sportowo-rehabilitacyjną, w Kłodawie.”

---

Wykonawcy		
Termin przedłużenia ubezpieczeń	18.1	7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia
Ubezpieczenie robót	18.2	115% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
Ubezpieczenie sprzętu Wykonawcy na budowie	18.2	Wartość odtworzeniowa sprzętu
Ubezpieczenie OC w stosunku do osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż	18.3	5 000 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń (lub równowartość w innej walucie po średnim kursie NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)