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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Santocko, gm. Kłodawa. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót, dla zamówienia pn. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Santocko, gm. 
Kłodawa. 
 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 
ST 01.00 Roboty ziemne 
ST 02.00 Kanalizacja sanitarna  
ST 03.00 Roboty elektryczne 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementów Robót - przedmiarze robót. 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje branŜowe. 
 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia projektów wykonawczych, 
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania 
pozwolenie na uŜytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować 
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montaŜowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
przedkładane InŜynierowi, w tym równieŜ bieŜąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić: 
 
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą Dokumentację Projektową 
Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem 
Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 

1) Projekty organizacji terenów budowy; 
2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów; 
3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami; 
4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów; 
5) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg, 
6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących – o ile dotyczą - dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i 

krajowych oraz wykonanie niezbędnych uzupełnień projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
wynikających z tych uzgodnień. 

7) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
8) Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób końcowych, a w tym: 
� Instrukcje prób końcowych, 
� Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

9) Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentów opisanych  
w Specyfikacji Technicznej. 
Wymieniona wyŜej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z InŜynierem, niezaleŜnie od wszelkich 
innych wymaganych uzgodnień. 
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1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu nawierzchni 
dróg oraz dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów do posesji oraz ewentualnych 
istniejących ujęć wodnych, pompowni wody i oczyszczalni ścieków z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. 
Dokumentacji fotograficznej będą równieŜ podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych 
robót rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być 
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niŜ 50,0 m. 
Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana InŜynierowi i  Zamawiającemu. 
 
1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w trakcie realizacji 
Robót, naleŜy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez  InŜyniera/Zamawiającego. Dokumentacja 
geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, 
w tym równieŜ: 

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami 
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2) Oryginał Dziennika budowy; 
3) Oryginał KsiąŜki obmiarów; 
4) Protokóły badań i sprawdzeń; 
5) Receptury i ustalenia technologiczne; 
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST; 
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii  telefonicznej, energetycznej 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
9) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
10) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
11) Dokumentacja z Prób Końcowych 

 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 
przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokółami odbioru. 
 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez 

Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
� zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 

 

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robót, wraz  
z zapewnieniem moŜliwości objazdów i ich utrzymaniem, aŜ do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne 
ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych  
z InŜynierem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia robót i wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Oprócz 
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych  
i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne 
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środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i UŜytkowników przyległych do budowy terenów  
i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy 
anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed 
ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu  
i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na 
swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi 
Kontraktu i zalecenia InŜyniera. 
 

1.4.2.2. Tablice informacyjne  
W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice 
informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne 
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektów) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg 
wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 

1.4.3. Prace geodezyjne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych 
oraz ich punktów wysokościowych, jak równieŜ odwodnienia i niwelet ulic. 
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem słuŜb 
geodezyjnych. 
1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych 

� Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów kanalizacyjnych; 
� Wyznaczenie niwelet ulic; 
� Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
� Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia technicznego; 
� Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych; 
� Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci do uŜytkowania; 
� Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego. 
 
1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
 

1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane 
ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez InŜyniera, gwarantującym uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez InŜyniera. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 

� teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 
� tyczki, łaty, taśmy, szpilki 
� i inne 

 
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna 
Obsługa Inwestycji), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawą z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne  
i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
1.4.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu i aktualizacji ich 
uzgodnień z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekty winny być dostosowane do Programu Robót przedstawionego 
InŜynierowi, uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów 
na odkład i uzyskać aprobatę InŜyniera. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót.  
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + 
pobocza) na czas robót, jak równieŜ wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz 
związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 
 

1.4.4.2. Wymagania szczegółowe 
1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany  w zaktualizowanych projektach 

organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1; 
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w. 
3) Miejsce prowadzonych robót w jezdni naleŜy wygrodzić zaporami drogowymi 
4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m 
5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności muszą się palić lampy 

ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezaleŜnie od światła ulicznego. Lampy powinny zapalać się i 
gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi 
od czoła najazdu nie mogą być większe niŜ 2,0m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni 
wyłączonej z ruchu. 

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego; 
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy; 
8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte po 

zakończeniu tych robót. 
9) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min. 1.0 m 
10) NaleŜy zapewnić moŜliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram; 
11) We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem naleŜy stosować się do wskazań: 
� „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
� „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
� Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 
� Przepisów resortowych 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 
1.5.1. Informacje ogólne 
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Santocko, gm. Kłodawa. 
 

1.5.2. Warunki gruntowe 
Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.6.1. Teren Budowy 
Zamawiający oświadcza, Ŝe w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, 
Dzienniki Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w cenie kontraktowej koszty 
ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
W cenie kontraktowej naleŜy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, spręŜone powietrze itp. 
W cenie kontraktowej naleŜy włączyć równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane  
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 
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Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 
prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 
 

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

� Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych 
stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

� zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas 
trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny; 

� w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy; Wykonawca na własny koszt 
zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

� powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących ich 
własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia 
robót. 

� powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących własnością PGNiG 
S.A.oraz wypełni warunki uzgodnień; 

� powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczą dróg 
gminnych, powiatowych oraz dróg krajowych. 

� uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z tym 
sprawy; 

� po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 
 

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
1.6.3.1. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
� środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace naleŜy prowadzić w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza się 
prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 
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Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem InŜyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni naleŜy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej 
firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
 

1.6.3.2. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, powiązanych z prowadzonymi 
robotami, a zwłaszcza: 

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpoŜarowej 

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/ 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku uŜyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez 
InŜyniera. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca 
składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) naleŜy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy 
budowy. 
 

1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane 
strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, takŜe 
później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich 
stan sprzed awarii w najkrótszym moŜliwym terminie.  
 
1.6.3.5. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadomiony InŜynier. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami InŜyniera, wszelkich Robót uszkodzonych w ten 
sposób. 
 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 
r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

2) Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca przedłoŜy do akceptacji InŜyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 

1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi 
Umową.   
 

1.6.5. Zajęcie dróg  
1.6.5.1. Zajęcie dróg. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania 
wszystkich prac prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do 
poinformowania we wskazany sposób innych uŜytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 
utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 
 

1.6.5.2. Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do wszystkich posesji i obiektów. 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku moŜliwości dojazdów 
do posesji. 
Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania ponosi 
Wykonawca. 
 
1.6.6. Nadzór autorski na Terenie Budowy 
Koszty nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacja Projektową Zamawiającego ponosi Zamawiający. 
 

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania Robót i powiadomienia o tym InŜyniera, Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót 
na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe moŜe zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac 
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac 
związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane  
i rozliczone jako dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji 
Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są moŜliwe do wykonania. 
Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 
 
1.7. Rodzaje robót wg CPV 
Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  
ścieków 

 
1.8. Niektóre określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
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a) Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli  projekty Wykonawcze, 
Dokumentację geotechniczną, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach 
Kontraktu; 

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

c) Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera i Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do 
budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw  
z dnia 30 kwietnia 2004r.) 

d) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez 
Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie przechowywany na terenie 
budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i będzie wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego 
Prawa Budowlanego 

e) Program robót – harmonogram robót 
f) ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
g) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

upowaŜniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego. 
h) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej będącej  

w posiadaniu Zamawiającego. 
i) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami. 
j)  teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy 
k) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót naleŜy, stosować wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 
Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako 
definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogą być uŜyte 
materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równowaŜnych lub wyŜszych niŜ przewiduje Projekt lub 
załoŜenia Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
 
2.1.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone  
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ 
te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez InŜyniera stosowna korekta ich kosztów. KaŜdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.1.3. Materiały z rozbiórek 
Materiały z rozbiórki naleŜy przekazać Zamawiającemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewieźć 
na tymczasowe składowisko, gruz wywieźć na składowisko stałe. 
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez InŜyniera. 
 

2.1.4. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady) 
Okres Zgłaszania Wad jest toŜsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z późniejszymi zmianami. 
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Okres zgłaszania wad będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest określony  
w Załączniku do Oferty. 
 
2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z InŜynierem. 
 
2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości z postanowieniami 
Kontraktu. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać 
aktualne świadectwo legalizacji. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych  
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera,  
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na polecenie InŜyniera. 
Wykonawca będzie na bieŜąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, harmonogramem i Projektem 
Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez uprawniony organ. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takŜe w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń InŜyniera do Zamawiającego, jeŜeli polecenia te zagraŜają Ŝyciu  
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 
 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieŜności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada 
pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z Umową. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić kaŜdy taki materiał 
i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 
 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od Daty 
Przejęcia Terenu Budowy do daty Odbioru Robót przez InŜyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 
końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
InŜynier moŜe wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeŜeli Wykonawca uchybi podjęciu 
działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od InŜyniera - dotyczącego opieki i zabezpieczenia 
Robót. 
 
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony  
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
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Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym równieŜ gospodarka odpadami, określone są w Specyfikacjach 
Technicznych branŜowych. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
5.3.1. Program (harmonogram) robót 
Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni InŜynierowi i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 
Program Robót. Program Robót musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie warunki,  
w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy 
tylko poprzedni Program Robót okaŜe się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót przez 
Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana inwestycja. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Kontrola jakości robót 
 

6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, 
zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość prowadzenia Robót. 
 
6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów Robót, 
składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami 
nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego. 
 

6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.1. Kontrola robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a jeŜeli nie są 
określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, 
normach i wytycznych, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.3.2. Komisja kontroli robót 
Na wniosek Wykonawcy InŜynier powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, dla kaŜdej z branŜ, składającą się co najmniej z przedstawiciela InŜyniera (właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (właściwego kierownika robót lub budowy), przedstawiciela 
Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela dla kaŜdego rodzaju robót). 
śaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez protokołu 
podpisanego przez InŜyniera i przedstawiciela Zamawiającego. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające deklarację zgodności producenta. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio  opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

6.3. Badania i pomiary 
6.3.1. Zasady badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; 
na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.3.2. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.3.3. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
InŜynier, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym InŜyniera, Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie  
z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
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z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego/InŜyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 

technicznych elementów Kontraktu, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1, następujące dokumenty: 

1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3) Protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robót 

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników – jeŜeli dotyczy; 
4) Protokóły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych. 
5) Świadectwa Przejęcia Robót; 
6) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego; 
7) Korespondencję na budowie. 

 

6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 
rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi. 
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla 
danych robót. Nawet, jeŜeli w przedmiarze tego nie podano, naleŜy przyjmować, Ŝe roboty ujęte w danej pozycji muszą 
być wykonane według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów 
zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej. 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać wykonawcom 
wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń InŜyniera na 
piśmie. 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Umowie. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Świadectwa Wykonania 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym InŜyniera. 
Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty  
w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 
Świadectwo Przejęcia jest toŜsame z protokółem odbioru końcowego. 
 

8.2.2.1. Próby końcowe 
Próby końcowe naleŜy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 
KaŜdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych będzie podstawą do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca w obecności InŜyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, Ŝe 
gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeŜeli Roboty w pełni 
uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Dokumenty do prób końcowych: 
Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych ST zaleŜnie 
od rodzaju robót. 
 
8.2.2.2. Zasady odbioru 
Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą zadowalające, Wykonawca 
zawiadamia o tym InŜyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed 
Przejęciem Robót. 
Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi następujące dokumenty: 

� Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 
� Oświadczenie Kierownika Budowy; 
� Wykaz okresowych inspekcji itd.; 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 
o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje obowiązek 
powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych przez 
instytucje upowaŜnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 

8.2.3. Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo Wykonania 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez InŜyniera. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny 
eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych 
w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie z warunkami kontraktu. 
InŜynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Umową. 
 
8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunków Umowy, zawartych  
w SIWZ. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady płatności opisane są w Warunkach Umowy. 
 
9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami  
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takŜe z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.  
JeŜeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to 
koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych 
pozycjach przedmiaru. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis kaŜdej pozycji, dający 
pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawierać: 

� robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
� wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania; 
� dostawę i montaŜ wszystkich urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, osprzęt itp., 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  i z powrotem, 

montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  

i laboratorium; 
� koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, 

ekspertyzy dotyczące Robót; 
� koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.); 
� koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych; 
� wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
� koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  

z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad; 
� podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT. 
 

oraz powinny obejmować: 
� wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju robót; 
� wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót zgodnie  

z Kontraktem; 
� wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST; 
� uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 
� wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie; 
� wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty naprawy 

uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń jak równieŜ koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego 
posesji prywatnych a takŜe odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty; 

� oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami budowlanymi – zgodnie  
z ustaleniami Kontraktu; 
 

9.2. Ustalenia szczegółowe 
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzględni w Cenach 
jednostkowych wykonania robót. 
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy powiązane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. 
NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 
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1) europejskie aprobaty techniczne; 
2)  wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane; 
4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 
5) Polskie Normy; 
6) polskie aprobaty techniczne. 

 
 

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 
 

10.3. Lista aktów prawnych 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 – tekst jednolity) z późniejszymi 

zmianami. 
2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027 – tekst jednolity). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729); 
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z późniejszymi zmianami; 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niŜ 30 dni przed 
terminem składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Santocko, gm. Kłodawa. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST.01.00 "Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót w ramach projektu pn.  Sieć kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Santocko, gm. 
Kłodawa. 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia i  wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót ziemnych: 
Roboty ziemne liniowe: 

� dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
� dla budowy sieci rurociągu tłocznego 

 
Roboty ziemne dla obiektów kubaturowych i zewnętrznych 

� dla przepompowni ścieków 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4.1. 
 
1.4.2. Prace geodezyjne 
Wymagania określa ST 00.00 pkt. 1.4.3 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 

� zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

 
� wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak  
i nasypów, połoŜenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 
1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementów 
uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

� powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót. 
� wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego 
� zabezpieczenia istniejącego drzewostanu 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonywać ręcznie. 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie Ŝadnych 
działań bez powiadomienia o tym InŜyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemoŜliwione. Nie wyklucza się występowania  
w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie naleŜy niezwłocznie 
powiadomić gestora sieci i wspólnie z InŜynierem ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyŜującego 
się uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace prowadzić pod nadzorem 
upowaŜnionych Zarządców sieci. 
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1.5. Informacje o terenie budowy 
1.5.1. Informacje ogólne 
Informacje ogólne zawiera ST 00.00 
 
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 
Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowości ujęte są  
w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach 
wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-
EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725. 
Ponadto: 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco i odczytywać  
w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00. 
ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.00 Wymagania ogólne 
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.00 Roboty ziemne 
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
głębokie wykopy – wykopy wykonywane na głębokość ponad 4,20 m 
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru:  
Is = pd/pds 
gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3] 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne określa ST 00.00 
 
2.2. Właściwości materiałów 
2.2.1. Kruszywo 
Piasek na podsypkę i obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN EN13043:2004. 
Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i  średnioziarnistych o średnicy 
zastępczej ziarna 0,15>d>0,20. 
 
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 
2.3.1. Kruszywo 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez InŜyniera, powinien wykazać się moŜliwością korzystania między 
innymi z następującego sprzętu: 

� koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
� spycharki i ładowarki 
� samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg 
� sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe) 
� systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów 
� inny niezbędny sprzęt techniczny 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00 
 
4.2. Środki transportu do wykonania robót 
4.2.1. Transport humusu 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
4.2.2. Transport mas ziemnych 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  
i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez InŜyniera. Samochód samowyładowczy i inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem 
typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy stosować się o postanowień norm PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999. 
W warunkach ruchu ulicznego juŜ w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, naleŜy przewidzieć przykrycie 
wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 
1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy naleŜy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji 
i technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłoŜonym do zatwierdzenia InŜynierowi wraz  
z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty 
ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie 
zinwentaryzowane bądź niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić InŜyniera oraz 
odpowiednie słuŜby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. NiezaleŜnie od powyŜszego w czasie uŜycia 
sprzętu mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. NaleŜy instalować bezpieczne 
zejścia do wykopów zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp. 
 
5.1.2. ZagroŜenia w trakcie robót 
W trakcie realizacji zadania naleŜ zwrócić szczególna uwagę na: 

� prowadzenie prac w wykopach, ze względu na moŜliwość osunięcia się źle zabezpieczonej krawędzi wykopu 
� prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciąŜliwości i niebezpieczeństwo związane 

z ruchem pojazdów i ruchem pieszych 
 
5.1.3. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie kamieni, usunięcie 
ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny 
piaszczystej, gliny pylastej, nie dopuścić do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze względu na moŜliwość 
uplastycznienia. 
 
5.1.4. Gospodarka odpadami 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów 
i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, 
rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie 
urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciąŜenia eksploatacyjne oraz na zachowanie 
czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu 
gruntów i przedstawi InŜynierowi umowę w zakresie odbioru gruntów z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. Istnieje 
moŜliwość wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne. 
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5.1.5. Tolerancje wymiarowe 
5.1.5.1. Wykopy 
Spadek podłuŜny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie moŜe dawać róŜnic  
w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niŜ – 3 cm lub + 1 cm 
 
5.1.5.2. Nasypy 
Nachylenie warstw w kierunku podłuŜnym nasypu nie powinno wynosić więcej niŜ 10% a w poprzecznym do 5% dla 
gruntów sypkich. 
Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie moŜe się róŜnić od wilgotności optymalnej o więcej niŜ +10%, -20% jej 
wartości. 
Odchyłki wymiarowe nasypów, winny zawierać się w granicach: 

� ± 2-5 cm dla rzędnej korony 
� ± 5 dla szerokości korony 
� ± 15 dla szerokości podstawy 

 
5.1.5.3. Podsypka 

� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe od grubości warstwy projektowanej, nie 
powinno przekroczyć ± 3 cm, 

� róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów  
z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych 

 
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Roboty ziemne 
W czasie wykonywania robót naleŜy przestrzegać wytycznych ochrony podłoŜa gruntowego zawartych w poz. 2.4. 
PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 
 
Podczas prowadzenia wykopów naleŜy prowadzić segregację ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki naleŜy 
składować wzdłuŜ wykopów lub na tymczasowych składowiskach. Miejsce tymczasowych składowisk powinno być 
uzgodnione z Zamawiającym/InŜynierem. Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robót ziemnych: 
wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych. W przypadku odstępstw 
warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy wstrzymać roboty i poinformować InŜyniera. 
 
5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Grubość zdejmowanej warstwy zaleŜna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, 
humus naleŜy segregować od innych gruntów z wykopów. 
 
5.2.1.2. Wykopy liniowe 
Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacji sanitarnej naleŜy stosować wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne,  
o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy naleŜy rozpocząć od strony połączenia z istniejącą siecią 
oraz w przypadku kanalizacji od wykopów przeznaczonych na budowę studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntów 
wykopie moŜe być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej 
stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty moŜna wykonywać mechanicznie do 
głęb. około 20 cm powyŜej dna wykopu, pozostałą część naleŜy wykonać ręcznie i powinna być usunięta 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów i posadowieniem obiektów. W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Ręczne wykopy wymagane teŜ w przypadku zbliŜania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop 
naleŜy wykonywać pod nadzorem. 
W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, naleŜy 
wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego. 
 
5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów 
Na terenach zabudowanych, niezaleŜnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych muszą być zabezpieczone 
przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Przy wąskich ulicach naleŜy zachować szczególną staranność 
rozparcia ścian wykopu zwłaszcza w pobliŜu budynków. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne 
z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Elementy obudowy ścian wykopów wg normy PN-B-10736:1999.  
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Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. NaleŜy prowadzić ciągłą 
kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 
15 cm ponad poziom terenu). NaleŜy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem 
odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu. Obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. 
 
5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi 
PodłoŜe powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-
EN 1610. Wymagane jest podłuŜne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne 
rury. 
Ewentualne ubytki w wysokości podłoŜa naleŜy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
W celu zwiększenia nośności podsypkę naleŜy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny 
odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoŜa o grub. 0,03 m pozostała 
niezagęszczona, co umoŜliwi osiadanie rury. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoŜa do Is nie mniej niŜ 0,97. 
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów podsypka piaskowa o grubości 15 cm pod rurociągi oraz grubości 10 cm 
pod studzienki rewizyjne. 
 
5.2.1.5. Obsypka rurociągów 
Ze względu na moŜliwość naruszenia struktury obsypek przy demontaŜu umocnienia ścian wykopu naleŜy zachować 
następujący sposób ich wykonania: 

� obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontaŜem umocnienia ścian przydennej części wykopu 
� zagęszczenie warstwy obsypki naleŜy wykonać po demontaŜu pasa umocnienia ścian wykopu w jej obrębie 
� po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułoŜyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu w jej obrębie, 

zagęścić itd. 
Obsypkę naleŜy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montaŜowego. Dołki montaŜowe ulegają 
zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
UŜyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów 
na przewodzie. 

� grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodów 0,3 m. 
� materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 
� zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej naleŜy zagęścić ubijakiem ręcznym po obu 

stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. 
   Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 

Po sprawdzeniu ułoŜenia rurociągu i złączy przez InŜyniera i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, 
kaŜde zagłębienie pod złącze naleŜy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do 
uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. 

 
5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kaŜdą warstwę zagęszczając mechanicznie z polewaniem 
wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is zgodnego z zapisami w Dokumentacji. 
Wykop naleŜy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień 
gruntów spoistych, grunty te naleŜy wymienić na piaszczyste. 
Mechaniczne zagęszczanie gruntu moŜna rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się min. 0.30 m obsypki. 
Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzaleŜniona od rodzaju uŜywanego sprzętu do zagęszczenia. 
Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego 
zagęszczenia gruntu. W trakcie robót ziemnych naleŜy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia 
poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien po 
spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Dopuszcza się zasypkę 
wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku, gdy grunty te odpowiadają wymaganiom umoŜliwiającym 
zagęszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
 
Zasypanie wykopów liniowych 
Do zasypania wykopów moŜna przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, sprawdzeniu i zabezpieczeniu 
wszystkich złączy. 
Teren po ułoŜeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni naleŜy pokryć warstwą humusu o grubości, co najmniej 
15 cm i obsiać trawą. 
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5.2.1.7. Nadmiar gruntu 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania wykopów powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera i Zamawiającego. W przypadku 
korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 
obciąŜenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony 
dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie 
oczyszczał. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek 
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. 
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takŜe ponowny załadunek i powrót na miejsce wbudowania. 
MoŜliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów nienadających się do wbudowania na składowisko odpadów. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności. 
Istniejące przewody przechodzące przez wykop naleŜy zabezpieczyć deskami podwieszonymi za pomocą łańcuchów 
do belki drewnianej ułoŜonej nad istniejącym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. 
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi. 
W przypadku zbliŜenia się lub skrzyŜowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montaŜowe 
naleŜy wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia.  
W rejon istniejących drzew nie naleŜy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie. 
 
5.2.1.9 Nasypy 
Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych zanieczyszczeń. W przypadku, gdy grunt nie ma 
właściwej wilgotności, naleŜy go zwilŜyć i zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie moŜe 
być teŜ nadmiernie zawilgocony. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości  
i układane warstwami poziomymi. 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało przepuszczalne w środku a bliŜej 
skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą 
ochronną z gruntów sypkich; grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających poślizg lub filtrację wody. 
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinien być jednakowej grubości i układane wraz z zagęszczaniem 
warstwami poziomymi. 
Sprzęt do zagęszczania naleŜy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość warstwy natomiast do 
rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska 
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty naleŜy ująć w cenie za wykonanie robót ziemnych. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło do 
niepoŜądanego odpływu lub obniŜenia poziomu wód gruntowych. 
Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła 
wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany wykopu i zwiększoną wilgotność. 
Czas pompowania wody naleŜy przyjąć w zaleŜności od czasu realizacji odwadnianego odcinka robót. 
Metody odwadniania wykopów: 

� odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych 
� odwodnienie drenaŜem 
� odwodnienie przy pomocy igłofiltrów 

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. 
Odwadnianie wykopów prowadzić aŜ do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha. 
 
5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe 
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, naleŜy prowadzić je 
bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. 
Wodę naleŜy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem. 
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Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za pośrednictwem 
tymczasowych studzienek z rur ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷40 m. 
 
5.2.2.2. Odwodnienie wykopów drenaŜem 
W wypadku występowania wody gruntowej, moŜliwej do usunięcia przy pomocy poziomego układu drenaŜowego, 
układ drenaŜowy naleŜy zlokalizować w szerokości strefy wykopu. 
Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego odcinka kanalizacji. 
Przewód drenujący z rur PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20 cm ze Ŝwiru lub tłucznia 
kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych min. ø 0.50 m i wysokości min. 0.50 m osadzone  
w przegłębianym wykopie rozstawione, co 20.0 m. 
Zakres robót do wykonania: 

� drenaŜ z rur PVC ø 100 mm, 
� podsypka i obsypka drenaŜu, 
� studzienki zbiorcze drenaŜu, 
� pompowanie wody. 

 
5.2.2.3. Odwodnienie wykopów igłofiltrami 
ObniŜenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą igłofiltrów o następujących 
parametrach: 
Igłofiltry –przy rozstawie podłuŜnym co 3,0 m 

� dla uzyskania róŜnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry naleŜy zapuścić do głębokości – 3,0 m od 
poziomu wód istniejących, 

� dla uzyskania róŜnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry naleŜy zapuścić do głębokości – 5,0 m od 
poziomu wód istniejących. 

Sposób odwodnienia oraz zakres moŜe ulec zmianie w zaleŜności od rzeczywistych parametrów gruntu na placu 
budowy, jak równieŜ od warunków atmosferycznych. 
Igłofiltry zakładać wzdłuŜ wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi wykopu, z obsypką filtracyjną  
z uwagi na moŜliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych. 
NaleŜy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz 
dwa niezaleŜne źródła zasilania w energię. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robót. 
Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje: 

� montaŜ instalacji odwadniającej z igłofiltrami ø 32 mm, 
� rurociąg tymczasowy, 
� pompowanie wody, 
� demontaŜ całej instalacji. 

 
5.2.2.4. Pompowanie wody 
Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próŜniowe o gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8.5 ÷ 9.0 m, 
napęd agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. 
Dla zapewnienia ciągłości odwadniania naleŜy zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany automatycznie przy 
braku podstawowego. 
KaŜde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym (stopniowe zwiększanie podciśnienia, co 0.01 
Mpa wg wskazań wakuometru na przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, 
ciśnienie zwiększa się w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut  
w łącznym czasie około 3 godzin). 
Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. 
Wszystkie pompy samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu. 
 
5.2.3. Ukształtowanie terenu przepompowni 
W miejscach lokalizacji przepompowni ścieków, gdzie poziom terenu przepompowni jest wyŜszy od poziomu terenu 
istniejącego, naleŜy wykonać ukształtowanie terenu przepompowni ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Z powierzchni terenu przepompowni naleŜy zdjąć warstwę humusu, wykonać niwelację terenu i ewentualny nasyp ze 
skarpami o nachyleniu minimum 1-1,5. 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: 

� grunty mało przepuszczalne w środku 
� bliŜej skarp nasypów grunty gruboziarniste; 

Grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich. 
Grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub filtrację wody. 
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Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane wraz z zagęszczaniem 
warstwami poziomymi. 
Sprzęt do zagęszczania naleŜy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. 
Ziemie do wykonywania nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy. Tereny zielone pokryć humusem  
i obsiać trawą. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. 
Kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji 
Projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na: 

� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
� sprawdzenie jakości umocnienia, 
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� dokładność wykonania wykopów, 
� sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
� zagęszczenie zasypanego wykopu, 

Badania będą przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez tą osobę podpisane. 
 
6.1.2. Roboty ziemne 
Zakres badań i pomiarów: 

� badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy wg PN-88/B-
04481 

� badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopu 

� badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami  
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 

� badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

� badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

� badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić: 
� co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych 
� co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostałych 

 
6.2. Działania związane z odbiorem robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są dołączone do SIWZ. 
 
7.2. Obmiar robót 
Zasady ogólne obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne będą mierzone łącznie z rurociągami i obiektami w jednostce obmiarowej robót podstawowych 
(rurociągi,  studzienki) 
Jednostki obmiarowe: 
m2 – dla wykonania zabezpieczenia ścian wykopu 
m3 – dla wykonania wykopu 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt 8. ST 00.00 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie budowy. 
Przedmiotem odbiorów będą: 

� zabezpieczenie wykopów  
� podsypka pod rurociągi i studzienki 
� obsypka rurociągów 

Z odbioru kaŜdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, InŜyniera i Przedstawiciela Zamawiającego. 
Brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 
Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i opisane na dokumentacji 
powykonawczej dotyczącej sieci deszczowej. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe 
Ceny jednostkowe oprócz ustaleń w pk-cie 9.1 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty: 
 
9.2.1. Roboty ziemne 
Ceny jednostkowe mają zawierać następujące roboty: 

� prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów 
� ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew) 
� zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 
� wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na 

odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
� utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 
� wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 
� niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie pozwolenia wodno 

prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile będzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie 
lokalizacji studni, kolektorów, zrzutu wody itp; montaŜ i demontaŜ sprzętu odwodnieniowego, montaŜ  
i demontaŜ rurociągów tymczasowych, montaŜ i demontaŜ pomp i agregatów odwodnieniowych, obsługę 
i dozór pomp agregatów, konserwację pomp agregatów, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu 
mieszanki Ŝwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub Ŝwirowo-piaskowych, kontrolę 
jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułoŜenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

� zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu 
� przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu; 
� przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego 
� przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami 

samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z opłatami za składowanie; 
� wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu; 
� wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót; 
� umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
� wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu 
� wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla pieszych 
� uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone pokryć humusem 

i obsiać trawą 
 
9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe 
Cena jednostkowa ma zawierać następujące roboty: 

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz: 
� podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubości, co najmniej 10 cm 
� obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zagęszczeniem 
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� przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokół 
przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki 

� wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w  miejscach skrzyŜowań  
z sieciami wykonywanymi 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 
Dokumentacja Projektowa dołączona  przez Zamawiającego. 
 
10.2. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
5. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 
8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne  

i projektowanie 
9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia. 

 
10.3. Inne 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych ; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 
 
 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Santocko, gm. Kłodawa. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST.02.00 "Kanalizacja sanitarna” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn. Sieć kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Santocko, 
gm. Kłodawa. 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie kanalizacji w następującym zakresie: 

1) Budowa rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej; 
2) Budowa rurociągów tłocznych ścieków; 
3) Budowa przepompowni ścieków; 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
1.4.1. Prace geodezyjne 
Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych spadków kanałów 
określonych w ‰ wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy kanalizacyjnej 
wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. 
Po wytyczeniu osi kanału i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce składowania urobku na 
czas budowy oraz składowania rur. 
NaleŜy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę postępu robót, 
naleŜy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji. 
 
1.4.2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3 
 
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe rurociągów 
Oś projektowanego rurociągu winien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona  
w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tj. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy kaŜdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 
- 50 m. 
Na kaŜdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być 
wbijane po obu stronach wykopu tak, aby było moŜliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. 
W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach 
budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
 
1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych 
Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, przykanalików, studzienek i innych obiektów sieciowych. 

� Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów; 
� Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów; 
� Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów; 
� Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem; 
� Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek; 

 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy znajdują się w ST 00.00 
 
1.6. Rodzaje robót wg CPV 
Grupa robót:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków. 
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1.7. Niektóre określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach 
wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-
EN 124:2000, PN-EN 805. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich 
do odbiornika. 
 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów  
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umoŜliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego 
kanału odpływowego. 
 
Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca 
funkcje studzienki połączeniowej. 
 
Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
 
Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych 
w jeden kanał odpływowy. 
 
Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 
 
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
Przejście syfonowe – jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, stalowych lub 
Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
 
Zbiornik retencyjny – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części 
ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenie przepływu. 
 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 
 
Ponadto: 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco i odczytywać  
w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00 

1) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 „Wymagania ogólne”; 
2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.00 „Kanalizacja sanitarna”; 
3) RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót); 
4) PW – Projekt Wykonawczy (skrót); 

 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne określa ST 00.00 
 
2.2. Właściwości materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki 
 
2.2.1.1. Rury i kształtki kanalizacyjne PVC 
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NaleŜy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego winylu PVC, rury i kształtki winny pochodzić od 
jednego producenta. 
KaŜda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 
podstawowe dane: 

� czynnik transportowany; 
� nazwa producenta; 
� rodzaj materiału; 
� oznaczenie szeregu średnica zewnętrzna w mm; 
� grubość ścianki w mm; 
� data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 
� obowiązującą normę; 

 
Właściwości rur i kształtek: 

� połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) – uszczelki zgodnie z 
PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone 
symbolami WC; 

� powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 
� struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 
� sztywność obwodowa nie mniejsza niŜ SN=8 kN/m2,  
� spełniają wymagania PN-EN 1401-1:1999, 
� kolor pomarańczowy 

 
2.2.1.2. Rury i kształtki z PE 
Rury do kanalizacji ciśnieniowych 
NaleŜy stosować jednolity system rur i kształtek, kształtki połączeniowe winny być wykonane z tego samego 
materiału, co rura, naleŜy stosować dla całego zadania rury i kształtki od jednego wybranego producenta. 
KaŜda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 
podstawowe dane: 

� czynnik transportowany; 
� nazwa producenta; 
� rodzaj materiału; 
� oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna w mm; 
� grubość ścianki w mm; 
� data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 
� obowiązująca norma 

 
� PE100 SDR 17,6 PN 10 o średnicy zewnętrznej 90 mm do łączenia za pomocą zgrzewania doczołowego; 

 

 
2.2.2. Studzienki betonowe 
Studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych. 
Elementy studzienek spełniające wymagania normy PN-B-10729:1999, z betonu o wytrzymałości, co najmniej C 
35/45 wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤ 5%) i mrozoodpornego (F150), łączonych na uszczelkę gumową, 
z gotowymi betonowymi korytami przepływowymi o wysokości ≥ ¾ średnicy kanału sanitarnego, stopniami 
złazowymi Ŝeliwnymi, płytą pokrywową oraz zamontowanymi króćcami wlotowymi i wylotowymi. Otwór włazowy 
w płycie pokrywowej studni powinien być wykonany w miejscu, w którym będzie licował ze ścianą studni. 
 
2.2.2.1. Studzienki rewizyjne 
Elementy studzienek ø 1000 mm zgodne z wymogami normy DIN 4034 cz.1: 

� dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi 
fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów; 

� kręgi łączone przy uŜyciu zintegrowanej uszczelki gumowej; 
� stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005 zabezpieczone antykorozyjnie; 
� pierścień odciąŜający, przenoszący obciąŜenia z płyty pokrywowej; 
� płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy; 
� właz Ŝeliwny zgodny z pkt 2.2.2.2 niniejszej ST; 

 

 
2.2.2.2. Włazy kanalizacyjne 
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Włazy zgodne z normą PN-EN 124:2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”. 
Włazy kanałowe Ŝeliwne DN 600 mm z wypełnieniem betonowym i wkładką tłumiącą, klasy D-400 (w drogach); właz 
B125 w przejściach dla pieszych i terenach zielonych. 
 

2.2.3. Studzienki tworzywowe inspekcyjne, rozpręŜne 
 
2.2.3.1. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 
Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o średnicy 425mm, z prefabrykowanych elementów wykonanych  
z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania. 

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych d = 425 mm:  
� studzienki są zgodne z normą PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000, 
� posiadają pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 oraz dopuszczenie do stosowania  

w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  
� posiadają odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,  
� posiadają odporność chemiczną uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy 

PN-EN 681-1: 2002, 
� rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywności SN≥ 4 KN/m2,  
� konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy 

w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki,  
� kinety są z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku, 
� króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 315 mm włącznie 

umoŜliwiają zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie,  
� nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umoŜliwiają zmianę kierunku 

kanalizacji o dowolny kąt, 
� połączenie rury teleskopowej z włazem jest rozłączne - na zaczepy – (niedopuszczalne jest połączenie 

termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia na skutek obciąŜeń dynamicznych i zmian 
temperaturowych), 

� włazy są zgodne z PN-EN 124-1:2000 i posiadają certyfikat jednostki certyfikującej. 
 
2.2.3.2. Studzienki rozpręŜne 
Typowe kompletne studzienki monolityczne, wodoszczelne z polietylenu o średnicy 1000mm. 
 
2.2.4. Przepompownie ścieków. 
 
Przepompownia ścieków PS - prefabrykowana, kompletna, przejezdna wykonana z polimerobetonu o średnicy 
d=1200 mm wyposaŜona w zespół 2 pomp pracujących w układzie 1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa)  
o parametrach: 

� Qmaxh = 1,1 m3/h;  
� H = 5,38 m 
� N = 0,8 kW x 2 

Elementy orurowania przepompowni wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, natomiast armatura, tj. zasuwy 
odcinające i zawory zwrotne wykonane są z Ŝeliwa lub mosiądzu, zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową. 
Dodatkowo: 

� prowadnice pomp wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304 
� śruby, nakrętki, podkładki oraz inne elementy połączeniowe wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304 
� drabinka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i umoŜliwia zejście na dno przepompowni 
� ładunki elektryczne mogące gromadzić się na elementach metalowych odprowadzone są przewodem 

wyrównawczym połączonym z główną szyną ekwipotencjalną 
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym wyjściem 
tłocznym i wysokim bezpieczeństwem pracy. 
Obie pompy są automatycznie załączane na przemian. 

� Króciec ssawny  - Dn 65. 
� Króciec tłoczny – Dn 65 PN 16 
� Korpus – Ŝeliwo szare EN-JL 1040 
� Pokrywa ciśnieniowa - Ŝeliwo szare EN-JL 1040 
� Wirnik - Ŝeliwo szare EN-JL 1040 
� Wał - stal nierdzewna EN-1.4021+QT800 



 

 

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót                                  str. 34 

� Śruby, nakrętki - stal nierdzewna EN-1.4021+QT800 
� Pierścień ring - Kauczuk nitrylowy (NBR) 

 
 

Urządzenie zabezpieczająco – sterujące  
Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w poliestrowej szafie sterowniczej o stopniu 
ochronności IP66. 

    Funkcja: 
Pompy działają na zmianę wg automatycznego programu przełączania. W przypadku awarii jednej pompy (np. 
wyłączenie silnika wyłącznikiem termicznym) następuje automatyczne włączenie drugiej pompy. Czas biegu  
i przerwy w pracy pomp są nastawiane i ograniczone. Upłynięcie czasu biegu wymusza automatyczne 
przełączenie pomp. 
Przepompownia będzie zasilana w energię elektryczną z dwóch niezaleŜnych źródeł – podstawowego  
i rezerwowego. Zasileniem podstawowym jest źródło energetyki zawodowej natomiast jako zasilanie rezerwowe 
proponuje się przewoźny agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękoszczelnej. Agregat nie wchodzi w zakres 
inwestycji. W szafce sterowniczej projektuje się dodatkowe gniazdo trójfazowe umoŜliwiające jego podłączenie 
oraz przełącznik „zasilanie podstawowe/agregat” 

� Wyłączniki i wskaźniki: 
1 wyłącznik główny 
1 wyłączni sterownika 
1 wyłącznik róŜnicowo-prądowy 
1 woltomierz 
1 element zabezpieczający obwód prądu sterowniczego 
2 elementy zabezpieczające termicznie i dynamicznie pompy 
2 komplety przycisków start stop dla trybu pracy ręcznej sterownika 
2 kontrolki pracy pomp 
2 kontrolki awarii pomp 

� Elektroniczny zespół funkcjonalny – sterownik mikroprocesorowy: 
2 liczniki czasu pracy pomp 
2 przyciski przełączania trybu pracy sterownika (start - tryb automatyczny, stop - tryb ręczny) 
2 czterocyfrowe wyświetlacze siedmiosegmentowe programowalne wyświetlające  np. poziom cieczy i czas 
rzeczywisty 
diody informujące o trybie pracy sterownika, alarmach, pracy pomp 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny słuŜący do przeglądania m.in. historii alarmów, czasu pracy pomp, dający 
moŜliwość nastaw parametrów programu pracy 

� Wyprowadzenie sygnałów alarmowych: 
Styk informujący o alarmie – przelanie, suchobieg - styk z przerywaczem - awaria zasilania (CKF), awaria pomp 
styk ciągły 

� Zewnętrzna szafka poliestrowa o stopniu ochronności IP66 dla rozdzielni i urządzenia alarmowego wraz  
z wyposaŜeniem zabezpieczona zamkiem. 

 WyposaŜenie szafy: 
-     gniazdo wtykowe 230 V 
-     grzałka z termostatem 
-     gniazdo 400 V jako przyłącze awaryjnego źródła zasilania (dla agregatu  

    prądotwórczego) 
-     przełącznik źródła energii 
- zabezpieczenie silników przed zanikiem fazy 
- zasilacz rezerwowy dla urządzeń alarmowych 24 z akumulatorem 
- instalacja antywłamaniowa 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C 

� Sygnalizacja optyczna na zewnątrz szafki sterowniczej zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. 
Gorzów Wlkp. 

UWAGA !!! 
Oprogramowanie sterownika musi zachować zawartość rejestrów w sterowniku do zdalnego odczytu przez 
modem transmisji identyczną, jak w juŜ zrealizowanych przepompowniach lub tłoczniach ścieków będących 
w eksploatacji w PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp, które uwzględnia algorytmy sterowania pracą 
przepompowni. 
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2.2.4. Inne materiały 
� betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C 8/10, C 

10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskaźniku W 8; 
� zaprawa cementowa marki co najmniej „8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy; 
� cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymałości co najmniej 25 MPa i nasiąkliwości maks. 12%; 
� papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998; 

 
2.2.5. Kruszywo 
Piasek na podsypkę pod rury powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004. 
Do wykonania podsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo- i średnioziarnistych  
o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20. 
 
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 
2.3.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 
 
2.3.2. Rury 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur, naleŜy przy transporcie zachować następujące wymagania: 

� podczas prac przeładunkowych, rur nie naleŜy rzucać; 
� podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego splotu; 
� transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułoŜeniu rur na 

podkładach drewnianych; 
� kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach 

 
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równieŜ ich przetaczanie i wleczenie. 
Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona 
przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami.  

 
2.3.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.3.4. Mieszanka betonowa 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
2.3.5. Cement 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.3.6. Kruszywa 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.3.7. Transport prefabrykatów 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy 
uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów 
prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu 
podczas transportu i równomierne rozłoŜenie sił na poszczególne cięgna. 
W czasie składowania prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa min. 
15 cm. Składowanie, transport i rozładunek elementów prefabrykowanych naleŜy wykonywać zgodnie 
z zaleceniami dostawcy elementów. 
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2.3.7.1. Elementy studzienek 
Transport elementów powinien być prowadzony ze szczególną ostroŜnością tak, aby nie uszkodzić złączy 
betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania na drewnianych 
podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do przewozu poziomego prefabrykatów 
powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. 
Wyroby naleŜy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umoŜliwiającej odprowadzenie wód 
deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek 
zabezpieczających. MoŜliwe jest równieŜ składowanie w pozycji pionowej. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez InŜyniera, powinien wykazać się moŜliwością korzystania między 
innymi z następującego sprzętu: 

� śurawie budowlane samochodowe; 
� wciągarki mechaniczne i ręczne; 
� samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg; 
� inny niezbędny sprzęt techniczny; 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00 
 
4.2. Środki transportu do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi 
środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
budowy zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywa się zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
5.1.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takŜe z wymaganiami normy PN-EN 
1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI 
INSTAL oraz poniŜszymi wymaganiami szczegółowymi.  
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu naleŜy 
kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów 
pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po odbiorze wykopu i podłoŜa. 
 
5.1.2. Tolerancje wymiarowe 

� odchylenie w planie osi ułoŜonego przewodu od osi przewodu projektowanego, między studzienkami nie 
powinno przekraczać ± 2 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie między studzienkami od wymiarów projektowanych nie powinno przekraczać 
± 5 cm, 

� róŜnice rzędnych w profilu między studzienkami od rzędnych projektowanych nie powinno przekraczać ± 
3,0 cm; 

� rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 2 mm od rzędnej odtwarzanej 
nawierzchni drogowej; 

� odchylenie w profilu osi ułoŜonego przewodu nie powinno przekraczać ± 1 cm od linii łączącej środki 
przewodu na odcinku między sąsiadującymi studzienkami 
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5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Rurociągi 
Rury na dnie wykopu naleŜy układać na podłoŜu suchym, z wyprofilowanym dnem na łoŜysko nośne rury kanałowej 
– zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Budowę kanału naleŜy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych 
niŜszych do wyŜszych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. 
Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rury 
wymagają podbicia na całej długości. 
Przed przystąpieniem do montaŜu rurociągów naleŜy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur, grubość 
podsypki i stopień jej zagęszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.00 Roboty ziemne) 
W miejscach złączy naleŜy wykonać dołki montaŜowe o głębokości dostosowanej do średnicy zewnętrznej złącza. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem montaŜu rur naleŜy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
NaleŜy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. 
UłoŜony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zestabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury, w końcowej fazie robót obsypkę 
uzupełnia się do 30 cm (obsypka rurociągów wg ST 01.00 Roboty ziemne). 
W miejscach skrzyŜowań rurociągów z istniejącymi kablami energetycznymi, gazociągami oraz w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zastosować rury ochronne. 
 
Zamontować rury osłonowe: 

� w miejscach skrzyŜowań rurociągów z istniejącymi gazociągami rury PEHD SDR 17; 
� w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe; 
� Rury ochronne na kable energetyczne 

W miejscach skrzyŜowań rurociągów z kablami energetycznymi, na kable naleŜy załoŜyć rury osłonowe 
dwudzielne A-110 PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego. 

Po wykonaniu montaŜu rurociągu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt. 6.1.3 
 
5.2.1.1. Kanały z rur PVC  
Wykonanie rurociągów w wykopie otwartym, z rur PVC o średnicach 200mm kielichowych łączonych na uszczelkę 
gumową, w wykopie otwartym na gotowej podsypce. 
Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych 
dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk. 
Włączenie wykonanych odcinków kanalizacji: 

� do projektowanych studni 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej naleŜy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu  
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
 
5.2.1.2. Rurociągi tłoczne z rur PE 
Wykonanie rurociągów z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z zastosowaniem w miejscach 
załamań trasy łuków PE. Rurociągi układane na gotowej podsypce piaskowej. 
Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 
Przewody i kształtki PE naleŜy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, montować w temperaturze otoczenia od 0º C 
do 30º C, jednakŜe z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5º C. 
Zmiany kierunków rurociągu średnicy do 100mm naleŜy realizować poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE  
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyŜej poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur. 
Na załamaniach trasy z zastosowaniem kształtek, naleŜy wykonać bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
10725/1997 
Rurociąg tłoczny naleŜy oznakować taśmą sygnalizacyjną PE z wkładką stalową, przewód sygnalizacyjny podłączyć 
do uzbrojenia metalowego. 
Po wykonaniu montaŜu rurociągu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt 6.1.3 
 
5.2.1.3. Próby szczelności 
Po wykonaniu montaŜu rurociągu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt. 6.1.3. 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej naleŜy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu 
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
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5.2.2. Studzienki i komory 
Studzienki po wybudowaniu powinny spełniać wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieńczone zgodnie z PN-EN-
124.2000. 
Studnie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi budowlano – konstrukcyjnymi 
producenta. 
 

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych 
Studzienki szczelne z elementów prefabrykowanych betonowych lub Ŝelbetowych. 
Przed posadowieniem studni naleŜy wykonać podłoŜe z chudego betonu B 10, grubości co najmniej 10 cm  
i o średnicy co najmniej 10 cm większej od średnicy studni. 
Pomiędzy prefabrykowanymi kręgami studni naleŜy stosować gumowe uszczelki, do montaŜu elementów naleŜy 
uŜyć smaru poślizgowego. 
Przy montaŜu poszczególnych elementów studni naleŜy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie 
elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. 
Izolacja – ściany zewnętrzne od strony gruntu zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie emulsją 
asfaltową rzadką i dwukrotne emulsją gęstą. 
Włazy studzienek zlokalizowanych w poboczach naleŜy obetonować kopertą z betonu klasy, co najmniej C 16/20  
o wymiarach 1,0x1,0x0,20. 
Pierścień odciąŜający 
W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza się nie stosowanie 
pierścienia odciąŜającego. 
 
5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 
Typowe studzienki PVC, ø 425 mm, posadowione na podsypce piaskowej grubości 15 cm. MontaŜ studzienek 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.3. Przepompownia ścieków  
Przed przystąpieniem do montaŜu przepompowni naleŜy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość dostarczonych 
elementów, grubość podbudowy i stopień zagęszczenia. Zbiornik przepompowni posadowić na podsypce piaskowej i 
podbudowie betonowej. 
Kominki odpowietrzające zbiornika przepompowni obetonować betonem B 15. 
 
5.2.3.1. MontaŜ przepompowni  
Przed przystąpieniem do montaŜu elementów przepompowni, naleŜy wykonać podłoŜe z chudego betonu B 10 
grubości, co najmniej 10 cm i o średnicy, co najmniej 10 cm większej od średnicy studni. 
Zbiornik przepompowni winien być posadowiony zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokładnie z wytycznymi 
instrukcji dostawcy przepompowni. 
MontaŜ pomp w zbiorniku pompowni wykonać np. przy pomocy Ŝurawia samochodowego lub przenośnego trójnogu 
wciągarkowego. 
Po wykonaniu montaŜu przepompowni naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-EN 1610:2002, sprawdzić 
i zabezpieczyć wszystkie złącza oraz przeprowadzić próby końcowe. 
 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. 
Badania, kontrole i pomiary naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997,  PN-EN 1852-1:1999, 
PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

1) zgodności z Rysunkami, 
2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST; 
3) ułoŜenia przewodów: 

� głębokości ułoŜenia przewodu, 
� ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
� odchylenia osi przewodu, 
� odchylenia spadku, 
� zmiany kierunków przewodów, 
� zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
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� zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
� zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
� kontrola połączeń przewodów, 

4) układania przewodu w rurach ochronnych, 
5) szczelności przewodu, 

 
6.1.2. Próby szczelności 
Sprawdzenie połączeń naleŜy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby naleŜy 
sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montaŜowych. 
Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. Próbę szczelności naleŜy wykonać przed 
zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610:2002 oraz normą europejską 

� PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej; 
� PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej. 

ZauwaŜone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej naleŜy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu  
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Komisja powołana przez InŜyniera w skład, której wchodzą InŜynier, Zamawiający oraz Wykonawca, dopuści 
rurociąg do prób po stwierdzeniu przez InŜyniera zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 
przygotowania rurociągu do prób. 
 
Do odbioru prób szczelności Wykonawca przygotuje dla kaŜdego badanego odcinka: 

� szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę 
� analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej Dokumentacji Projektowej 

przez geodetę. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji 
powykonawczej. 
 

6.1.2.1. Próba szczelności kanału na eksfiltrację 
Kanalizacja grawitacyjna 
Próbę przeprowadzić w pierwszej kolejności, odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystąpieniem 
do próby szczelności zamknąć wszystkie odgałęzienia. 
Przeprowadzić próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelność 
przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia 
próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe 
być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu 
nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej: 

� 0,15 dm3/m2 dla przewodów 
� 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

 

Rurociągi tłoczne 
Szczelność przewodów tłocznych powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego podczas 
przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ  
1 Mpa. 

 
6.1.2.2. Próba szczelności kanału na infiltrację 
Próbę tę przeprowadzić naleŜy, gdy woda gruntowa występuje powyŜej posadowienia dna kanału. 
Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez 
podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót  w zakresie i częstotliwością 
zaakceptowaną przez InŜyniera. Badania powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 
6.2.1. Rurociągi 
Sprawdzeniu podlegać będą: 

� zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
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� montaŜ rurociągu (ułoŜenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, 
łączenie rur); 

� szczelność rurociągów i kanałów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów  
i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

 
6.2.1.1. Rury 
Wykonawca z kaŜdej dostawy rur dostarczy InŜynierowi próbki rur w ilości co najmniej 1 próbki (odcinek rury  
o długości 0,5 m) na 1 km rur. Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umoŜliwiający określenie 
Producenta, nr dostawy, partię produkcji i rodzaj materiału. 
 
6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownia ścieków 
Prefabrykaty betonowe lub Ŝelbetowe studzienek powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów na 
etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale InŜyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia 
następujących badań: 

� wytrzymałość betonu na ściskanie 
� nasiąkliwość betonu 
� odporność na działanie mrozu 

 

Sprawdzeniu podlegać będą: 
� zgodność materiałów z wymaganiami norm 
� montaŜ studzienek kanalizacyjnych (prawidłowość połoŜenia budowli w planie, prawidłowość cech 

geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelność złączy kręgów prefabrykowanych); 
� prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych; 
� szczelność studzienek; 

 
6.3. Działania związane z odbiorem robót 
Odbiór robót naleŜy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL – 
Zeszyt 9. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są dołączone do SIWZ. 
 
7.2. Obmiar robót 
Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym wzdłuŜ 
linii osiowej. Wyniki pomiarów naleŜy wpisać do ksiąŜki obmiaru. 
Jednostki obmiarowe: 

1) m – dla wykonania rurociągów grawitacyjnych wraz z wykonaniem robót ziemnych (roboty ziemne wg 
wymagań ST 01.00).  Długość będzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdłuŜ osi rurociągu, przy 
pomiarze naleŜy pominąć studzienki rewizyjne (wymiar zewnętrzny). Wyniki pomiaru z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

2) m – dla wykonania rurociągów tłocznych wraz z wykonaniem robót ziemnych (roboty ziemne wg wymagań 
ST 01.00). Długość będzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdłuŜ osi rurociągu bez potrąceń na 
armaturę. Wyniki pomiaru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) kpl – dla wykonania studni rewizyjnych, przepompowni ścieków wraz z robotami ziemnymi (roboty ziemne 
wg wymagań ST 01.00); 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu związanych z wykonaniem sieci 
kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z: 

� PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej; 



 

 

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót                                  str. 41 

� PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej. 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9. 
 
Przedmiotem odbiorów i badań będą: 

1) zgodność wykonania z ST i Rysunkami; 
2) materiał rurociągu (klasa sztywności rur); 
3) połączenia przewodów; 
4) szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu); 

Z odbioru kaŜdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, InŜyniera i Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 
 
8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy 
Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy InŜynierowi następujące dokumenty: 

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę; 
2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na przekazanym PW; 
3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu; 
4) protokoły z badań szczelności na infiltrację i eksfiltrację rurociągów, studzienek,; 
5) protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę dróg; 
6) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów; 
7) instrukcje prób końcowych; 
8) inne dokumenty wymienione w Umowie. 

 

8.3.2. Próby końcowe 
Wymagania ogólne określa pkt. 8.2.2 ST 00.00. 
 

8.3.2.1. Próby mechaniczne 
Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno dla wszystkich urządzeń. Ta faza Prób Końcowych ma na 
celu dokładne sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład przepompowni i będzie polegała na 
sprawdzeniu: 

� połączeń przewodów technologicznych; 
� działania armatury (otwarcie i zamknięcie); 
� prawidłowości montaŜu urządzeń, a w szczególności zgodności z DTR; 
� działania pracy pomp, zasuw i przepływomierzy; 
� czystości i poprawności wykonania przepompowni z Dokumentacją Projektową 

 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego moŜna przystąpić do prób hydraulicznych. 
 
8.3.2.2. Próby hydrauliczne 
Pozytywny wynik prób mechanicznych umoŜliwi rozpoczęcie prób hydraulicznych. Próby hydrauliczne winny być 
przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy 
sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementów i naleŜy wykonać: 

� próby szczelności przewodów; 
� wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację; 
� sprawdzenie sterowania pomp; 
� sprawdzenie pracy przepompowni ścieków (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez spompowanie całej 

pojemności przepompowni, aŜ do samoczynnego wyłączenia się pompy; 
� usunięcie wszystkich wykrytych usterek; 
� ponowne napełnienie wodą; 
� sprawdzenie blokad sterowania; 
� sprawdzenie sygnalizacji; 

 
8.3.3. Szkolenie pracowników 
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogólne. 
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8.3.4. Próby eksploatacyjne 
Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które wezmą udział w Próbach 
eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą one słuŜyły Zamawiającemu swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aŜ 
do zakończenia prób eksploatacyjnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe 
9.2.1. Rurociągi grawitacyjne 
Cena wykonania 1 m rurociągu kaŜdego rodzaju obejmuje wykonanie następujących robót: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci; 
� wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01.00, 
� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania, 
� montaŜ rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami; 
� montaŜ rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
� włączenie rurociągu do studzienek rewizyjnych; 
� przeprowadzenie prób szczelności na infiltrację i eksfiltrację; 
� przygotowanie próbek jakości 

 

9.2.2. Rurociągi tłoczne 
Cena wykonania 1 m rurociągu kaŜdego rodzaju obejmuje wykonanie następujących robót: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci; 
� wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1.1 ST 01.00, 
� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania, 
� montaŜ rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami; 
� montaŜ rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
� wykonanie bloków oporowych; 
� oznakowanie trasy rurociągów taśmą sygnalizacyjną; 
� przeprowadzenie prób szczelności; 
� przygotowanie próbek jakości 

 
oprócz tego wg rodzajów rurociągów wykonanie następujących robót: 
 
9.2.2.1. Rurociągi z rur PE  
Cena wykonania 1 m rurociągu obejmuje wykonanie następujących robót: 

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.2 
� wykonanie rurociągów z rur PE średnicy 90 mm o połączeniach zgrzewanych doczołowo wraz z kształtkami 

liniowymi i wykonaniem wszelkich połączeń; 
 

 

9.2.3. Studzienki, 
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie następujących robót: 

� wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01.00; 
� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania, 
� wykonanie podłoŜa z betonu klasy B-20 grubości 15 cm i o średnicy, co najmniej 10 cm większej od 

średnicy studni; 
� montaŜ: elementów prefabrykowanych studni, dennicy, kręgów pośrednich, pierścienia odciąŜającego, 

prefabrykowanej płyty pokrywowej, pierścienia wyrównawczego i włazu; 
� izolacja ścian zewnętrznych studni; 
� typowe obetonowanie włazów, obetonowanie włazów w poboczach dróg kopertą z betonu klasy, co najmniej 

C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20 
 

9.2.3.1. Studzienki rewizyjne 
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie następujących robót: 

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.4 (roboty ziemne wg pkt. 9.2.1.1 ST 01.00); 
� montaŜ elementów prefabrykowanych dla studni; 
� w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie kształtek kielichowych PVC: 

trójnika, prostki i łuku 90º; 



 

 

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót                                  str. 43 

 

9.2.3.2. Studzienki rozpręŜne tworzywowe 1000 mm 
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie następujących robót: 

� wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2 ST 01.00 (roboty ziemne wg pkt. 9.2.1.1 ST 01.00); 
� zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania, 
� przygotowanie podłoŜa, wykonanie podsypki piaskowo-Ŝwirowej grub. 15 cm; 
� montaŜ studni ø 1000 mm  
� montaŜ włazu Ŝeliwnego; 

 
9.2.3.3. Studzienki inspekcyjne tworzywowe  425 mm 
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie następujących robót: 

� wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2 ST 01.00 (roboty ziemne wg pkt. 9.2.1.1 ST 01.00); 
� zakup, dostarczenie i transport materiałów miejsce wbudowania, 
� przygotowanie podłoŜa, wykonanie podsypki piaskowo-Ŝwirowej grub. 15 cm; 
� montaŜ: elementów studni ø 425 mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy); 
� montaŜ prefabrykowanych pierścieni odciąŜająco- dociąŜających, 

 
 
9.2.4. Przepompownia ścieków 
Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie następujących robót: 

� zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania oraz montaŜ elementów kompletnej 
przepompowni; 

� komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie ST. 
 
9.2.4.1. Zbiornik przepompowni 
Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie następujących robót: 

� wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01.00 
� zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania 
� wykonanie podłoŜa z betonu 
� montaŜ: elementów prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej płyty pokrywowej, włazu, 

odpowietrzenia z obetonowaniem kominków odpowietrzających, 
� wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i złącza 

kablowego 
� wykonanie próby szczelności zbiornika 

 
9.2.4.2. WyposaŜenie przepompowni  
Cena wykonania 1 kpl wyposaŜenia przepompowni obejmuje wykonanie następujących robót: 

� zakup, dostarczenie i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
� wykonanie drobnych robót ziemnych i montaŜowych związanych z montaŜem elementów wyposaŜenia 

zlokalizowanych poza zbiornikiem przepompowni (połączenia z komorą pomiarową, rurociągami 
zewnętrznymi, montaŜ zasuwy), 

� wykonanie robót montaŜowych w przepompowni z wykonaniem wszystkich połączeń z siecią kanalizacji 
(wraz z materiałami łączeniowymi); 

� wykonanie uszczelnień rurociągów przewodowych w ścianach konstrukcji; 
� właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych; 
� montaŜ drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych; 
� wypoziomowanie i umocowanie urządzeń 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego dołączona jest do SIWZ. 
 

10.2. Normy 
10.2.1. Polskie Normy 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

• PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) 
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• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

• PN-H-7405-:1994 Włazy kanałowe klasy B, C, D 

• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

• PN-H-7405-:1994 Włazy kanałowe klasy B, C, D 

• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
 
10.2.2. Normy branŜowe 

• BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu; 

• BN-70/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

• BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych; 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

 
 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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Specyfikacja        

1.WSTĘP   

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową układu zasilania elektroenergetycznego obiektów 
przepompowni ścieków w Santocku.   

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontaŜowych związanych z projektowaną przepompownią ścieków.   

 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:   

- ułoŜenie linii kablowej zasilającej złącze ZKP-1 przepompowni  
- montaŜ złącza ZKP-1  
- ułoŜenie zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej szafkę sterująco-zasilającą  
 przepompowni  
- montaŜ szafki zasilająco-sterowniczej   
- uziemienie szafki sterująco-zasilającej 
- wykonanie pomiarów i badań elektrycznych 

 
1.4.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.MATERIAŁY   
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:  

-  Kabel zasilający YAKY 4x35mm2  
-  Złącze kablowe ZKP-1 (zgodnie z wyposaŜeniem przedstawionym na rys. 1) 
-  Kabel zasilający YKY 5x6mm2  
-  Rury osłonowe DVK 110  
-  Bednarka FeZn 25x4mm,   
-  Złącza kontrolne, 
-  Szafka sterująco-zasilająca z wyposaŜeniem wg rys. nr 1 i opisu zamieszczonych  
   w projekcie budowlanym branŜy elektrycznej   
Składowanie materiału winno odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym lub na placu 
magazynowym o utwardzonej nawierzchni na bębnach.  

 

3.SPRZĘT   
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

4.TRANSPORT   
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

5.WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Roboty przygotowawcze 
Pierwszą czynnością przy budowie linii kablowej jest wytyczenie trasy.  
Wytyczenie trasy polega na wymierzeniu i oznaczeniu w terenie punktów charakterystycznych 
projektowanej trasy np. punktów załamań trasy, skrzyŜowań, zbliŜeń. 
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5.2. Roboty ziemne 
5.2.1. Wykopy  
Wykopy naleŜy wykonać ręcznie lub jako wykopy otwarte z pomocą koparko – spycharki. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być odkładany równomiernie na obydwie strony w odległości minimum 
40cm, a w miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie jak 
równieŜ zasypanie tych wykopów.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
 
6.1. Kontrola i badanie robót   

Na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji wchodzą:   
- sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i  
 instrukcji producenta,   
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklarację o zgodności uŜytych materiałów,   
- sprawdzenie połączeń przewodów,   
- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,   
- sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń włączonych pod napięcie,   
- sprawdzenie trwałości zamocowania osprzętu,   
- umieszczenia schematów i napisów,   
- zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej.  
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokoły:   
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,   
- sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji,   
- pomiaru ciągłości przewodów,   
- pomiaru prądów upływowych,   
- sprawdzenia biegunowości,   
- pomiaru rezystancji uziemienia.   

 

Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz 

atestowany sprzęt pomiarowy .   

7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Jednostka obmiaru   
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka lub 1 metr.   

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowi będą podlegały wykonane prace z zakresu 
ujętego w projekcie. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie 
odbioru końcowego naleŜy sprawdzić prawidłowość:   

- połączeń przewodów,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
- działania urządzeń włączonych pod napięcie,  
- trwałości zamocowania osprzętu, 
- umieszczenia schematów i napisów,   
- zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej.   

 

Wykonawca na zakończenie robót zobowiązany jest przedstawić:  
- oświadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami  
- atesty lub certyfikaty uŜytych elementów z adnotacją gdzie je wbudowano  
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- protokoły pomiarów podpisane przez 2 osoby z uprawnieniami pomiarowymi 
- projekt z ewentualnymi zmianami  
- plan geodezyjny linii  
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.   
 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Płatność Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót  
wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich  
elementów robót .   

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   
−  PN-IEC 60364-5-523:2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ  
    wyposaŜenia elektrycznego ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
−  PN-IEC 60364-5-52:2002-Instalacje Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
    montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
−  PN-EN 60445:2010–Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z  
    maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów   
−  PN-IEC 60364-5-53:2000–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura  
    rozdzielcza i sterownicza.   
−  Wzory protokołów kontroli i upowaŜnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672) 
−  PN-HD 60364-5-54–Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 


