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1. Postanowienia ogélne

1.1. Przedkitadajac swojg oferte przetargowg Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen warunki
ogdlne i szczegdlne wigcznie ze wszystkimi zatacznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze
zamoéwienie, jako jedyng podstawe niniejszej procedury przetargowej.

1.2. Wykonawcy sg zobowigzani dokfadnie zapoznac sie i zastosowac do wszystkich instrukcji, formularzy,

warunkoéw i wymagan zawartych w niniejszej SIWZ.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamowien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia
Kod CPV 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9

Przedmiotem zamodwienia jest:

Remont budynku swietlicy wiejskiej miejscowosci Wojcieszyce - etap II

Dane obiektu:

Dtugosé 20,85 m
Szerokosc¢ 12,85 m
Wysokos$¢ do okapu 4,96 m
Wysokos¢ w kalenicy 513 m
Powierzchnia zabudowy 267,90 m?

Zakres prac objetych remontem:

1. Roboty rozbiérkowe:
- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- demontaz parapetéw blaszanych,

- demontaz krat okiennych i drzwiowych,

- demontaz z elewacji daszku o konstrukcji drewnianej,

- skucie opaski betonowej oraz powierzchni betonowych przy wejsciach do budynku,
- skucie tynkéw na kominach oraz rozebranie czapek kominowych,

- demontaz z elewacji starych uchwytéw na flagi,

- demontaz z elewacji starego dzwonka,

- demontaz z elewacji numeru policyjnego,

- demontaz z elewacji lamp oswietleniowych,

- demontaz z elewacji sygnalizatora dzwiekowego,

- demontaz pokrycia dachowego z papy na daszkach przy wejsciach do budynku,

wywoOz i utylizacja gruzu
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2. Roboty remontowe
- naprawa istniejacego pokrycia papowego,

nadbudowa komindw cegtg petng, tynkowanie kominéw oraz wykonanie nowych czapek kominowych,

nadbudowa ceglq petng attyk,

- przymocowanie kotwami stalowymi belek drewnianych,

- uflozenie ocieplenia dachu ze styropapy i pokrycie papq termozgrzewalng - 1x warstwq

podkfadowaq i 1x warstwa wierzchniego krycia,

- pokrycie daszkéw nad wejsciem papa termozgrzewalna,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich na dachu i daszkach,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynowej wraz z utozeniem koryt betonowych
odprowadzajacych wode od budynku,

- montaz instalacji odgromowej na potaci dachu i zwoddéw pionowych instalacji odgromowej,

- naprawa i uzupetnienie tynkéw scian zewnetrznych i osciezy,

- przerdbka kraty okiennej - skrécenie i dopasowanie jej do ocieplenia, oczyszczenie ze starej farby,
pomalowanie farbg ftalowg oraz jej ponowny montaz,

- ocieplenia Scian styropianem gr. 12 cm wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej i boni,

- wykonanie tynku mozaikowym (gemalit) na cokole budynku,

- wykonanie i montaz herbu gminy Klodawa oraz napisu ,Swietlica w Wojcieszycach” ze styroduru

- montaz uchwytu na trzy flagi i numeru policyjnego,

- montaz lamp zewnetrznych na budynku (z demontazu),

- montaz 2 szt. lamp na czujnik zmierzchowy (nowe)

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej,

- montaz daszku systemowego o konstrukcji stalowej z poliweglanu df. 3,50 m,

- utozenie ptytek gressowych antyposlizgowych na wejsciach do budynku oraz do pomieszczenia kottowni,
- montaz nowych wycieraczek do obuwia szt. 2,

- obtozenie ptytka klinkierowa stupkdéw na wejsciach do budynku,

- ulozenie obrzezy betonowych i wykonanie opaski szer. 0,50 m z kamieni,

- ulozenie obrzezy betonowych i wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m,

- ufozenie obrzezy betonowych i wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 8 cm o szer. 0,50 m na
wejsciach do budynku.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik nr 11
do SIWZ oraz STWIOR stanowigca zatacznik nr 9 do SIWZ.

5. Termin wykonania zamoéwienia.
Termin wykonania zamodwienia:
do 25.08.2014

6. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw.

6.1 O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniaja warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakltadajq obowiazek ich posiadania. Zamawiajacy nie stawia szczegétowego warunku w tym

zakresie,
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2) posiadania wiedzy i doswiadczenia. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 robote budowlang
polegajaca na wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych budynku o powierzchni nie mniejszej niz 200 m?
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia, posiadajacymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe
odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:

a) jedna osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

b) jedna osobe, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt, posiadajacq uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2010r.,
Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

UWAGA: Ilekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych (w tym przynaleznosci do
okreslonego samorzadu zawodowego) na podstawie aktualnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, rozumie przez to réwniez odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,

wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa
panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej Iub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli wykonawca
wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowg na kwote minimum 50 000,00 zi,

6.2. O udzielenie zamodwienia mogq ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdérzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania.

6.3 Wykonawca moze polegac¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw niezaleznie od charakteru

prawnego taczacych go z nimi stosunkdéw.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw wymaganych od Wykonawcow na podstawie zataczonych
do oferty oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale 7 SIWZ. Ocena prowadzona bedzie
w oparciu o formute: spetnia - nie spetnia. Z tresci dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, iz w/w

warunki Wykonawca spetnia.

7. Wykaz oswiadczen i dokumentdéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

7.1. W celu wykazania speiniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty:

1) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu sporzadzone wedtug zalacznika nr 2 do
SIWZ,
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2) wykaz oséb, ktdére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzony wedtug
zatacznika nr 3 do SIWZ,

3) oswiadczenie, ze osoby, ktéore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajgq obowigzek posiadania takich uprawnien sporzadzone wedtug
zatlacznika nr 3a do SIWZ,

4) w przypadku gdy osoby, ktére beda wykonywaty zamoéwienie lub beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, a Wykonawca nie dysponuje bezposrednio osobg lub osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia, do oferty nalezy dotaczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia mu
0s0b zdolnych do wykonania niniejszego zamdwienia sporzadzone wedtug zatacznika nr 8 do SIWZ,

5) wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych,
czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, sporzadzony wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ.

Zamawiajacy wymaga ztozenia wykazu zftozonego zgodnie z zatacznikiem nr 4, oraz dowodéw
potwierdzajacych, ze minimum roboty o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1. ppkt 2) SIWZ

zostaly wykonane nalezycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczone.

6) informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych $rodkdéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

7) Uwaga: Dowodami, o ktérych mowa w pkt 7.1. ppkt 5 sa:

a) poswiadczenie,

b) w przypadku zaméwien na roboty budowlane - inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w pkt a;
W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w wykazie,
o ktérym mowa w pkt 7.1. ppkt 5, zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowoddéw o ktédrych mowa w pkt 7.1. ppkt 7.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca w tym réwniez
majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowigzany jest
zatgczy¢ do oferty:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ.

2) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacje o tym, Zze nie nalezy do

grupy kapitatowej sporzadzong wedtug zatacznika nr 6 do SIWZ.

Korzystanie z zasobow innych podmiotow:

7.3 Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, udzialu w postepowaniu polega na zasobach
innych podmiotéw, Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych
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podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw zada:

1) pisemnego zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia sporzadzonego wedtug zatacznika nr 7 do
SIWZ |ub innego dokumentu, z ktdrego takie zobowigzanie bedzie wynika¢. Zobowigzanie, o ktérym
mowa powyzej musi zawieraé¢ co najmniej:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdéwienia,

c) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego, musi by¢ ztozone w formie pisemnej i nie jest dopuszczalna
inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢é
z oryginatem.

2) dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 pkt 7.1 ppkt 6 tj.:

a) informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc
posiadanych s$rodkéw finansowych Iub zdolno$¢ kredytowga podmiotu udostepniajacego zasoby,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) w przypadku, kiedy Wykonawca bedzie polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéow wdwczas
ich przekazanie moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na zasadach podwykonawstwa, koordynowania prac
bedacych przedmiotem zamowienia, doradztwa w zakresie spraw technicznych itp.

7.4 Jezeli podmioty, o ktérych mowa w pkt 7.3 (oddajace zasoby) beda braty udziat w realizacji czesci
zamoéwienia muszg one przedstawié:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ.

Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o zamoéwienie

7.5. Postanowienia dotyczace sktadania oferty wspdlnej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia:

1) W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia,
dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7.1. SIWZ, sktadajg wspdlnie wszyscy Wykonawcy (dokument moze
by¢ ztozony przez petnomocnika), a kazdy z Wykonawcéw skitada oddzielnie dokumenty wymienione w pkt
7.2. SIWZ.

2) W ofercie musi by¢ wskazany petnomocnik do reprezentowania wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o0 udzielenie zamdwienia w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Do oferty nalezy zataczy¢ dokument ustanawiajacy petnomocnika.
Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje takze petlnomocnictwo do
pos$wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich kopii.

3) Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy Ww sprawie zamowienia publicznego, bedzie zadat umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa nie moze by¢ umowg przedwstepng ani umowg
zawarta pod warunkiem zawieszajacym.

4) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie sg zobowigzani do wskazania sposrdd nich

Wykonawcy, do ktérego bedzie kierowana wszelka korespondencja po zawarciu umowy.
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5) Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”, w miejscu
np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktére ubiegajg sie

wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego.

Inne dokumenty
7.6. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zatgczy¢ stosowne

petnomocnictwo dla osoby/oséb podpisujacych oferte. Dokument petnomocnictwa nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Do oferty nie nalezy zalacza¢ kosztorysow ofertowych.

Dokumenty zatgczone do oferty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce lub przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oraz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktérych Wykonawca polega kopie dokumentédw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub te podmioty. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu, gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ skfadane

wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

UWAGA:

Zamawiajacy dotaczyt do niniejszej SIWZ wzory zatgcznikdéw, ich forma nie moze byc¢ traktowana przez
Wykonawcéw, jako obowigzujaca. Za tres¢ oferty oraz jej kompletnos¢ odpowiada Wykonawca. Jezeli
Wykonawca przedstawi dokumenty, w ktérych warto$¢ podana bedzie w innej walucie niz PLN, to dla
potwierdzenia spetnienia warunku, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg Sredniego biezacego

kursu wyliczonego i ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogtoszenia o zamoéwieniu w BZP.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow, wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania
sie z Wykonawcami

8.1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej.

8.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg
pisemnie badz drogq elektroniczng, oferty natomiast musza byc¢ ztozone w formie pisemnej.

8.3. Fakt otrzymania os$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych drogg
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza.

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy urzedu.

8.5. Wykonawcy mogg sie zwraca¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na pismie na
adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa Iub drogq elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl

Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktdrym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,

Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Remont Swietlicy wiejskiej w Wojcieszycach - etap I1”

8.6. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ.
8.7. Tres$¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ

bez wskazania zrédta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ i zamiesci jg stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.9. Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ niezbedny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert
Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktédrym przekazano SIWZ oraz informacje

te zamiesci na stronie internetowej www.klodawa.pl.

8.10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Grzegorz Zapytowski.

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamoéwienia.

8.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniami na jezyk polski

i poswiadczone przez Wykonawce.

9. Wadium
9.1. Zamawiajacy nie zada od Wykonawcéw wniesienia wadium.

10. Termin zwigzania oferta

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze
przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty
- zatacznik nr 1 do SIWZ.

11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia $ladow. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym.

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, w ktérej musi by¢ zaoferowana tylko jedna cena.
11.4. Kazda strona oferty powinna by¢ ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych.

11.5. Jezeli oferta i zalgczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedtozenia wiasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac

zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak
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jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczyta¢ imie i nazwisko podpisujacego.

11.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu.

11.8. Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia.

11.9. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktdérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci, muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujgcg oferte.

11.10. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofal ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wdéwczas, gdy zostaly dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert.

11.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca chce zastrzec, ze nie
moga by¢ udostepniane, nalezy je oznaczy¢ klauzulg: ,Nie udostepniaé. Informacje stanowiag
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)"” i zataczy¢ jako odrebng czes¢ nie ztagczong
z ofertg w sposob trwaty. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktdérych jawnosc
wynika z innych aktéw prawnych.

11.12. Oferte nalezy ztozy¢ w dwdch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisa¢ nazwe zadania]”.
Nie otwiera¢ przed ... [w miejsce kropek wpisa¢ wyznaczony termin i godzine sktadania ofert].
Na drugiej kopercie oprécz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.13. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 13.06.2014r. do godz. 10°°.

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5w dniu 13.06.2014r. o godz. 10*°.

12.3. Wykonawcy mogq uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle informacje z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
12.4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamodwienia.

12.5. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zmiany zostang dotgczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczattowa i musi uwzgledniac cato$¢ robot. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajacq podatek od towardow i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towardw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze

zm.),
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13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokfadnie i szczegétowo zapoznac sie z opisem
przedmiotu zamdéwienia, dokumentacjg projektowg i STWIOR. Zalaczone przedmiary robot — zatacznik
nr 10 do SIWZ stanowia jedynie materiat pomocniczy stuzacy do rozliczenia robét.

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego
materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do skfadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilo$ci robo6t uzna je
za niewfasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan.

13.5. W cenie za wykonanie catosci zamdwienia nalezy ujaé¢ wszelkie czynniki konieczne do wykonania
zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty
organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopoéw, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty wykonania przekopow kontrolnych, koszty zwigzane
z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty sporzadzenia planu BIOZ, koszty
projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Ewentualne marze i opusty nalezy wkalkulowa¢ w cene oferty. Zamawiajacy nie
przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny.

13.6. Cena ofertowa powinna obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego
W niniejszej SIWZ przy zastosowaniu polskich norm. Cene ofertowg w Formularzu Oferty nalezy podacd
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, w nastepujgcym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT).

13.7. Cene ofertowg podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwéch miejsc po przecinku.

13.8. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposéb:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidtowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajacy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.9. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny bfad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny bfad rzeczowy,

e) rozbieznos¢ pomiedzy ceng wpisang liczbg i stownie, uznajac za prawidtowa cene wynikajaca
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.10. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta
zostata poprawiona.

13.11. Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, nie mozna dokona¢ wyboru oferty

najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie
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Wykonawcow, ktorzy zitozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych.

13.12. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane
ztozonych ofertach.

UWAGA:

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1 Komunikatu Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasadq jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalno$¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, Srodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegdlnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzgdzeniami Rady Ministrow lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspdlnoty
Europejskiej".

14. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
14.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest Cena.
14.2. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére zostang ziozone przez Wykonawcow nie
wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania i nie zostang odrzucone przez
Zamawiajgcego.
14.3. Zamawiajacy oceni oferty na podstawie nizej wymienionych kryteriéw oceny ofert:
CENA [PLN] - waga 100%

14.4. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium (cena), zastosowany bedzie nizej podany wzor:

Wci = (Cmin/Ci) x 100
Gdzie:
Woci - ilos$¢ punktow z kryterium ceny rozpatrywanej oferty
Cmin - cena oferty najtanszej

Ci — cena oferty rozpatrywanej

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamowienie temu wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru oferty.

15.2. Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktdérzy ztozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczngq punktacje,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

d) terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamodwienia publicznego moze by¢ zawarta.

15.3. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

w niniejszej SIWZ oraz zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,
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15.4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

15.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu:

a) dokument, z ktorego bedzie wynikaé sposdb reprezentacji Wykonawcy oraz dane oséb upowaznionych
do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy,

b) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynierédw budownictwa dla osdéb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia,

c) kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie dostarczonych przedmiaréw robdt, ktory bedzie
materiatem pomocniczym do rozliczen,

15.6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert,

bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogdélne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach

Wzér umowy stanowi zatacznik nr 8 do SIWZ.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

18. Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skltadanie ofert czesciowych

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

19. Okreslenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowgq, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajacych.

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczna
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania sie drogg elektroniczna na  adres:

zamowieniapubliczne@klodawa.pl. Kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt

otrzymania wiadomosci przestanej drogg elektroniczna.
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23. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca bedgq prowadzone wytacznie w ztotych polskich
bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

24. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

25. Wysokos$¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamédwienia.

27. Ograniczenie mozliwosci ubiegania sie o zamoéwienie publiczne tylko dla Wykonawcéw,
u ktérych ponad 50% pracownikow stanowia osoby niepelnosprawne
Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania sie o zamowienie publiczne tylko dla Wykonawcow,

u ktorych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

28. Finansowanie projektu /programu ze srodkow Unii Europejskiej
Projekt jest finansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich - ,,EFRROW".

29. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania
$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow
z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamowienia

Zamawiajacy przewiduje uniewaznienia postepowania o udzielenie zamédwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkdw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia.

30. Postanowienia w zakresie podwykonawcow

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy
zagda wskazania przez wykonawce czeéci zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy, lub podania przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby
wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji
rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja —umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu potwierdzong

kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
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powierzanych robot. Nalezy wykaza¢ doswiadczenie poprzez nalezyta realizacje min. 1 roboty
odpowiadajacq zakresem powierzanym do wykonania.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu: umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robdét powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia przystugujacego
wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,

- termin wykonania robo6t powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktdore nalezy dokonac zaptaty za wykonanie zamoéwienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajagcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robédt
wykonanych przez podwykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Z obowigzku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wytaczone sg umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiOR.

8. Wytaczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktéorym mowa powyzej, uwaza sie za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo.

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zas$ skutki z tego wynikajgce obcigzajq
wylacznie wykonawce.

15. Postawienia zgodne z ustawg PZP, odpowiadajace wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4 majq
zastosowanie co do warunkdéw zawierania przez podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, wraz
ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach

o podwykonawstwo.

31. Wykaz zatacznikéw do SIWZ

Oznaczenie zatlacznika Nazwa zatacznika

Zatacznik 1 Wz6r formularza ofertowego

Zatgcznik 2 Wzér oswiadczenia o spetnianiu warunkow w postepowaniu
Zatacznik 3 Wzér wykazu osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu

zamowienia
Wzér oswiadczenia o tym, ze osoby, ktore beda uczestniczyc

Zatacznik 3a : Lo . . S
w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia
Zatacznik 4 Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych
Zatacznik 5 Wzor OSW|a(_iczen|a o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania
Zatacznik 6 Wzér informaciji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Wz6r pisemnego zobowigzania innego podmiotu/innych
Zatacznik 7 podmiotéw do udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw
do wykonania zamoéwienia

Zatacznik 8 Wz6r umowy

Zatacznik 9 STWIOR

Zatacznik 10 Przedmiar robot

Zatacznik 11 Dokumentacja projektowa
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Dane Wykonawcy:
NAZWa...cui ittt ettt bs st ebe st b SiedzZiba.....ocveeceececee e

Adres poczty elektronicznej Strona internetowa

Numer Telefonu Numer Faksu

NUMEr REGON........oo ittt s NUMEE NIP...ooeceeeeeeeeeeeeee e

Nawigzujac do ogtoszenia zamieszczonego na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na
zadanie pn.: ,Remont budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Wojcieszyce - etap II”,
oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia za:
Cena netto Stawka podatku VAT Wartos¢ podatku VAT Cena brutto
[PLN] [%] [PLN] [PLN]

(@1 ot I o] U | o Tt (0 1Y o L= ORI

Ja (my) nizej podpisany(i) oéwiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia i nie wnosze zastrzezen,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z tresciq: SIWZ, wyjasnien do SIWZ
oraz jej modyfikacji,
3) oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia,
4) zobowigzuje sie do wykonania catosci zamdwienia w terminie okreslonym w SIWZ,
5) uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez czas wskazany w SIWZ,
6) akceptuje (akceptujemy) bez zastrzezen wzdr umowy stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ. W przypadku
uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje (zobowigzujemy) sie zawrzec
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
7) nie uczestnicze (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamowienia,
8) zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty skfadajace sie na oferte nie mogq by¢ udostepnione
iNNymM uczestnikom pOSEtEPOWANIA: ....ccuiiiiiiee e e
9) ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa lub
WIL=Toly R oToTe [aaTTo]nVAs [oXY o ToTa k=Y or.d = =T v SRR

(podac imie i nazwisko tel./faks)
10) osobg/osobami do kontaktow z Zamawiajacym po zawarciu umowy i odpowiedzialng za wykonanie

bdo) 0 o) = Y4=1 AT La LR VA =1 o

(podac imie i nazwisko tel./faks)
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11) rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmioty

gospodarcze beda dokonywane z:

NAZWa...ui ittt ettt bbb st ebe s SIEAZIDaA.....o i
NUumMer TelefOoNU.......coieciieececcccee e NUMEE FAKSU......oovceiiiiiceiceieecee st
NUMEr REGON........oo ittt NUMEE NIP...oeeceeeeeeceee e

14) os$wiadczamy, ze roboty objete zamodwieniem wykonamy sitami wiasnymi / przy udziale

podwykonawcéw.”
Lp. Nazwa czesci zamodwienia,
ktora zostanie powierzona do wykonania podwykonawcom
a)
b)

Sktadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skre$li¢
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

/nazwa i adres wykonawcy/

(W przypadku sktadania oferty wspdlnej oswiadczenie sktada petnomocnik w imieniu wykonawcéw
sktadajgcych oferte wspdlng)

Ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,Remont budynku swietlicy

wiejskiej] w miejscowosci Wojcieszyce - etap II”

OSWIADCZAM(Y), ZE:

1) posiadam uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadam wiedze i do$wiadczenie;

3) dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4) jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Sktadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

~Remont budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wojcieszyce - etap II”

/nazwa i adres wykonawcy/

Kwalifikacje Dyspozycja
Nazwisko |Doswiadczenie zawodowe osoba
Stanowisko Wyksztatcenie ,
i imie (w latach) |(podac¢ rodzaj i (zaznaczy¢
nr uprawnien) D lub BD)

Kierownik budowy

Kierownik robot

elektrycznych

Data oraz Podpis Wykonawcy

W kolumnie ,dyspozycja osoba” nalezy zaznaczy¢:

D - Wykonawca dysponuje osobg
BD - Wykonawca bedzie dysponowat osobg

W przypadku zaznaczenia w kolumnie ,dyspozycja osoby” BD, Wykonawca musi
przedstawi¢ pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do udostepnienia mu os6b zdolnych

do wykonania niniejszego zamoéwienia sporzadzone w zalacznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

19



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Remont Swietlicy wiejskiej w Wojcieszycach - etap I1”

Zatacznik nr 3a do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O TYM, ZE OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA WYMAGANE
UPRAWNIENIA

/nazwa i adres wykonawcy/

Ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,Remont budynku swietlicy

wiejskiej] w miejscowosci Wojcieszyce - etap II”

OSWIADCZAM(Y), ZE:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, a w szczegdlnosci wskazane w wykazie

0s0b, posiadajg wymagane uprawnienia.

Skfadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ
WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

/nazwa i adres wykonawcy/

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Remont budynku s$wietlicy

wiejskiej] w miejscowosci Wojcieszyce - etap II” przedstawiam(y) wykaz wykonanych robot

budowlanych:

Sktadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

/nazwa i adres wykonawcy/

(W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie oSwiadczenie skfadajg wszyscy

cztonkowie konsorcjum i kazdy ze wspdlnikdow spotki cywilnej).

Ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont budynku swietlicy

wiejskiej] w miejscowosci Wojcieszyce - etap II”

OSWIADCZAM(Y), ZE:

1) firma, ktérg reprezentujemy nie wyrzadzita szkody, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je
nienalezycie, a szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie
3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania.

2) w stosunku do firmy, ktorg reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci,
z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogloszeniu upadtosci doszto do zawarcia uktadu zatwierdzonego
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego.

3) firma, ktérg reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkdow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia,
odroczenia, roztozenia na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymania w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

4) osoby kierujace firmg nie zostaty prawomocnie skazane za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych prace
zarobkowgq, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5) w stosunku do firmy, ktérg reprezentujemy Sad nie orzekt zakazu ubiegania sie o zamdwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary.

Skfadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej

wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,Remont budynku swietlicy

wiejskiej] w miejscowosci Wojcieszyce - etap II”

Informuje, iz nie nalezymy/nalezymy* do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm.).

** przedstawiam(y) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze

zm.):

Skfadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
** wypetni¢ w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej
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Zatacznik nr 7

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU/INNYCH
PODMIOTOW DO UDOSTEPNIENIA WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Remont budynku swietlicy wiejskiej w miejscowoséci Wojcieszyce - etap

II"

Lp. Petna nazwa podmiotu oddajacego do Adres/siedziba Nr telefonu i adres poczty

dyspozycji niezbedne zasoby podmiotu elektronicznej

Zobowiazujemy sie do oddania do dyspozycji nha rzecz Wykonawcy:

(podacd petng nazwe firmy i adres Wykonawcy, ktéoremu udzielane sg zasoby)
niezbednych zasobow w zakresie:

Wiedzy i doswiadczenia*
Potencjatu technicznego*
Oso6b zdolnych do wykonania zamdwienia*

W N

Zdolnosci finansowych*

Opisac¢ sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia:

Skifadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis podmiotu sktadajgqcego zobowigzanie

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 8

WZOR UMOWY

zawarta dnia ...oooov i w Ktodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
~ZAMAWIAJACYM" reprezentowang przez:
1. Anne Motodciak — Wéjta Gminy Ktodawa

z kontrasygnatq Jadwigi Majewskiej — Skarbnika Gminy Ktodawa

NrNIP zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSP. ..cccccoieiiiiiiiii e e e e e

zwanym dalej ,WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci.

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu

pn.: ,Remont budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wojcieszyce - etap II1”

. Miejsce wykonania robot: Wojcieszyce.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sie z dostarczonymi

dokumentami w tym: dokumentacja projektowg, opisem przedmiotu zamdwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu

umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

§2

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie informacji

lub wydawanie polecen lub zgdd, bedgq one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng na podane przez strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogq
elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujgcemu fakt ich otrzymania.

. Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie

pisemnej.

. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie

z postanowieniami pkt 1.

§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2014r.
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Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowigzku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione facznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét budowlanych,

c) inspektor robot budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajagcemu fakt zakonczenia robot
budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia
opdznien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robét,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robdt - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robot i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét, kolizje
Z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnosciq itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkdd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sgq korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktoére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy jednej ze stron,

4. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Wdwczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do
czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu prowadzenia
inwestycji wowczas na powyzszg okoliczno$¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesuniecia
terminu  wykonania  przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedna ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy beda miaty zastosowanie
wilasciwe postanowienia niniejszej umowy.

5. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystapienia opdznien, Wykonawca musi zawiadomic
Zamawiajacego na pismie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opdznienia i odnotowaé to w dzienniku
budowy/robdt, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakoriczenia robot. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie rowny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkow opisanych
W niniejszym punkcie wytacza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalajg mozliwo$¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktorych nie
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mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
Z propozycjq zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do

odstagpienia od umowy.

§3
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§4

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

© ® N U kA WN

dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty jej
modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robét
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obiordw,
zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§5
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac oferte celem wykazania
spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ................. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw finansowych
Wykonawca powotywat sie skfadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce
z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzajg Zamawiajacego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
Swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

§6

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

2. aktualizacja harmonogramu robdt na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy
bedzie tego zadat,

3. pisemne informowanie Zamawiajgacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie
wykonywania umowy,

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

5. sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy w taki
sposoOb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,
wytyczenie obiektdw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidtowosciach.

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,
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8. zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkdw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

i Swiadczen dla swoich pracownikdw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

Zamawiajgcego,

. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robot realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcéw od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéow, materiatdw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu
umowy.

od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajagcego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajq wytacznie Wykonawce.

utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,

pokrycie ewentualnych kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujacy zabrudzenia terendéw
sgsiednich i ciggéow komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepiséw o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepisow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytgczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzgdowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminéw, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
W umowie,
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy,
wyprzedzajgce informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc
robot lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,
ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,
petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koncowego robdt,
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
zapewnienie ochrony terenu budowy,
zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu roboét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajagcego o gotowosci do dokonania odbioru robdét podlegajacych odbiorom
czesciowym,
pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do obioru koncowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,
wspétdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnos$ci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,
odtworzenie osndw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robdt,
pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt w pasie drogowym i wykonanych
objazdéw i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robdt,
udostepnienie na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej.

§7

Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

1.

§8
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SODI€: ....ccoceccieeie i
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10.
11.
12.

13.
14,

15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja projektowa,
STWIiOR wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robo6t budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezgco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzac przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robot i wykona¢ ponownie na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego dokonuje odbiordw robdét czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomié o tym niezwiocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robédt faktu
zakonczenia przez Wykonawce robdt.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 14 nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych o0séb
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét.
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16.

17.

18.

19.

20.

Zmiana osob, o ktéorych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany =zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegoélnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§9

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos$é narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz

W miesigcu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robodt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu

robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
§10

. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot umowy.

. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego

do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych

etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.
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4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz

10.

11.

Z programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt

wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentdw robot powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

zapewniajace realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sg
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robdt (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciqgu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w pkt 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo- terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowg, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy W zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdélnych etapdw robdt (jezeli etapy sq
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedfozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdét, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie  zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robdt
sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt Iub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystapienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przediuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robdt (jezeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:
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21.

22.

23.

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjq projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,
b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,
c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres
rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).
Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania Iub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWIiOR.

. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do

wykonania umowy.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej umowg jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatéw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatow

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiOR.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

35



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Remont Swietlicy wiejskiej w Wojcieszycach - etap I1”

10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.

a) usuniecia materiatébw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére nie sq
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Materiaty wartosciowe z rozbidrki budynkdédw, budowli i urzadzen stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swédj koszt,
przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedktada¢ bedzie przed wbudowaniem materiat i urzadzenia
celem uzyskania akceptaciji.

§12

. Wykonawca os$wiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania Podwykonawcom:

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcdéw,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

36



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Remont Swietlicy wiejskiej w Wojcieszycach - etap I1”

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robodt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majq by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgodq Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje

sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.
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9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

10.

11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt umowy =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢c podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania S$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§13

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majgq zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- ,81 Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamédwienie razacq stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé umowe”.
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2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za caty przedmiot umowy wynosi: netto............. zi,
(€300 11T 11 PSPPI )
3. Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 2 doliczony bedzie podatek VAT w wartosciach obowigzujacych

w dniu wystawienia faktur.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

a) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowacé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowna roéznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

b) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca roznice

kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji projektowej

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdéw, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci

niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny.

10.

11.

12.

13.

Rozliczenie robot odbywacd sie bedzie w okresach nie krétszych niz miesiecznych po wykonaniu i odebraniu
robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca
przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych robdét budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 7 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 9 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru
czesciowego.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 80% kwoty umowy brutto. Pozostate 20%
bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

Z wnioskiem o odbior korncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe

rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Pkt 8-11 majgq odpowiednio zastosowanie.
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14.

15.

16.

17.

18.

21.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robdt, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwroécic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 17, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktorym mowa w pkt 16, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 17 uwag

wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 14, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub
do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czes$ciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 22, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgacego zapfaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w pkt 21, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkt 21 zawierajgce szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktéorych mowa w pkt 17 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktoérych mowa w pkt 17, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 17 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 17, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslong umowg, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT Iub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wypfacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi  przez nich rachunkami zakresu robdot wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrdécic¢ fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 36 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdéw

konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
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40.

41.

42.

43.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 36 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze S$rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktéorej mowa w § 14 pkt 1.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone lub zwiekszone o wartos¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa
w § 14 pkt 2.

§14

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg okoliczno$¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadza protokdt robdt zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac¢ z wykonywania robodt zaniechanych. W przypadku wystgpienia robot

zaniechanych strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robdt

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt
bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszqg
okoliczno$¢ strony sporzadza protokdt robot zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys roéznicowy, sporzadzona na zasadach Kkosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robdt, ktére mialty by¢é wykonane
(pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych a ilos¢ robot zamiennych nalezy przyjac z ksigzki
obmiaréw. Kosztorys rdznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robot zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania w/w robdt. W przypadku wystapienia robdt zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje

zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego

wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca robdt. Projekt zamienny

bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
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nadzor inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na
budowe wszystkie formalnosci bedq zatatwiane przez Zamawiajgcego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Zamawiajacego.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one wykracza¢ poza
zakres Swiadczenia okreslonego w SIWZ.

6. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 5 mogg dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia.

d) zmiany wymiaréow, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

e) zmiana ilosci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréw robdt, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

g) zmiana materiatéw,

i) zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

7. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione

okolicznosci:
a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,
c) zmiana obowigzujacych przepisow,
d) podniesienie wydajnosci urzadzen,
e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,
f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,
g) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd Iub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i) sita wyzsza,
j) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewodow w ramach okreslonej lokalizacji,
I) zmiana os6b, przy pomocy ktoérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, smierc itp.)
§15

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1. odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Wykonawca bedzie powiadamiaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego,

2. odbiér czesciowy - dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce przejéciowego sSwiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
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. odbior koncowy - po wykonaniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§16

. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia

techniczne.

. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowigzujagcym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i instalacji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, S$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz

dokumentacje powykonawczg, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni

roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci

zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
0 gotowosci do odbioru robdt budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

. O Wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,

przy udziale wykonat przedmiot umowy.

. Odbiory robdt i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz

STWIOR.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokdt z adnotacjg ,,bez uwag” stanowi podstawe do kofncowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace

10.

11.

12.

13.

14,

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.

Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznac¢, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zadac¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az

do czasu usuniecia tych wad.
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§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, wbudowane
urzadzenia i materiaty liczac od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegélnych producentow
materiatéw i urzadzen.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwatosc
gwarancji producenta.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

4. Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 gotowosci do odbioru.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami
w niniejszej umowie, badz usunaé je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez
osobe trzecig poniesie Wykonawca.

6. Strony ustalajg, iz po odbiorze korncowym przedmiotu umowy w miare potrzeb bedg dokonywane przeglady
gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.

§18

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét

a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego

w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania

Zamawiajacego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢ za

kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowg kare ryczattowa w wysokosci 5 000,00 zt

d) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety

dzien zwioki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 5 000 zt za

kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow,

f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom

500 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania

projekt umowy lub jej zmiany,
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h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 5 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5 000
ziotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

I) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgacego na usuniecie
wad,

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

2.2 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l bedg potracone z faktury wystawianej
przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.3 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potracone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.4 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacié
Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajacego.

2.5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie robdt,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robdét stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwioki,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto,

2.6 Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowigzany bedzie
zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

2.7 Kary umowne nie bedg naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa

w § 19 pkt 1a oraz h i § 20 pkt 2b.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng faczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu okreslonemu
za wykonanie przedmiot umowy.

6. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
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7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstgpieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony mogq odstgpi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.
§19

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku

Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadto$¢ Ilub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji

w celu potaczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu

zamowienia,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe

Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji

0 wznowieniu realizacji od Zamawiajacego,

e) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robdt tj.: w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystapig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdw wynikajacych z zapisow zobowigzujacych do wyptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatéw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,

) w opinii nadzoru inwestorskiego jako$¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo

wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania robét

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

0) terminy wykonania robdt okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo wezwania

Zamawiajacego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

q) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktdérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania

przez Wykonawce wtasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,
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b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkdéw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy bezspornego
wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem zobowigzujacym
Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych i robdt zabezpieczajagcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora

odstgpita od umowy,

4.3. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét

zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4.4, Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

4.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy

urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4.6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw

zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca

wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§ 20

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu
reklamacji do siedziby Zamawiajqcego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge
sqdowa.

5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 bedq rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu

Cywilnego.
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. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem przyznania srodkéw finansowych z UE lub wynika¢ bedzie z wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamoéwienia.

. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie

z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

. Strony zgodnie ustalajg, ze integralng czescig umowy sg:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z zatqcznikami

. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z nastepujaca kolejnosciq:
a) umowa

b) dokumentacja projektowa

c) STWIOR

d) kosztorys ofertowy

e) SIWz

f) oferta Wykonawcy

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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