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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice ulice takowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i
Potudniowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, dla zaméwienia pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kiodawa, m. Chwalecice ulice Lakowa, Jasminowa,
Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa.”.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Linie kablowe

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie niniejszego zaméwienia wigze sie z wykonaniem ogotem nastepujacych robot:
1) kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym
2) rurociag tloczny $ciekdw wraz z przepompownig Sciekow

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegotowione sa przez poszczegolne Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupemienia projektdw wykonawczych, dokumentacja
robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inspektorowi nadzoru, w tym réwniez biezgca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonaé w 2 egz. (1 oryginat+1 kopia w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdtowiajacq Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego
i majg na celu realizacje robdt zgodnie ze Specyfikaciq Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjq Projektowa
Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1)  Projekty organizacji terendw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia $cian wykopow;

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopéw na czas wykonywania rob6t wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

4)  Niezbgdne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).

6) Niezbedne uzupetnienia projektow wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy przepompowni sieciowych,

wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkéw technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny, wraz
z wyprowadzeniem sygnatow umozliwiajacych docelowy przesyt droggq radiowa, monitoring i wizualizacie w siedzibie
Zamawiajacego.
7)  Inwentaryzacje stanu nawierzchni drdg,
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog oraz wykonanie niezbednych uzupetnier projektéw tymczasowej organizacii
ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
9) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
10) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
11) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:
> Instrukcje prob koricowych,
> Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ ukfady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy docelowy
przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci rob6t.
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12) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentdw opisanych w Specyfikacji Techniczne;.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz
dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét z uwzglednieniem zjazdédw do poses;ji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, pompowni wody
i oczyszczalni $ciekdw z opisem ich stanu technicznego, ze szczeg6inym uwzglednieniem wszelkich uszkodzer.

Dokumentaciji fotograficznej bedg réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢é widoczna struktura, jakoSC i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢é wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Roboét zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robot, nalezy ja
wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika budowy;
Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;
Protokdty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej;
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawieraé:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,
date rozpoczecia i zakorczenia Robot,
zgtoszenie zakonczenia Rob6t do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz
z zapewnieniem mozliwo$ci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakofczenia i przekazania Robét. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu
i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiajacym
i odnodnymi wiadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiacicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenéw buddw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia robét i podpisania protokotu odbioru kofcowego.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez czas trwania Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, kfadki nad
wykopami, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikow przylegtych do budowy terenow i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene (Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przeszto$ci warunkdw czy anomalii pogodowych
i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatdw, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub
jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swdj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robot stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.
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1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa
Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizaciji i tras kablowych oraz ich punktow
wysokos$ciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych
» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;
»  Wyznaczenie niwelet ulic;
» Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;
Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektdw i sieci do uzytkowania;
Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzeh do Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokoSci elementéw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktéry zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

> teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestyciji), zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. oraz Ustawg ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

1.4.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odno$nymi wtadzami
i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Rob6t przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robét
uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odkfad i uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas
robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoriczeniu Robét.

1.4.4.2. Wymagania szczegétowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposob pokazany w projektach organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych rob6t w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
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Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dziet w warunkach ograniczonej widoczno$ci musza sie pali¢ lampy ostrzegawcze
zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i gasna¢ z czestotliwoscig 90
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie mogq by¢ wieksze niz
2,0m i muszg jednoczes$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wylgczonej z ruchu.

Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

Znaki i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robét.
W miejscach przeciecia sie rob6t z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szerokosci min. 1.0 m

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazddw i wyjazdéw do / z poses;ji i bram;

) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

LInstrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym’

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych;

Przepisow resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Chwalecice, gm. Klodawa, ulice takowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa
i Rzeczna.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Zamawiajacy dysponuije:

»  uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktdre przebiegajg trasy kanalizacji i trasy kablowe,

» wykazem wiascicieli gruntow, przez ktére przebiegajq trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;

» o$wiadczeniami osdb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy przewodow
kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejScia boczne), tras kablowych, przebiegajacych przez te
dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejécie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu wykonania Robét,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okreslajacymi warunki wejécia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang, inwestycjiqg w stosunku do wiascicieli, dzierzawcdw, administratordw i zarzadcow dziatek, przez kidre
przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaly, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu planowanej inwestycji
inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcow, administratorow
i zarzadcow dziatek stanowi¢ bedq zobowigzania Zamawiajgcego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktdre przebiegajg
projektowane trasy przewodéw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejScia z robotami na w/w tereny, po wcze$niejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.
Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety
Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych
Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy wigczy¢ réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich
likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wkasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terendw Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru koricowego Roboét, a w szczegoinosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
> Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca zafatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnieri z wascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
opfaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny (ustawa ,Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne”);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym
(zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego
przez ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich wlasnoscia,
opfaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig PGNIG S.A. oraz wypehi
warunki uzgodnien;

» powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég gminnych, powiatowych
oraz drog zarzadzanych przez GDDKIA.

» uzgodni czas prowadzenia rob6t z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

»  po zakoriczeniu rob6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

> wejsciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed
rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin ,wejScia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje
fotograficzna terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowe;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem poditaczen linii telefonicznych oraz mediow (energia, woda, odprowadzenie
Sciekow) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznosé lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca rob6t w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaricami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego,
zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2)  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, wynikajacych
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ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
> $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
W czasie na Ukoriczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegoinosci:

1) stosowaé sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;

3) stosowa¢ sie Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przediozenia staro$cie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem
dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

4)  stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

5) stosowac sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych
ustaw;,

6) stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

7) stosowac sie do Ustawy Prawo wodne.

8) stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace w porze
nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujace;
sie pielegnaciq terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:
1)  Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej,
w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo dziatan
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Roboét lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym
mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzer ma nastapi¢ niezwlocznie i nie moze nastapi¢ pézniej niz w ciggu 8 godzin
od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przedtozy do akceptaciji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami
prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych obowigzujgcym prawem wraz
z podtgczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,
zabezpieczenie przed kradziezg,
zabezpieczenie wymog6w BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem;
utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu
zapewnienie potrzebnych materiatéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.
likwidacje zaplecza;
oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatdw z rozbiérek
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1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drég

1.6.6.1. Zajecie drég

Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drég wowczas:

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
» w zakresie drédg gminnych
» w zakresie drég powiatowych,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolenh na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozyC wniosek 0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:
» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Rob6t zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
»  Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,
»  Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
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» Oswiadczenie o0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Rob6t wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow
drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drég publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég
w przypadku zajecia ich cze$ci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadca drog termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposoéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesii i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do posesiji.
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi
Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru
realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robét wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sa mozliwe do wykonania.

Koszty nadzorow archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogéinych i Warunkach Szczeg6inych Kontraktu:
a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze, Dokumentacje
geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;
b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjq Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg
by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych
d) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu rob6t budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
e) Program robét — harmonogram robét
f) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
g) ST - poszczegoine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)
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h) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania
zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

i) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

i) Inspektor nadzoru - reprezentant Zamawiajacego.

k)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

[)  teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

n) Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy
posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjqg Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrob6w i materiatow majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatow i nazwy producentéw, kidre mogq sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty
wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa
w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: ttocznie Sciekdw, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do Robdt.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazar Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.
Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Materialy z rozbiorek

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 10



Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice, ul. Lakowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa

Materiaty z rozbiérki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe
sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.6. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pézniejszymi zmianami.

Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okres$lony w Zataczniku do Oferty.

2.1.7. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta
(sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym od momentu
przekazania sprzetu do eksploatacii. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja
na dostarczone urzgdzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.

Wymagania ogéine dotyczace dostarczanych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedq opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedaq wystarczajaco szczegdtowe, aby
mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondencji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

Gwarancje (z prawem reklamacii i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem potwierdzajacym ze strony
producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjq potaczen z innymi elementami;

Schematy elektryczne potaczen;

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikdw dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkcji zagranicznej;

Liste cze$ci zamiennych;

Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

Y

VVVVVYVVY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw oraz zgodnos¢ ich parametréw i jako$ci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegéinych ST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
0 ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertqa Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo
legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Rodzaje sprzetu okre$lg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, harmonogramem i Projektem Organizacii
Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgloszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;i
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazaja zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogélnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznaczno$ci dokumentow obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a wigc
jako$C robdt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe
wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu
Budowy do daty wydania protokotu odbioru koicowego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan
w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe
Szczegotowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogélnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacii
szczeg6towy Harmonogram Robét. Harmonogram Robét musi byé opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzgledniaC wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram Robot, kiedy tylko
poprzedni Harmonogram Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do rob6t przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenow, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.1 Kontrola jako$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy wykonywanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegdty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do wiadomosci
zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robét, sktadajacych sie na
0gbIny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;
i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w szczegdtowych ST, a jezeli nie sg okreslone to stosowaé
odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajaca sie co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju
rob6t).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow
6.2.1. Jako$¢ materiatéw i wyrobow
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Przed wykonaniem badan jakoSci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych deklaracje sq wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcie moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z szczegotowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora nadzoru kopie raportdw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robot do protokotu odbioru robo6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych elementéw Kontraktu,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Rob¢t,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych czesci Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powoddw,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i Przejecia Robot,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

VVVVVYVVVYVYVY

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodno$ci materiatéw,
aprobaty, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.
Brak dziennikdw laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby Kofcowe.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoty przekazania Placu Budowy,
3)  Protokdly odbioru robét spisane z Zarzadcami drdg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét odtworzeniowych
nawierzchni drogowych i chodnikéw;
Protokoty z prawidiowo przeprowadzonych Préb koncowych.
Protokdty czeSciowego i koricowego odbioru robdt;
Protokdt ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
Korespondencije na budowie.

Jeas

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét (przejecia robét) podane sa w Warunkach Kontraktu.

7.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1)  Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2)  Odbiér koncowy zakoriczony wystawieniem Protokotu odbioru koricowego robot.
3)  Odbidr pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1. Odbiér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu Robot.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Szczegotowy opis procedury odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czesciach ST dla
poszczegolnych rodzajéw robét.

7.2.2. Odbior konicowy

7.2.2.1. Préby koficowe

Proby koricowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koricowym, pozytywne zakonczenie prob koricowych bedzie podstawg do wystawienia
Protokotu odbioru korcowego robét.

Wykonawca w obecno$ci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe beda uznane za zadawalajgce, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb korcowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robét.

7.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukoriczona i Préby Koficowe przewidziane Kontraktem beda zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie zakoriczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot.
Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

»  Protokdt préb korncowych — opisany w poszczegdinych ST

»  Oswiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zaktécaC normalnej pracy
Robét.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktdrych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy
obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione
do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakoriczeniu Préb Koricowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajgacego.

Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzer hydraulicznych,
elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji
i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacii
dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, tacznie z drukowanymi
materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkoleh Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbeda sig w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakonczone protokdtem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.2.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny robdt bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiodr ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie
z warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia og6ine

Cena ryczaltowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi obejmowa¢ koszty wszystkich nastepujgcych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami podanymi
w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzq techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sq w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do
wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny Ryczattowa wyliczona przez wykonawce powinna zawierac:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium;
koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogélne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Rob6t zgodnie z Umowg;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdlnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét;

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbgednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze
odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

VV VVVY

V. VYVVY

VVYVYVVY
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» oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami
Kontraktu;

8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej
wykonania robét.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2)  wspolne specyfikacje techniczne;

) normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;
) Polskie Normy;
) polskie aprobaty techniczne.

o O b Ww

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe;
4)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
11) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
) Ustawa o wyrobach budowlanych.
) Ustawa o normalizacji.
) Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
) Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw;
) Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw oraz niektorych innych ustaw.
18) Ustawa Prawo wodne.
) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.
) Ustawa o odpadach.
) Ustawa o dozorze technicznym.
) Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.
) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania;
24) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.
25) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
26) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.
27) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacii sieci kanalizacyjnych.
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28)

29)
30)
31)
32)

)

39)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie oznaczania oraz rodzajéw oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdow;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;

Ustawa Kodeks Cywilny;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem skfadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice ulice Lakowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa,
Lotniskowa i Potudniowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice ulice takowa,
Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zleceniai wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych robét ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
» dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
» dla budowy sieci rurociggéw ttocznych
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych i zewnetrznych
» dla przepompowni Sciekdéw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentaciji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okre$la ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
» zapoznaC sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i
skarp ziemnych
» wyznaczyé zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych  punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zarébwno wykopéw  jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, tasSma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia terenu,
ktdre nie s ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robét.

> wykonania wykopdw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

»  zabezpieczenia istniejacego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zzadnych dziatarh bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych $rodkdw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych
korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwiocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inspektora nadzoru ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie z budowa
rurociggow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcéw sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogéine
Informacje ogoine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sg w Dokumentacii
Projektowej.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:
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Uzyte w ST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywac
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogéine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 01.02 Roboty ziemne

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$C objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesii lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoine okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. OgdIne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowal sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania migedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadowno$ci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopéw (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVYVYVYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1, Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybdér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetoci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiadaé pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia rob6t ziemnych

W trakcie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy stosowac sie o postanowieri norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miarg rozktadania wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejScia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byé zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
o$wietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacii i technologii rob6t, zaproponowanym
przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te bedq
uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwrdci¢
szczegoblng uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wcze$niej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokoSciach i w miejscach,
w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy instalowa¢
bezpieczne zej$cia do wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sig Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
» prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigZliwosci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazddw i drog dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadow
i $mieci. Wywéz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwréci
szczegbing uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
$rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntow i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie odbioru gruntow
z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania w
ramach robét realizowanych w Kontrakcie. Wywoz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtdrny zatadunek na $rodki
transportu oraz dow6z do miejsca ponownego wbudowania w elementy robdt objetych Kontraktem, zostanie wykonany przez
Wykonawce w ramach robét objetych Kontraktem. W ofercie nalezy uja¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych
CZynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sig rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ sie w granicach:

» +2-5 cm dla rzednej korony

» + 5 dla szerokosci korony

» * 15 dla szeroko$ci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,
» rboznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegotowe
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5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie
dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopéw lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno byC  uzgodnione
z Zamawiajacym. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robdt ziemnych: wycinke kolidujacych drzew wraz
z niezbednymi opfatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw, $mieci i odpadéw niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkdw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i poinformowacé Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntéw z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC i PE nalezy stosowaé wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
o S$cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz
w przypadku kanalizacji od wykopéw przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komér przeciskowych. Odspajanie
gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegto$ci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyze;
dna wykopu, pozostata cze$C nalezy wykona¢ recznie i powinna by¢ usunigeta bezpo$rednio przed utozeniem przewodow
i posadowieniem obiektéw. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do
istniejacego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywaé pod nadzorem.

W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych rurociggdw i przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatow, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysoko$ciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg byé zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowaé szczegdlng staranno$¢ rozparcia Scian wykopu
zwtaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie $cian wykopdw musi byé zgodne z wymaganiami w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Elementy obudowy $cian wykopéw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegélno$ci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci, co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskow $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt. 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrdwnywac wytacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢
ciagta i gtadka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podfoza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatow z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechniczne;
podsypka piaskowa o grubo$ci 15 ¢cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowaé nastepujacy
sposéb ich wykonania:
»  obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej cze$ci wykopu
» zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
»  po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie $cian wykopu w jej obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem
po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
» grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodéw z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
» materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagescié ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
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Po sprawdzeniu utoZenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomysinej wstepnej prébie szczelno$ci, kazde zagtebienie
pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

» pod zielehcem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokos$ci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwieri gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczag, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢ pojedynczej
warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest
catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody rob6t w celu prawidtowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot ziemnych nalezy
dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw. Grunt winien zostaé zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty
budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescié¢. Dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem rodzimym z wykopow w
przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajgcym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajacego.

Zasypanie wykopdw liniowych

Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu préby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
Teren po utozeniu rurociggow zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegoing uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywoz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku
do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce wbudowania.

Mozliwy jest wyw6z gruntdw z wykopdw i gruntéw nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpaddw.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocg tancuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac
recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytgczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzac sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypdw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.

W przypadku, gdy grunt nie ma wkasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegdline warstwy gruntu w nasypie powinny byé jednakowej grubosci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntow w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej skarp nasypdw
grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntow sypkich; grunty
znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegoine warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami poziomymi.
Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaC do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.

Ziemie do wykonywania nasypdw, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow
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Wykonawca dokona uzgodnieri z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujaé w cenie za wykonanie robét ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zalezno$ci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
Metody odwadniania wykopow:
»  odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
»  odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopow.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezpo$rednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za po$rednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy
nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykonaé do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacii.
Przewod drenujacy z rur PVC ¢ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze Zwiru lub thucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. g 0.50 m i wysoko$ci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione, co
20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

» drenaz zrur PVC g 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,

» pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltréw o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m
» dla uzyskania roznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wéd
istniejacych,
» dla uzyskania roznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wéd
istniejacych.
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zalezno$ci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak réwniez
od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypkg filtracyjng z uwagi na
mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne
zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robét.
Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
» montaz instalacji odwadniajace;j z igtofiltrami @ 32 mm,
> rurociag tymczasowy,
» pompowanie wody,
» demontaz cafej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowa¢ agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany automatycznie przy braku
podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa
wg wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cisnienie zwieksza sie
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
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W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wtadciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia rob6t objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robé6t

6.1.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét zawarte sq w ST.00.00.

Kontrola robét zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga zostanie zwrdcona na:

zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.

VVVVVY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiaréw:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
» badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopu
» badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
» badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy
wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.
» badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
» badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogoine.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050;1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogéine dotyczace odbioru Robot okresla pkt. 7 ST 00.00

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbiorow beda;
»  zabezpieczenie wykopdw
» podsypka pod rurociagi i studzienki
> obsypka rurociggéw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokoétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczacej
sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogélne zawarte sa w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
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Cena ryczaftowa oprocz ustaler w pk-cie 8.2 ST 00.00 maja zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Roboty ziemne
Ceny ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
»  prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw;
»  zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;
> wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie, reczne
wyroéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
»  utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét;
»  wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
» niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody
z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu wody itp;
montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggéw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatow, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub
2wirowo-piaskowych, kontrole jako$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw i sprzetu;

»  zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

> przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

> przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

» przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewéz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

> wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni terenu;

> wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robét;

» umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét;

> wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

»  wykonanie zabezpieczen wykopdéw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu rob6t, pobocza drog wyprofilowaé a tereny zielone pokry¢ humusem

i obsiac trawa,

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczatowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 15 cm

obsypka rurociggdw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokdt przewoddw
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w  miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

YV VYVYY
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8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o gtebokosci powyzej 4,20 m

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
»  wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1 ninigjszej ST;
> wykonanie robét ziemnych dla komér przeciskowych;
» umocnienie Scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez $ciankg szczelng wraz z demontazem po zakoriczeniu robot w
wykopie.

8.2.2. Uksztattowanie terenu przepompowni $ciekow

Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania zagospodarowania terenu przepompowni Sciekdéw
w pkt 9.2.2 ST 02.02.

Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi nasypow;

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne
wyréwnanie skarp nasypu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie rob6t;

zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania robét gruntu przeznaczonego na nasypy;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;

zageszczanie gruntu w nasypie;

wyréwnywanie powierzchni nasypow, Sciecie wypuktoSci oraz zasypanie wgtebieri z wyréwnaniem powierzchni terenu
przylegtego do nasypu;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokry¢ humusem i obsia¢ trawa.

VVVVY VVYVY

\ %4

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 27



Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice, ul. Lakowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotaczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy

©oONOTR WM =

9.3.Inne
1.
2.

UWAGA :

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne-Kruszywa skalne-Podziat, nazwy i okrelenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice ulice takowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i
Potudniowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w
ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice ulice takowa, Jasminowa, Konwaliowa,
Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
2) Budowa rurociggow tlocznych $ciekdw;
3) Budowa przepompowni $ciekow;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdélnosci pomiary wysoko$ciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatéw okreslonych
W %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegoinych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy oraz
sktadowania rur.

Nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla osob trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewni¢ przejscia i
przejazdy do poszczegolnych posesji.

1.4.2.1. Wymagania ogédlne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe rurociggow

0s projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob,
przez zainstalowanie taficucha reperéw roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zostaC zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiatki powinny by¢ wbijane po obu stronach
wykopu tak, aby byto moZzliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub Srub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. Laricuch znakéw
powinien zostaC powigzany z parstwowg siecig reperéw.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatdw, przykanalikéw, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewoddw;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

VVYVYVYV

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow  budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.

Ponadto:
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Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00
1) ST.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogdine”;
2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna”;
3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét);
4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);
5) Odejscia boczne - fragmenty rurociagow realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesii lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okre$la ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki
2.2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC
Nalezy stosowaé caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego
producenta.
o  system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka litg jednorodng spetiajace wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tecie 1000-godzinnym odporno$¢ na ci$nienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania
odporno$ci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),
c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztaltki SN8 na kanatach o sztywno$ci SN8,
system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa,
Rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401
przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odporno$¢ i szczelno$¢
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,
1)  ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢ réwniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD,
2) system w kolorze pomarariczowym (RAL 8023),
3) odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
6) producent posiadajacy do$wiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami
z przeprowadzonych badan,
7) system posiadajacy aprobate IBDiM,
8) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

YV VYV

2.2.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury do kanalizacji ci$nieniowych

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura, nalezy
stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace podstawowe dane:

czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;

grubo$¢ Scianki w mm;

data produkcii: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma

Rury przewodowe PE

Rury powinny by¢ odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego instytutu — na
propagacje pekniec (powyzej 876h — EN ISO 13479) oraz test FNCT (powyzej 8760h — EN ISO 16770.3) oraz certyfikatem ciggtej kontroli
jakosci.

VVVVVYVYY

2.2.2. Studzienki betonowe
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Studzienki z elementdéw prefabrykowanych betonowych.

studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

studzienki dostosowane gteboko$ci zabudowy 6m

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiada do$wiadczenie z badai studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

beton o parametrach: wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzej 40 MPa, nasigkliwo$¢ <4%, wodoprzepuszczalnosé W8

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne dn 1000 i 1200mm

PODSTAWA STUDZIENKI

KINETY

podstawa wykonana jako element monolityczny

w podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w p6zniejszym etapie przej$cia szczelne
podstawa wyposazona w kinete betonowg (uktad kinety uzalezniony od uktadu przej$¢ szczelnych)
w podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych

podstawy o wysoko$ciach 50 cm, 60 ¢cm, 75 cm, 1000 cm,

kinety o wysoko$ci % $rednicy kolektora

wykonane w monolitycznym elemencie dennym
zabezpieczone powtokg polimerowo/cementowg

kolor kinet szary (naturalny beton),

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 180 stopni,

b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni

c) zbiorcze z przytaczami okreslonymi przez zamawiajgcego
spadek spocznika 5 stopni.

TRZON STUDZIENKI

kregi 0 wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 ¢cm, 1000 cm

kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych

stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej

parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN 1917:2004,

stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddzialywanie Srodowiska $ciekéw komunalnych,
stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005 zamocowane wspdtosiowo
jeden pod drugim ( tzw. drabinka)

odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm

wytrzymato$¢ zamocowania stopni ztazowych :

- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2kN - <5mm

- pozioma sita wyrywajaca - > 5 kN

kregi 0 wytrzymatosci na zgniatanie = 30 kN

ZWIENCZENIA

studzienki zwiericzone ptytg zelbetowa lub zwezka redukcyjng,
ptyta oraz zwezka redukcyjna zakonczone otworem rewizyjnym o Srednicy 62,5 cm
elementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajace 300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE

Uwaga:
[ ]

pierscienie do poziomowania wtazu o wysoko$ciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

przestrzen pomiedzy ptytq nastudzienng i pierscieniem odcigzajacym a kregami studni rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za pomocg
pianobetonu,

pierScienie dystansowe tgczone beda przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem sztucznym umozliwiajgcej
regulowanie ich wysoko$ci z uwzglednieniem tego iz ostatni piersciet w wykonaniu z tworzywa,

kregi betonowe taczone na uszczelki stozkowe naciggane i odporne na agresywne dziatanie $ciekow.

W przypadku stopni ztazowych przykrecanych, Sruby w wykonane z metalu niekorodujacego,

2.2.2.2. Wiazy kanalizacyjne
Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik
Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
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Wiazy kanatowe Zeliwne DN 600 mm z wypetnieniem betonowym i wkiadka, ttumiaca, klasy D-400 (toczone i dopasowane krawedzie
pomiedzy wtazem i przykrywa), zamykane na klucz.

2.2.3. Przepompownie Sciekow PS 4.

] zgodnie z parametrami podanymi w dokumentaciji techniczne;
Sterowanie:

Sterownica PUR AQUA - sterowanie pracg 2 pomp, rozruch bezposredni; sterownica wyposazona wedtug wymogoéw i zgodnie ze
specyfikacja PWiK w Gorzowie Wielkopolskim.

Obudowa rozdzielnicy zewnetrzna STN 80x84/32+FNT

Obudowa rozdzielnicy wewnetrzna SAREL NSY 3D 800 x 600 x 250 IP65
Sterownik HORNER typu HE - XE 104

Radiomodem typu SATEL EASY 436,65 MHz

Wyposazenie technologiczne przepompowni:

Obudowa przepompowni:

- zbiornik z polimerobetonu — 1 szt.,

- ptyta przykrycia typu ciezkiego z otworem pod wiaz,

- otwér doptywowy wraz z przejsciem szczelnym dla PVC,

- Otwér ttoczny wraz z uszczelnieniem tancuchowym dla rury KO,

- Wentylacja @ 150 ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401 (AISI 316),

- Otwor pod kable zasilajgce dla PVC110.

Wyposazenie wewnetrzne:

- wlaz ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316) z blokada przed samo zamknieciem; typ ciezki przejezdny,

- kominek wentylacyjny @ 150 ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401(AISI 316) ,

- orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316), podtaczenia kotierzowe ALU dla dwdch pomp,

- armatura kotnierzowa zeliwna (zawér zwrotny kulowy, zasuwa odcinajgca nozowa),

- kotwy montazowe, $ruby podtgczeniowe , materiat stal kwasoodporna,

- prowadnice rurowe do pomp, materiat stal nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316),

- drabina szerokos$ci 34 cm ze stopniami antyposlizgowymi szerokosci 30cm ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316) do pomostu,
- pomost obstugowy, (konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316), krata pomostowa TWS z powierzchnig
antyposlizgowa) wraz fancuchem do pomostu,

- przedtuzenie trzpienia zasuwy za pomocg przegubu Cardana (obstuga zasuw z poziomu terenu),

- porecze wkazowe montowane na plycie zbiornika ze stali nierdzewnej gat.1.4401(AISI 316),

- przytacze do ptukania ze ztaczka strazacka DN 50,

- deflektor z PEHD na doptywie zabudowany,

- stopa sprzegajaca do pompy zatapialnej,

- pofaczenie wyréwnawcze,

- sterowanie praca przepompowni,

- pompy zatapialne z wirnikiem otwartym,

- tancuch do pomp ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316),

- sonda hydrostatyczna z kablem,

- sygnalizatory poziomu cieczy z kablem,

- zastosowac ptywakowe regulatory przeptywu (gruszki) z kablem neoprenowym,

- sterownica - sterowanie pracg 2 pomp, rozruch bezposredni; sterownica wyposazona wedtug wymogdw i zgodnie ze specyfikacjg PWiK
w Gorzowie Wielkopolskim,

- amperomierze dla kazdej z pomp zamontowane w szafce sterujacej.

UWAGA:

Oprogramowanie sterownika musi zachowaé zawarto$¢ rejestréw w sterowniku do zdalnego odczytu przez modem
transmisji identyczna, jak w juz zrealizowanych przepompowniach lub tloczniach $ciekow, bedacych w eksploatacji w PWiK Sp.z
0.0. w Gorzowie WIkp., ktére uwzglednia algorytmy sterowania praca przepompowni.

Monitoring pracy przepompowni nalezy wiaczy¢ do istniejgcego systemu nadzoru komputerowego w PWiK Sp. z 0. 0. w
Gorzowie WIkp., ktory pracuje w czestotliwosci 436,65 MHz z wykorzystaniem Radiomodeméw SATEL lub innymi kompatybilnymi

urzadzeniami.
2.2.5. Inne materialy

> rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

> rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

» manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur ostonowych;

> betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30
wodoszczelny o wskazniku W 8;

» zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;

> stal zbrojeniowa - wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do Alll powinny byé zgodne
z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;

»  cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks. 12%;

» papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998,;
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2.2.6. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i Srednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogéine zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac¢;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utoZeniu rur na podktadach drewnianych;
> ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem
sie. Rury Kkielichowe powinny byé ukladane na przemian, koncéwkami -  kielichami. llos¢  warstw  rur
w szpaltach nie powinna przekraczac:
> dla srednicy 200mm 4 warstwy
» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga byC transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢é wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne roztozenie sit na poszczegolne ciegna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15 cm. Sktadowanie,
transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczeg6ing ostroznoScig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest rdwniez sktadowanie
W pozyciji pionowe;j.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi z
nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownos$ci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do cigcia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertow sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;

VVVVVYY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczegotowymi.

Rurociggi mozna uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperédw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podfoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno przekraczaé +
2cm,

odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

réznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni drogowej;
odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii faczacej $rodki przewodu na odcinku
miedzy sasiadujacymi studzienkami

A\
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podiozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi od rzednych nizszych do wyzszych,
odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkoéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajq podbicia na catej
dtugosci.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdziC niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubosé podsypki i stopien jej
zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)

W miejscach ztaczy nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej ztacza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. Laczenie ksztaltek z uwagi na tatwo$¢ ich montazu
moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozyé w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugosci rury, lub potrzebne sq krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na zadane dtugosci
(ksztattek nie wolno cigc).

UtoZony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej
przynajmniej na wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm (obsypka rurociggdw wg ST
01.02 Roboty ziemne).
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Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowaé tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielkos$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.
W miejscach skrzyzowan rurociggéw z istniejacymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, zastosowac rury ochronne:

»  Rury ochronne na istniejgcych rurociggach;
Na istniejacej rurze zatozy¢ rure ostonowg stalowg dwudzielng taczong na Sruby.

> Rury ochronne na rurociggach wykonywanych
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowa¢ pierscienie centrujace (ptozy). Plozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni ptéz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m. Wysoko$¢ ptéz nalezy dostosowaé do
przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg i przewodowa. Na koricach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamkniecie za pomocg manszety
gumowej samouszczelniajace).

Zamontowac¢ rury ostonowe:
»  w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe;
>  Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu
sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggbw w wykopie otwartym, z rur PVC o érednicy 200 mm kielichowych fgczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potaczenie bosych koncow ze sobg wykonuje sie za pomocy ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na weisk.
Wigczenie wykonanych odcinkdw kanalizacii:
» do projektowanych studni
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia kanatow doptywowych i odptywowych.

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu.

5.2.1.2. Odejscia boczne z rur PVC
Wykonanie rurociggéw w wykopie otwartym, z rur PVC 160mm kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym na
gotowej podsypce.
Wigczenie odej$¢ bocznych do kolektora gtéwnego:
» do studzienki na kolektorze
studzienki dostosowane do wtgczenia odgatezienia - dennice studzienek z osadzonymi tulejami ochronnymi do wprowadzenia
rurociagu

5.2.1.3. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociggdw z rur PE taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, z zastosowaniem w miejscach zataman trasy fukéw PE.
Rurociagi uktadane na gotowej podsypce piaskowe;.

Potaczenia zgrzewane wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztaltki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C do
30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Zmiany kierunkéw rurociggu Srednicy do 100mm nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.

Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztattek, nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997

Rurocigg ttoczny nalezy oznakowac tadma sygnalizacyjng PE z wktadka stalowa,

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt 6.1.3

5.2.1.4. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieficzone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
Studzienki szczelne z elementow prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych.
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Przed posadowieniem studni nalezy wykonaé podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 15 cm i o $rednicy co najmniej 10 cm
wiekszej od Srednicy studni.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow nalezy uzyé smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczeg6inych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych
do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

lzolacja - Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjq asfaltowg rzadkg
i dwukrotne emulsjg gesta.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.

Pierscien odcigzajacy
W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie piercienia
odcigzajacego.

Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykonaé poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika, prostki i tuku 90°,
kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.3. Przepompownie Sciekéw

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzié niwelete dna wykopu oraz jako$¢ dostarczonych elementéw, grubo$c¢
podbudowy i stopien zageszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowej i podbudowie betonowe;j.

Kominki odpowietrzajace zbiornika przepompowni obetonowa¢ betonem B 15.

5.2.3.1. Montaz przepompowni $ciekow

Przed przystapieniem do montazu elementéw przepompowni, nalezy wykona¢ poditoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 10
cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni.

Zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztukg budowlang oraz dokfadnie z wytycznymi instrukcji dostawcy
przepompowni.

Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykonaé np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przeno$nego tréjnogu wciggarkowego.

Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-EN 1610:2002, sprawdzi€ i zabezpieczy¢
wszystkie ztgcza oraz przeprowadzi¢ proby koricowe.

5.3. Odcinki rohét, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wtasciwej organizaciji ruchu na
danym terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakos$ci robot
6.1.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1610:1997,
PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,
3) utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodéw,
4)  uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

VVVVVVYVYYY

6.1.2. Proby szczelno$ci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych
potaczen oraz robdt montazowych.
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Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Prébe szczelnoSci nalezy wykonac przed zasypaniem potaczen i
studzienek zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1610:2002 oraz norma europejska

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;j.
Zauwazone nieszczelno$ci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnoSci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu.
Powotana komisja w skfad, ktérej wchodza Inspektor nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurocigg do
préb po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodno$ci wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz wiasciwego przygotowania
rurociggu do préb.

Do odbioru prob szczelnodci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

»  szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjna (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejno$ci, odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do préby szczelnosci
zamkna¢ wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnoSci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewoddw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi ttoczne
Szczelno$¢ przewodéw tlocznych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego podczas przeprowadzania
préby hydraulicznej. Cidnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracii.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda;
» zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, faczenie rur);
» szczelno$¢ rurociggdw i kanatow — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatdw i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiordw.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie Sciekow
Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacji
materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé do laboratorium
wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

> wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

» nasigkliwo$¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzeniu podlega¢ beda;

»  zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych

konstrukji, szczelno$¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych);
» prawidtowo$ci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
»  szczelno$¢ studzienek;
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6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem robét
Odbior robét nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogéine dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;j.
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi byé rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i
podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewéw i
warunkdw zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu);

5) szczelno$¢ rurociggoéw ttocznych- préba wodna;

6) szczelno$¢ przepompowni $ciekdéw — préba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany
przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokoétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbiér koncowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Prob Kohcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;

3) protokoty z wynikami badar zaggszczenia gruntu;
4) protokoty z badan szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje rurociggdw, studzienek, zbiornikow przepompowni;
5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;
6) protokoty sprawdzenia poprawno$ci dziatania przynaleznych robét elektrycznych;
7) protokét pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;
8) protokdt pomiardw skutecznosci uziemienia sterowania;
9) protokdt pomiardw ciggtosci izolacii;
10) protokét odbioru nawierzehni jezdni i chodnikdw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;
11) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementow;
12) instrukcje eksploataciji i konserwacji;

13) instrukcije préb koricowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe

Wymagania ogoine okre$la pkt. 7.2.2 ST 00.00.

Z Préb Koricowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie podstawg do wystawienia protokotu koncowego odbioru robot.

Protokdt opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Préb Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

7.3.2.1. Préby mechaniczne
Proby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen. Ta faza Préb Koncowych ma na celu doktadne
sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:
» potaczen przewoddw technologicznych;
» dziatania armatury (otwarcie i zamkniecie);
> prawidtowosci montazu urzadzen, a w szczegoélnosci zgodnosci z DTR;
» dziatania pracy pomp, zasuw i przeptywomierzy;
»  czystosci i poprawno$ci wykonania przepompowni z Dokumentacjg Projektowg
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do préb hydraulicznych.
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7.3.2.2. Préby hydrauliczne

Pozytywny wynik prob mechanicznych umozliwi rozpoczecie prob hydraulicznych. Préby hydrauliczne winny byé przeprowadzone
w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$c¢
i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementéw i nalezy wykonaé:

préby szczelnosci przewodow;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje;

sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni S$ciekow (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez spompowanie catej pojemnosci
przepompowni, az do samoczynnego wytgczenia sie pompy;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie woda;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacj;

YV VYV
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7.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogéine.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktdre wezmg udziat w Prébach eksploatacyjnych
Zamawiajacego. Beda one stuzyly Zamawiajgcemu swojg wiedzg techniczng i wszelkqg pomoca, az do zakonczenia prob
eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia og6ine
Ustalenia ogdine zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegétowe
8.2.1. Rurociagi grawitacyjne
Cena ryczattowa wykonania rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania;
montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;
przeciagniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wigczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;
przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracjg;
przygotowanie probek jakosci;
przeprowadzenie inspekcji TVC kanatow.
oprécz tego wykonanie nastepujacych robot:
8.2.1.1. Odejscia boczne z rur PVC
Cena ryczattowa wykonania odej$¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robot;
»  wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1;
»  wykonanie rurociggdw o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke,
» wigczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtéwnego (do studzienki na kolektorze — studzienki dostosowane do wiaczenia
odgatezienia);

VVVVVYVVVY

8.2.2. Rurociagi tloczne

Cena ryczaftowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatdw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przewiertow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggéw tasma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie prob szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci

oprdcz tego wg rodzajow rurociggéw wykonanie nastepujacych robét:

VVVVVYVYVVY

8.2.2.1. Rurociagi z rur PE
Cena ryczattowa wykonania rurociagu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> wykonanie robé6t zgodnie z pkt. 8.2.2;
> wykonanie rurociggdw z rur PE $rednicy 90 mm o wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich potaczen.

8.2.3. Studzienki

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 40



Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice, ulice ul. Lakowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa

Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

> zakup, dostarczenie i transport materiatdw w miejsce wbudowania,

> wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o Srednicy, co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni;

» montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregéw posrednich, pierScienia odcigzajacego, prefabrykowanej piyty
pokrywowej, pier§cienia wyréwnawczego i wiazu;

» izolacja $cian zewnetrznych studni;

» typowe obetonowanie wiazéw, obetonowanie wiazow w poboczach drég koperta z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o

wymiarach 1,0x1,0x0,20

8.2.3.1. Studzienki rewizyjne
Cena ryczaftowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
»  wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.4;
» montaz elementdw prefabrykowanych dla studni;
» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika, prostki i tuku
90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%;

8.2.4. Przepompownie $ciekow,

Cena ryczattowa wykonania ttoczni $ciekow lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie nastepujacych robot;
> zakup, dostarczenie i transport materiatéw na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw kompletnej przepompownii;
> komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4

8.2.5.1. Zbiorniki przepompowni
Cena ryczattowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
»  zakup, dostarczenie i transport materiatdw na miejsce wbudowania
> wykonanie podtoza z betonu
» montaz: elementéw prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej plyty pokrywowej, wiazu, odpowietrzenia
z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych,
» wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i ztgcza kablowego
> wykonanie proby szczelno$ci zbiornika

8.2.5.2. Wyposazenie przepompowni

Cena ryczaftowa wyposazenia przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie rob6t montazowych w przepompowni $ciekéw z wykonaniem wszystkich potaczen z siecig kanalizacji (wraz
z materiatami taczeniowymi);

wykonanie uszczelnien rurociggdw przewodowych w $cianach konstrukcji;

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nodnych;

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen

8.2.6. Proby koncowe

Cena ryczattowa przeprowadzenia Prob Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob i wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3 niniejszej
ST.

VVVYV VYV

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

e PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci i Sciekéw (o  niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U)

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaftek
i systemu

e PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

o PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc;

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

o PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

o PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

o PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
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e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

o PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

e PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

o PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

e PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia  wpustdw i  studzienek  kanalizacyjnych  do na  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9.3. Inne przepisy

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie ~ Ministra ~ Budownictwa i  Przemystu  Materiatbw ~ Budowlanych z  dnia 28 marca 1972  roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonym

prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.02

LINIE KABLOWE NN

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice ulice takowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i
Potudniowa.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 ‘"Linie kablowe nn” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice ulice takowa, Jasminowa,
Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét:
-WLZ,
-ukfad zasilania TN-C,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektéw

YVVVVY

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogéine
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania
Zasilanie w energie elektryczng z projektowanych ztacz kablowo-licznikowych ZKP.

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robdt;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogdine;

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.02 Linie kablowe;

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okre$la ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow

2.2.1. Kable

Na powtoce kabli i przewodéw winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii kabli
i przewodow.

Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zétto-zielone;.
2.2.1.1. Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczne, odpowiadajace wymogom PN-93/E-90401.
- kabel YKyYZo 4x10mm2
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2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, odpowiadajace wymaganiom PN-93/E-90403.

2.2.2. Folia
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru niebieskiego — dla kabli o napigciu znamionowym do 1
kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

2.2.3.Inne

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

rury ostonowe stalowe i HDPE

betonowe znaczniki do trasy kabla

beton klasy, co najmniej B 7,5

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;
tabliczki informacyjne

VVVVVY

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

2.3.2. Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kofce kabla nalezy zabezpieczy¢é przed wilgociq oraz wptywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:
» szczelne zalutowanie powtoki
» natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)

2.4. Kontrola jakosci kabli

Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 prébce o dtugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla, dostarczanej na plac budowy.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposdb trwaly i umozliwiajacy, okreslenie Producenta, nr dostawy, partie produkcji i rodzaj
materiatu.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robét
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowal sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dla srodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzujg ogolne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zgtosi¢ zamiar przystapienia do robét do
Rejonu Dystrybuciji Energii (RDE ENEA) i uzyskaé¢ uzgodnienie terminu rozpoczecia robot.
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Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy
ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen, znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukltadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione
w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowa¢ sie do:

» N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

» N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.;

» Projektu nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen napigciem dotykowym w
instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego
napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;”.

» PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

» Instrukcji bezpieczenistwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”;

W razie natrafienia podczas wykopdw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymaé roboty ziemne i powiadomi¢ inspektora
nadzoru.

Po utoZeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed zasypaniem wykopu dokona¢ geodezyjnych
pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do punktdw statych i nanie$¢ je w dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepiec¢ i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni bedg chronione przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-
IEC 60364-4-443.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzujg uziemienia ochronne.

Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozyé w ziemi we wspolnym wykopie z kablami 230/400V, przytaczajac do
niego obudowe sterownic oraz stalowe prowadnice pomp w studni pompowni, a catos¢ uziemienia potaczy¢ z uziomem ztgcza kablowego.
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié metodg pomiarowg i potwierdzi¢ w protokéle, ktory nalezy przedstawi¢ przy
odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary
Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziomoéw
i napigé razeniowych. Proby i pomiary potwierdzi¢ protokétami.

5.2. Wymagania szczegdtowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Réw pod kabel nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych
i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne w oparciu 0 dokumentacje projektowa;
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 + 20
cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wg BN-77/8931-
12.

Zageszczenie wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na sktadowisko.

Réw kablowy wykonaé¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartoci podanej przez producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5°
C.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi giecia powinien byé mozliwie duzy, nie
mniejszy niz:
» 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej, kabli
0 izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powloce aluminiowej,
o liczbie zyt nie przekraczajacej 4;
» 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce ofowianej oraz
w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych, o liczbie zyt nie przekraczajacych 4;

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie
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Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mdgtby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.
Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢ folie z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.
Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mnie niz:

» 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz:
» 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1kV

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywacé tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a
linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st. i w miare mozliwoSci w najwezszym miejscu
krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny byC zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe) rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢
oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na
oznacznikach trasy nalezy umie$ci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢é w miejscach zmiany kierunku kabla
i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej

5.2.2.1. Linie kablowe zasilajace

Obiekty bedg zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robét lokalnego operatora sieci elektroenergetyczne;.

Nalezy wykonac linie zasilajaca 230/400V w ukiadzie TN od ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekéw (to jest
sterownicy pomp) zlokalizowanej przy studni przepompowni.

Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni $ciekdw (sterownice dostarczane przez dostawcow urzadzen).

Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza sie do ufozenia miedzy sterownicg a studnig pomp kabelkow
i przewoddw elektrycznych gietkich, dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczng oraz ich
zamocowania w studni metodg przewieszki.

Przytaczenia przewodow do zaciskow sterownic w przepompowniach nalezy dokona¢ wedtug DTR dostarczonej ze sterownicg na budowe.

Na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg a studnig przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustéw ostonowych z rur gietkich DVK 110mm i
takie wciggniecie do nich przewodow elektrycznych, aby w razie demontazu pomp czy sygnalizatoréw do remontu wzglednie konserwacii,
wyjecie przewoddw zwigzane z demontazem i ponowne wciggniecie — nie napotykato na trudnosci.

Kable i przewody uktadac zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskdw sterownic wedtug dostarczonej DTR.

Dodatkowo oprécz przewoddw pomp i sygnalizatorow utozony zostanie dostarczony przez Wykonawce kabelek sterowniczy od sterownic do
czujnikéw otwarcia pokryw witazowych studni pompowni i studni zaworéw recznych. Bedzie on stuzyt jako potaczenie do monitoringu
otwarcia wiazéw do tych studni.

Czuijniki alarmowe otwarcia wiazu na wyposazeniu przepompowni.

Po wykonaniu rob6t montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz z prébami montazowymi.

5.3. Odcinki rohét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie z uwzglednieniem realizacji robét na

pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu
prac i terminowego ukoriczenia rob6t objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
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6.1.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jako$ci robot zawarte sg w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajq wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu
pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaly
wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

6.1.2.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
> gtebokosci zakopania kabla
> grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem
» odlegtoci folii ochronnej od kabla
» stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow o napieciu
nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegoine
fazy na obu koncach linii s3 0znaczone identycznie.

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.5. Pomiar rezystanc;ji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
» 20 Mi/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu znamionowym do 1 kV
» 50 M_/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;
»  0.75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300
»  Warto$¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.
Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Dziatania zwiazane z odbiorem robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogédlne pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
1) wykonanie robét ziemnych (rowu kablowego)
2)  wykonanie warstw piasku
3) ulozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie podpisany
przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokoétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbiér koncowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:
> protokéty z dokonanych pomiaréw
> protokét z uruchomienia przepompowni
> protokét potwierdzajacy poprawne dziatanie systemu sygnalizujacego awarie oraz spetnienie wymagan Zamawiajacego
w tym zakresie
> protokéty odbioru robét zanikajacych
> protokéty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 48



Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice, ulice Lakowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa

8.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
8.2.1. Linie kablowe zasilajace
Cena ryczaftowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robét:
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zakup kompletu materiatow i urzadzen (kable, przewody, wsporniki, osprzet drobny),

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

wykonanie drobnych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi poza zbiornikiem przepompowni (np.
montaz skrzynki sterowniczej);

wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig);

w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;

montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z uktadana linig;

utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

utozenie kabelka od sterownic przepompowni Sciekéw do czujnikéw otwarcia pokryw wtazowych studni przepompowni i studni
zawordw recznych.

utozenie przepustow ostonowych z rur gietkich dn110mm na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg przepompowni
a studnig i wciggniecie do nich przewoddw elektrycznych;

utozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownig (potaczenie do pomp
i czujnikéw) lub przeptywomierzem (potaczenie czujnika przeptywu z zaciskami przetwornika);

podfaczenie linii kablowej do istniejacego zasilania;

utozenie pionowych odcinkow kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w ztaczu i szafce sterowniczej;

wprowadzenie  kabla  poprzez  fundament do  szatki zlacza i szafki  sterownicy  przepompowni
z pozostawieniem zapasu petli kabla o dtugosci co najmniej 2,0 m;

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nodnych;

zdjecie i ponowne zatozenie ptyt przykrywajacych studnie;

wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

zarobienie koncowek przewoddw (lub obrébka kabli);

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie obwoddw elektrycznych, pomiar
izolacji obwoddw, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen),

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

drobne roboty budowlane: wykonanie otwordéw w $cianach do przeprowadzenia kabli.

osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie;

prace porzadkowe i odtworzenie terenu budowy.

8.2.1.1. Linia zasilajaca
Cena ryczattowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robét:

>

wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1 kablem YKY 4x10mm2

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania rob6t sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

12)

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Projekt nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen napigciem dotykowym w instalacjach
wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej”.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV. Ogolne wymagania
i badania

PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV;

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powloce otowianej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajace
18/30 kV. Ogolne wymagania i badania;

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV;
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napigecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state
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Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice, ulice Lakowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Lotniskowa i Potudniowa

13) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoine aspekty instalacji i urzadzen;
14)  PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

15)  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16) PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

17)  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

18) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

19) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

20) BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych

21) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia)

22) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo—pomiarowe

10.3. Inne dokumenty

) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddéw i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym.

) Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.
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UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonym

prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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