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11.ZP.271.10.2011

Uczestnicy postepowania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania wykonawcy w przélargu nieograniczonym na " Nadbudowg z rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej w Kotbieli”

Dotyczy: postepowanie przetargowe — oznaczenie sprawy [iZP.271.10.2011 na ,Nadbudowe z
rozbudowg budynku Szkoly Podstawowej w Kolbieli”

W zwiazku z zamiarem wzigcia udziatu w przedmiotowym postgpowaniu przetargowym
wnosze do Zamawiajacego o udzielenie wyjasnien w zakresie SIWZ wg ponizszych zapytan.
I Zamawiajacy w §6 pkt.5 projektu umowy zapisal .,rozliczenie robot z Wykonawca nastapi wg
kosztorysu powykonawezego™, wobec powyzszego niewtasciwie zostal dokonany przez
Zamawiajacego zapis §6 pkt.l. winien by¢ ,,Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy...” z
uwagi na mozliwo$¢ wystapienia réznic pomiedzy przedmiarem robot, a obmiarem robot, jak
rowniez mozliwosci wystgpienia na etapie realizacji prac zaniechanych, dodatkowych lub
zamiennych.
2. W przypadku wystapienia roznic w zakresie przedmiaru prac, a rzeczywista iloscia
stwierdzong przez Strony w spisanym protokole odbioru wynagrodzenie okreslone w ofercie
podlegac bedzie zmianie np. zwigkszeniu lub zmniejszeniu. W przypadku wzrostu czy zostanie
sporzadzony na t¢ okolicznos¢ aneks do zawartej umowy, czy tez zostanie zawarta nowa umowa.
3. N jakich zasadach rozliczeniu podlega¢ beda roboty dodatkowe nieujg¢te w ofercie, a konieczne
do realizacji celem uzyskania np. pozwolenia na uzytkowanie.
4.Wobec przyietej zasady przez Zamawiajacego w zakresie rozliczenia z Wykonawca na
zasadach kosztorysu powykonawczego zapis §6 pkt.4 nie ma uzasadnienia.
5. W przypadku koniecznosci zalaczenia sporzadzonego Kosztorysu ofertowego metoda
szczegotowa, oferent winien wykaza¢ zgodnosc podstaw wyceny i opisu oraz jednostek
przedmiarowych i ilosci wzgledem zataczonych przez Zamawiajacego przedmiarow robot..
6. Rozdzial V Zamodwienia uzupelniajace. Z uwagi iz prace okreslone postepowaniem
przetargowym nalezy wykonac zgodnie z projektem stanowigcym zatacznik Nr 4, prosze okreslic
przewidywany zakres prac stanowiacy podstawe do udzielenia zamowien uzupetniajacych i
forme ich rozliczenia..
7. Czy zaplata za prace zrealizowane przez Wykonawce w 2011 r. bedzie jednorazowa.
8.Prosze¢ okresli¢ etapy prac rozliczen czgsciowych w roku 2012,
9.Proszg okreslic termin zaplaty faktury koncowej od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.
10.Czy Zamawiajacy dysponuje projektem wykonawczym.
I 1. Prosimy o zataczenie do SIWZ pozwolenia na budowe, projektu wykonawczego, w branzach
wraz z przylaczami, uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej, sanepidu, wodociagow
i energetyki.
12. Prosimy o doprecyzowanie zapisu §6 pkt.6, pkt.8 ..... zadawalajgcego odbioru przedmiotu
Zamowienia™,
[3. W nawigzaniu do zapisow projektu umowy §7 pkt | i 2 — ¢czy Zamawiajacy dysponuje
aktualna ekspertyza stanu technicznego drog, urzadzen melioracyjnych w obrgbie przyleglym do
planowanej inwestycji.



14.W nawigzaniu do zapisdéw projektu umowy §7 pkt 3 — w przypadku powiadomienia
Zamawiajacego prosz¢ Wykonawcee o wadach dokumentacji na etapie realizacji umowy- prosze
o zajgcie stanowiska w zakresie skutkéw finansowych . Czy Wykonawca uzyska dodatkowa
zaplatg wynikajacg z uzupelnien dokumentacji..

15. W nawigzaniu do zapisow projektu umowy §7 pkt 4 w przypadku wykazania przez
Wykonawce koniecznosci wykonania robot dodatkowych na etapie realizacji umow

16.Prosze doprecyzowa¢ wymagania w zakresie wykazu 0sob uprawnionych i wykazu robot
budowlanych.

17. Prosze o wyjasnienie niezgodnosci projektowych / opis projektu. rysunki, przekroje itp./
wzgledem zamieszczonego przedmiaru prac — majace na uwadze rozliczenie kosztorysem
powykonawczym.

a) Ocieplenie welna mineralna opis projektu i przedmiar 18 em, przekro] A-A 15 cm.

b) Kominy projekt ksztattki ceramiczne ,-przedmiar cegla klinkierowa.

¢) Przedmiar niezgodny z zestawieniem stolarki.

d) Proszg okresli¢ rodzaj papy do krycia dachu..

¢).System ddk naktady ujmujg izolacje ze styropianu, projekt nie ujmuje tego typu rozwigzania.
f) Sciany zewnetrzne przedmiar pustaki U220, projekt beton komérkowy k1.600..

¢).Scianki dzialowe w przedmiarze cegta dziurawka, opis projektu cegla kratowka.

h).Parapety wewngtrzne w przedmiarze z konglomeratu, opis z ptyt MDF lub systemowe PVC..
i).Przedmiar nie ujmuje parapetéw zewngtrznych, projektowo blacha powlekana lub PCV.
J).Prosze okreslic¢ rodzaj tynkow wewnetrznych, tradycyjne cem-wap, czy gipsowe.
k).Przedmiar nie ujmuje nawietrzakow okiennych.

ODPOWIEDZI:

Ad.1

Zamawiajacy nie uwzglednia sugestii zawartej w zapytaniu i pozostawia tres¢ §6 pkt.1 projektu
umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Ad.2.

Wynagrodzenie okreslone w ofercie nie ulegnie zmianie, zawarta zostanie odrebna umowa.
Ad.3.

Roboty beda rozliczane na podstawie umowy odrgbnej.

Ad. 4.

Zapis §6 pkt.4 projektu umowy ma uzasadnienie albowiem zamowienia dodatkowe dotycza robot
budowlanych okreslonych w §67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz.759).

Ad.5.

Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na podstawie zataczonych: przedmiaru robot i
projektu budowlanego oraz uwzgledniac¢ wszystkie roboty budowlane niezbg¢dne do wykonania
nadbudowy z rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kotbieli zgodnie z projektem
budowlanym.

Ad.6.

Zamowienia uzupelniajace dotycza robot budowlanych okreslonych w §67 ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku nr 113,
p0z.759).. ktore beda rozliczane na podstawie umow odrgbnych.

Ad.7.

Zaplata za prace zrealizowane przez Wykonawceg w 2011 roku nastapi zgodnie z §6 pkt.6, pkt.7
projektu umowy.

Ad.8.

Zaplata za prace zrealizowane przez Wykonawce w 2012 roku nastapi zgodnie z §6 pkt.6, pkt.8
projektu umowy.

Ad.9.



Zapfata faktury kohcowej nastapi niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamowienia.
Ad.10.
Zamawiajacy nie dysponuje projektern wykonawczym.
Ad.11. .
Zamawiajacy zamiescil na stronie internetowej decyzj¢ o pozwoleniu na budowe, natomiast
uzgodnienia zawarte sa w projekcie budowlanym.
Ad.12. '
Zadawalajacy odbiér przedmiotu zamowienia nalezy rozumie¢ w sposob okreslony w §12
projektu umowy.
Ad.13.
Zamawiajacy nie dysponuje ekspertyza okreslong wyzej.
Ad.14.
Wykonawca nie uzyska dodatkowej zaplaty, a uzupetnien dokumentacji dokona autor projektu
budowlanego.
Ad.15.
Zamawiajacy dokona dodatkowej zaplaty tytulem wykonania tych prac na podstawie umowy
odrgbne;.
Ad.16 .
Wykaz robot nalezy rozumie¢ w sposéb okreslony w §1 pkt | ppkt 2 natomiast wykaz os6b
nalezy rozumie¢ §1 pkt 1 ppkt 6 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009
roku w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zada¢ od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U z 2009 roku Nr 226, poz.1817 — z pdZniejszymi
Zmianami)
Ad.17.. _
a) .W obliczeniu ceny wykonawca winien uwzgledni¢ 18.0 cm.
b) .W obliczeniu ceny nalezy uwzgledni¢ komin z ksztaltek ceramicznych do poziomu wigzby
dachowej. powyzej wigzby dachowej cegla klinkierowa.
¢) . Drzwi zewngetrzne nie bedg wymieniane.
d). Papa termozgrzewalna do krycia dachu.
¢). Izolacj¢ z welny mineralnej.
f) .Sciany zewnetrzne wedhug opisu technicznego w projekcie z betonu komérkowego kl.600.
g). Scianki dzialowe z cegly dziurawki.
h) Parapety wewngtrzne z konglomeratu.
i). Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej okreslono w czgsci .,Obrdobki blacharskie™.
7). Tynki tradycyjne cementowo-wapienne.
k). Zamawiajacy nie przewiduje wbudowania nawietrzakow poza nawietrzakami w oknach.
Powyzsze wyjasnienia umozliwiajg zlozenie ofert porownywalnych, opisanych na jednakowym
standardzie
Otrzymuja:
| Uczestnicy postgpowania
2. ala.
7 powazaniem.
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