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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową: 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Kowala 
 
l .2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie 
przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych pracujących w 
oparciu o niskoobciążony osad czynny współpracujący z odbiornikiem ścieków oczyszczo-
nych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik 
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzania do 
oczyszczalni. 
 
l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do trans-
portu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni.  
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do indywidualnego sposobu zagospodarowania 
oczyszczonych ścieków. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydo-
mową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
 
l .4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-

nymi 



 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
- dziennik budowy 
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili od-
bioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić DMI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w 
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od opisu technologii muszą uzyskać akceptację autora projek-
tu.  
 
l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
INI. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktu-
alizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz, warsz-
tatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabez-
pieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-
nymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
− możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
l .5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiające-
go. 



 

l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu bu-
dowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
l .5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
l .5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdze-
nia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzy-
maniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, mając na względzie patent technologiczny dotyczący oczyszczani ścieków w 
technologii Bioclar, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania. 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy. 
 
2.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 
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2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować pro-
jektant. 
 
2.2. Kanały rurowe. 
2.2.1. rury z polichlorku winylu PCV śr.110, 160 i 200 mm oraz PEHD DN32, DN50, 
DN63. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wy-
pełniających wg PN-EN 1610:2002 . Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (sty-
rol-butadien-kauczuk).  
 
 
3.  SPRZĘT 
3. l. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez INI. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w ter-
minie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie do-
kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość warianto-
wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
3.2.1. W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) 
do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa v 
-    urządzenie do przecisków    
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
− koparko - ładowarkę 
 
3.2.2. Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t  
- żuraw samochodowy do 5 t 
- beczkowóz ciągniony do 4000 dcm3 
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- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- wyciąg wolnostojący 
  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport i rozładunek rur PCV. 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie 
tektury falistej, wysokość składowania do 1,0 m) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu rury mogą być przeno-
szone ręcznie 
-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe niż 
1,0 m 
 
4.3.Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.4.Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5.Transport cementu. 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-
88/6731 –08. 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
5.1. Rury przewodowe PCV. 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wie-
lowarstwowo. 
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Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie po-
winna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami 
drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce 
rur. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 
zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia 
czy zabezpieczania ładunku. W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max. temp. w miej-
scu przechowywania +30°C). 
 
5.2. Elementy studzienek z PCV. 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. 
Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczegól-
nych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bez-
pośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie 
powinna przekroczyć 30 stopni C. 
 
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane. 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszcze-
gólnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów monta-
żowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty po-
winny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, zapewnia-
jących odstęp od podłoża minimum 5 cm. 
 
5.4. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-
czający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
5.5. Cement. 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowa-
ny cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez INI. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wy-
znaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-
kładność.  
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Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże INI. 
 
6.3. Roboty ziemne. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wy-
kopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunko-
wana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę 
pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce 
wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoże-
niem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w spo-
sób uzgodniony z INI. 
Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod któ-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
 
6.4. Przygotowanie podłoża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości.  
 
6.5. Roboty montażowe. 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
6.5.1. Rury przewodowe z PCV. 
Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długo-
ści co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połą-
czenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamule-
niem. 
 
6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
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I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń prze-
wodów (węzeł z opaską) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizo-
waną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie 
zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l0 
cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
7. l.l. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
   robót  
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu, magazynowania 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
7. l .2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inży-
nierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących procedury badań. 
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7.1.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
 
7.1.4. Certyfikaty i deklaracje. 
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
3. aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt. l i które spełniają wymogi 
ST 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wyma-
gań będą odrzucone. 
 
7.1.5. Dokumenty budowy. 
1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicz-
nej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika bu-
dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzo-
ne data i podpisem wykonawcy i INI. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
-    uwagi i polecenia INI 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone INI do ustosunkowania się. 
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
 
2. Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
 
3. Dokumenty laboratoryjne. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie INI. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące doku-
menty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy c/ 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły z 
narad i ustaleń f/ korespondencję na budowie 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiają-
cego. 
 
7.2. Kontrola, pomiary i badania.  
7.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szcze-
gólności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm 
-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i studzienek 
-    badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozją 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
7.2.3. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610:2001. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 
szczelności na: 
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- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wy-
konawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i terminie obmia-
ru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. Obmiar go-
towych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w 
umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 
 
8.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9.1.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
c/ odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
 
9.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
9.1.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje INI. 
 
9.1.4. Odbiór ostateczny. 
9. l .4. l. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru osta-
tecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wy-
konawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych ro-
bót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne) 
3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii tele-
fon., energet., gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i ro-
bót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.1.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności zwią-
zane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 
energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
-   próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów. Odbiór robót zanika-
jących powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania tempa prac. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt organizacji 
ruchu jest załącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tym projek-
tem należy wykonać organizację ruchu na czas budowy. 
 
 
11. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 
 A. Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
 
� Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie warun-

ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.01.62.627 z później-
szymi zmianami) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z 
późniejszymi zmianami). 
  
B. Oczyszczalnia pracująca w oparciu o niskoobciążony osad czynny. 
 
11. B.1. Zakres. 
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej 
przez zainstalowanie lokalnych przydomowych oczyszczalni biologicznych, opartych na 
technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Urządzenia te posiadają certyfikat zgodności 
z Normą Europejską EN 12566-3 i Certyfikat Unijny CE nr 512990031 wydany przez auto-
ryzowany Instytut, oraz są zgodne z normami Unii Europejskiej. 
Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto: 
•   jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca (MR) -120 l/d  ???? 
•   sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej 
•   istniejące warunki gruntowe 



 18 

•   skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych. 
 
 
 
 
11. B.2. Opis rozwiązania i sposób oczyszczania ścieków. 
W celu dotrzymania warunków odprowadzenia ścieków do odbiornika zgodnie z Rozporzą-
dzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984) w sprawie warunków, jakie nale-
ży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego niezbędne jest biologiczne oczyszczanie ście-
ków. Jako rozwiązanie uznaje się trzykomorową strefę denitryfikacyjną, jednokomorową 
strefę nitryfikacyjną, oraz komorę wstępnego oczyszczania mechanicznego wraz z rozdrob-
nieniem nieczystości pochodzenia biologicznego strumieniem powietrza. W komorze tej 
znajduje się sito do mechanicznego opróżniania z nieczystości nie rozpuszczalnych (plastik, 
drewno, cząstki stałe), jako szósta występuje komora separacji. Przepływy międzykomoro-
we odbywają się w dwojaki sposób: 

1.Poprzez wymuszone przepływy miedzy komorowe (góra - dół). 
2.System pomp mamutowych jako formy zawracania osadu czynnego. 

Osad czynny zawracany jest do recyrkulacji. Hydraulika zrzutu ścieków jest adekwatna do 
samoczynnej metody przelewów grawitacyjnych. Zredukowane do minimum podwodne 
urządzenie mieszania, pompowania i napowietrzania stanowią o nie awaryjności, niskich 
kosztach eksploatacji oraz o bezpieczeństwie oczyszczalni.  
 
Podstawową częścią oczyszczalni jest reaktor biologiczny (wg rys. nr 1). Wewnątrz reaktora 
znajduje się komora aktywacyjna (A), gdzie odbywa się proces usuwania związków azoto-
wych i fosforowych przy pomocy zmodyfikowanych kultur bakterii, aktywujących proces 
wytrącania osadu, oraz komora separacyjna (S), gdzie aktywny osad jest oddzielany (klaro-
wany) od oczyszczonych ścieków. Komora aktywacyjna została podzielona na części i ob-
szary z odpowiednimi warunkami do biologicznego oczyszczania: obszar fermentacji anae-
robowej (AF), obszar denitryfikacyjny (D) i nitryfikacyjny (N). Obszary te są połączone po-
przez kanały oraz system wewnętrznej recyrkulacji (IR). Oczyszczalnia zawiera również ob-
szar mechanicznego oczyszczania wstępnego(MP), gdzie ścieki w początkowej fazie są fil-
trowane przez specjalny kosz filtracyjno-zbierający. Następnie ścieki przekazywane są do 
komory znajdującej się tuż poniżej kosza, gdzie znajduje się aktywny osad recyrkulowany w 
przestrzeni separacyjnej dzięki działaniu przesyłających pomp powietrznych (AL). Miesza-
nie, cyrkulacja i recyrkulacja jest uzyskiwana dzięki wykorzystaniu sprężonego powietrza, 
które jest wtłaczane przez kompresor (dmuchawę) - jedyny ruchomy element systemu. Na-
powietrzanie - odpowiedni przepływ oraz utrzymanie zawiesiny osadu czynnego osiągane 
jest poprzez jeden lub kilka precyzyjnych dyfuzorów (AD), które połączone są dmuchawą 
poprzez system dystrybucji powietrza (ADS). Natomiast dopływ tlenu do bioreaktora kon-
troluje się przez regulację zaworów (V) dystrybutora powietrza. Całość procesu jest uru-
chamiana 126 razy na dobę z przerwani cyklu napowietrzania. Różnice cyklowe zawarte są 
w odstępach czasu od 3 minut (minimum) do 180 minut (maksimum). Zbiornik wykonany 
jest z polipropylenu (PP). 
Zbiornik należy posadowić na wylewce betonowej (B15). Przestrzeń wykopu po ustawieniu 
zbiornika osadnika wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 
50kg na 1m3 piasku (jeżeli producent zaleca inaczej, wiążące są informacje zawarte w Do-
kumentacji Techniczno Rozruchowej urządzenia). Zbiornik przed uruchomieniem należy 
wypełnić wodą. Ukształtowanie terenu wyprofilować w sposób uniemożliwiający zalewanie 
zbiornika wodami opadowymi. 
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11.B.3. Opis elementów oczyszczalni. 
 
Reaktor biologicznej oczyszczalni ścieków BIOCLAR B ma kształt walca. Wnętrze zbiorni-
ków podzielone jest na kilka przegród, które dzielą objętość zbiornika na 6 komór, (oczysz-
czalnie typu B6 – B40)?????. 

�  
Komora I – komora cedzenia (mechanicznego oczyszczania wstępnego) z koszem 
filtracyjno –zbierającym do zatrzymania skratek   

� Komora II, III, IV– komory beztlenowe (denitryfikacyjne), w których zachodzi pro-
cesy beztlenowego rozkładu ścieków, stabilizacja przepływu ścieków 

� Komora V – komora tlenowa (nitryfikacyjna), następuje tu intensywne natlenianie 
ścieków i tlenowy rozkład związków w nich zawartych 

� Komora VI – komora separacyjna (sedymentacji), zachodzi proces oddzielenia osadu 
czynnego od oczyszczonego ścieku. 

 
11.B.4. Parametry techniczne projektowanych urządzeń: 
Projektowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować się następującymi pa-
rametrami technicznymi: 
− maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni: 

Typ B6 do 0,6-0,9 m3/d, Typ B10 do 1,0-1,5 m3/d; materiał wykonania zbiorników 
oczyszczalni to polipropylen; 

− sterowanie pracą oczyszczalni automatyczne, 
− głębokość posadowienia w zależności od indywidualnej potrzeby 1,3 - 2,7 m p. p. t.. 
 
11.B.5. Zagospodarowanie oczyszczonych ścieków. 
Zastosowanie w oczyszczalni naszym projekcie recyklingu umożliwia wykorzystanie 
oczyszczonych ścieków do wielu celów (spłuczka w mieszkaniu, mycie samochodu, podle-
wanie trawników i roślin). Niezagospodarowana nadwyżka oczyszczonych ścieków jest 
przekazana ze zbiornika na zewnątrz gdzie w warstwie keramzytu lub dowolnego kamienia 
otoczaka zostaje zagospodarowana w gruncie (około 5 ton kamienia o granulacji 16-32 mm) 
oraz warstwa wspomagająca, stosowana w gruntach słabo przepuszczalnych o miąższości  
0.5 -1m. W przypadku trudnych warunków gruntowych (wysoki poziom wód podskórnych) 
zbiornik na oczyszczone ścieki posłuży jako przepompownia ścieków oczyszczonych do 
indywidualnie zaplanowanego odbiornika oczyszczonych ścieków. Pojemność zbiorników 
na oczyszczone ścieki wynosi od 1,8 m3 – 4,3 m3 (wykonane z polipropylenu - PP). 
 
11. B.6. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaż urzą-
dzeń oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a w szczegól-
ności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta. 
 
11. B.7. Zapotrzebowanie terenu. 
W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach właści-
ciela. 
 
11. B.8. Obsługa. 
Oczyszczalnia ścieków działać będzie automatycznie i nie wymaga obsługi. Ze względu na 
pełną automatyzację procesu, oczyszczania ścieków wymaga się jedynie nadzoru nad pracą 
reaktora przez właściciela oczyszczalni. 
Do jego obowiązku będzie należało: 

• Usuwania osadu nadmiernego (co najmniej raz na rok) 
• Kontroli procesu oczyszczania (raz na miesiąc) 
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• Konserwacji urządzeń 
• Utrzymanie oczyszczalni w czystości i porządku 
• Sprawdzania stanu sprężarki (co 6 miesięcy), pomp oraz nastaw regulacyjnych 
• Nie wprowadzania do ścieków związków toksycznych, ropopochodnych 

 
11. B.9. Uwagi końcowe. 
Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być 
prowadzona według wytycznych technicznych firmy. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 
Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń o parametrach gorszych niż urządzenia zaprojek-
towane. W przypadku, gdy proponowane materiały (urządzenia) nie są zgodne z dokumen-
tacją projektową, o dopuszczeniu (zastosowaniu zamiennym) decyduje wyłącznie projektant 
(jednostka projektująca). W przypadku braku zgody na zastosowanie materiałów (urządzeń) 
zamiennych lub, jeśli roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specy-
fikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakoś elementu budowli materiały 
takie będą niezwłoczne zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na koszt Wyko-
nawcy. 
 
 
12. ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
12.1. Zakres robót obejmuje:  
- linie kablową na zasilająca przepompownię  
- ochronę p. porażeniową  
- ochronę przepięciową 
 
12. 2. Linia kablowa nn. 
 Przyłącze elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków (prze-
pompowni) należy wykonać z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urządzeń. 
 W przypadku braku powyższych wytycznych, zasilanie oczyszczalni ścieków należy 
wykonać jako niezależny 1 fazowy obwód z instalacji zalicznikowej obiektu. System elek-
tryczny oczyszczalni składa się z przepompowni (opcja). Standardowe zasilanie o napięciu 
230 V jest potrzebne do uruchomienia i działania systemu. Skrzynka zasilająca POŚ powin-
na być wyposażona w wyłącznik nadprądowy i umieszczona na ścianie budynku lub spe-
cjalnej konstrukcji w odległości nie większej niż 2,5 m od urządzeń elektrycznych oczysz-
czalni. Obwody te należy wykonać kablami typu YKY 3 x 2,5 mm2 . Linie zasilające pracują 
w układzie TN-S. 
 Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami na głębokości 1 m, 
na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubo-
ści 10 cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15 cm, przykrywając to folią z 
tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm szerokości 
0,4 m. Kabel układać linią falistą. W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy 
chronić rurami SRS Φ50. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki 
kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charaktery-
stycznych. Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać 
w rurach ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim 
zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób 
falisty tworzący tym samym wymagany 3% zapas kabla. W przypadku, gdy warunki tech-
niczne nie pozwalają na poprowadzenie instalacji zaprojektowaną trasą, należy nową trasę 
przyłącza uzgodnić z właścicielem posesji. 



 21 

 
12.3. Uwagi końcowe. 
Całość wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUE i przepisami technicz-
nymi wykonania i odbioru robót elektromontażowych. Po wykonaniu robót wykonać pomia-
ry pomontażowe i dokonać odbioru robót. 
13. Przepisy związane. 
 
13.1. Normy. 
 
1. PN-EN 12255-1:2005      
Oczyszczalnie ścieków -- Część 1: Ogólne zasady budowy  
 
2. PN-EN 12566-3+A1:2009  
Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: 
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków 
 
3. PN-EN 13476-1:2008  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- 
Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 
 
4. PN-C-89221:1998/Az1:2004  
Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U) 
 
5. PN-EN 13252:2002/A1:2006  
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów sto-
sowanych w systemach drenażowych 
 
6. PN-EN 12050-1:2002  
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 
1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 
 
7. PN-EN 1610:2002   
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
8. PN-HD 603 S1:2006/Ap1/2007  
 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
 
9. PN-B-02480/1986  
Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntu. 

10. PN-EN 1329-1:2001  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – niezmiękczony po-
li(chlorek winylu) (PVC-U) – Część I: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemów.  
 
11. PN-EN 809:1999/AC:2004 
Pompy i zespoły pompowe do cieczy- Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
 
12. PN-M-44015:1997 
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Pompy – ogólne wymagania i badania. 
 
 
 
 
Rys. nr 1. 
 

 
 
A -  komora aktywa-
cyjna 
S – komora separa-
cyjna 
MP – oczyszczanie 
mechaniczne 
AF – obszar fermen-
tacji anaerobowej 
D – obszar denitry-
fikacji 
N – obszar nitryfika-
cji 
IR  – recyrkulacja 
wewnętrzna 
ADS – system na-
powietrzający 
AD - dyfuzor 
V - zawory 
AM  – urządzenie 
napowietrzająco - 

mieszające 
AL  – air lift 

 


