

BGKR-341/1/11

Kowala dn. 20.01.20011 r.

## **Dotyczy przetargu: Budowa boiska sportowego przy PSP w Bardziciach.**

### **Pytanie .9.**

W załączniku nr 6 do SIWZ stanowiącym wzór umowy, została określona wysokość kar umownych za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości 3 % wynagrodzenia. W związku z niewspółmierną do wysokości kontraktu wysokością kar oraz brakiem szczegółowych zapisów dotyczących możliwości przesunięcia terminu realizacji inwestycji, wnioskujemy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów:

Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy dotyczącej terminu wykonania zamówienia:

- konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;
- zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla zamawiającego;
- wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 10.**


Jakie są wymagane wymiary bramki na boisku?

### **Ad.9.**

Informujemy że nie przewidujemy zmiany treści umowy

### **Ad.10.**

Bramka musi być o wymiarach 5x2 m



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Kowala office.