Zalacznik nr 29

UMOWA Nr ....ceuue 2017 (wzor)
zawarta w dniu .....cccoeeveveeee e, w Kraszewicach pomiedzy:

Gming Kraszewice

Ul.Wielunska 53

63-522 Kraszewice

NIP 5140255317 Regon 250855446

Tel. 62 731 20 38 fax 731 25 50

e-mail: urzad@kraszewice.pl

reprezentowang przez:

Pawila Koprowskiego - Wéjta Gminy Kraszewice
zwang dalej w tresci umowy ,zamawiajgcym”,

a podmiotem:

zwanym dalej w tresci umowy ,wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego.

§1.

1. W ramach ninigjszej umowy wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych w

ramach zadania inwestycyjnego pn.

a/ Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kuznicy Grabowskiej
b/ Przebudowa toalet ogdinodostepnych w budynku Szkoty Podstawowej w Kuznicy Grabowskiej,
budowa bocznego wejscia, pochylni oraz zadaszen wej$¢ do budynku Szkoty Podstawowej

w Kuznicy Grabowskiej,gm.Kraszewice
2. Miejsce wykonywania robét: Dziatka nr ewidencyjny 280, Kuznica Grabowska 106,
63-522 Kraszewice ,
Zakres robot, o ktérych mowa w ust. 1, zawarty jest w zatgcznikach okreslonych w pkt.3.2
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, o ktérej mowa w § 16 ust. 7.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim — w zakresie
objetym przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed podpisaniem umowy opracowac¢ harmonogram prac, ktory
zostanie bezwzglednie uzgodniony z Zamawiajacym i Dyrekcjg Szkoly Podstawowej

w Kuznicy Grabowskiej i otrzyma jego akceptacje koncowa.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do zaakceptowanego
harmonogramu na skutek powziecia informacji o okolicznosciach zwigzanych z funkcjonowaniem
Szkoty Podstawowej, o ktdrych niezwtocznie bedzie informowat wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z aktualnym zaakceptowanym
harmonogramem bez mozliwosci jakiegokolwiek roszczenia w przypadku zastosowania przez
zamawiajgcego ust. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednej wspotpracy z Zamawiajgcym i Dyrekcjg Szkoty
Podstawowej w Kuznicy Grabowskiej w celu przygotowania terenu objetego inwestycjg w sposob
umozliwiajacy bezpieczng realizacje robot budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie czynnoSci wymagane przez Zamawiajgcego a zwigzane z
przygotowaniem terenu i pomieszczen na okres realizacji robot.

§ 2.

1. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawce
w terminie do dnia: 10.08.2017r.

2. Odbidr korcowy: 17.08.2017r.

3. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac obiekt do bezpiecznego uzytkowania do dnia
poprzedzajgcego rozpoczecie zajec szkolnych, tj. 31.08.2017r.

4. Roboty w obrebie robdt zewnetrznych wykonawca rozpocznie od dnia podpisania umowy
zgodnie z uzgodnionym harmonogramem .

5. Plac budowy zostanie przekazany w dniu 01.06.2017r.

§ 3.

1. Wykonawca uzyje do wykonania robot budowlanych materiatéw wiasnych.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni:

1) w razie koniecznosci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatéw, urzadzen i narzedzi,

2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia,

3) pomieszczenie socjalne i sanitarne na okres prowadzenia robot.

4. W okresie prowadzenia robdt wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejsza
niz 500 000,00 PLN

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
instalacji, szkdd wyrzadzonych zamawiajgcemu oraz ewentualnego naruszenia praw 0sob
trzecich - powstatych w trakcie i w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytutu
nienalezytego jej wykonania.

6. Obowigzki wykonawcy w zakresie organizacji robét miedzy innymi.

1) wykonawca jest zobowigzany umiescic tablice informacyjng z niezbednymi danymi
i zabezpieczy¢ teren budowy na okres ich prowadzenia,

2) wykonawca powinien wydzieli¢ strefy niebezpieczne, ktdre nalezy je oznakowac
i ogrodzi¢. Przejscia dla pieszych i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi i znakami zakazu. Przejscia i przejazdy oraz
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

3) teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,

4) odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego i przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy
przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.
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5) bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy(kierownik robdt)
6) na wykonawcy spoczywa obowigzek uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

§ 4.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osdb, ktorymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze ze beda one wyposazone w sprzet
ochrony osobistej.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2016 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, zamawiajacy
wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na okres realizacji zamodwienia osoby/osdb wykonujgcej/-ych
czynnosci polegajace na bezposrednim, fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych.

2) Na kazde wezwanie zamawiajgcego albo w przypadku jakichkolwiek zmian dot.
zatrudnienia, o ktérym mowa w pkt 1, wykonawca zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamdwienia do niezwtocznego przekazania zamawiajgcemu o$wiadczen i
innych dokumentéw niezbednych do potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osoby/osob, o ktdérych mowa w pkt 1, z tym ze o$wiadczenia muszg by¢
ztozone w formie oryginatu, a dokumenty w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodnosc z oryginatem,

3) Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytutu niespetniania
tych wymagan:

a) zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli w miejscu wykonywania robot, czy
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy zobowigzani sg
do podania swoich danych (tj. imienia i nazwiska) dla przeprowadzenia
kontroli,

b) w przypadku watpliwosci, ze wykonawca nie zatrudnia osob wskazanych
zgodnie z pkt 1, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawiadomienia
odpowiednich stuzb (PIP).

§ 5.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu rekojmi
w okresie 3 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§6.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
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........... lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
W ostatnim miesigcu okresu udzielonej gwarancji dokonany bedzie ostateczny pogwarancyjny
odbior robdt.
Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni kalendarzowych
od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Jezeli wykonawca nie wywigze sie z powyzszego
obowigzku, zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek osobie trzeciej na koszt
wykonawcy.
Usuniecie wad i usterek przez osobe trzecig (wykonanie zastepcze) nie wylacza
przystugujgcych zamawiajgcemu uprawnien z tytutu rekojmi, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 i
gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.
Zamawiajacy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie korzystat z
rekojmi, czy tez gwarancji.

§7.
W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg (nr umowy, data
umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamowienia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego projektu w formie pisemnej
zastrzezenia, jesli:

1)  nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
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10.

11.
12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz .. (0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego).
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajgcego z termindw, o ktoérych mowa w ust. 4 i ust. 7, nie jest
podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

W przypadku powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§ 8.
Wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg wynosi:
wartoS¢ brutto: .....eeeeeeeeeiiiiiiiinns
SIOWNIE: 1o
w tym: a/ Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kuznicy Grabowskiej

b/ Przebudowa toalet ogdlnodostepnych w budynku Szkoty Podstawowej
w Kuznicy Grabowskiej, budowa bocznego wejscia, pochylni oraz zadaszen wejsc
do budynku Szkoty Podstawowej w Kuznicy Grabowskiej,

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych
wigcznie z kosztami witasnymi wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcow
oraz uwzglednia wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe, opinie, badania,
przeprowadzenie wszelkich préob, analiz, kontroli wykonania rob6t itp. oraz koszty
dokumentacji powykonawczej. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy (np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wode,
wiasciwego zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza socjalnego - konieczne do organizacji
placu budowy, a takze prowadzenia robét budowlanych, zakup dziennika budowy i tablicy
informacyjnej) oraz koszty kazdorazowego zabezpieczenia terenu robot w sposdb
umozliwiajacy bezpieczng prace Gminy. Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni takze
ochrone placu wykonywania rob6t i znajdujacego sie na nim mienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania ptatnosci czeSciowych. Platnos¢ nastgpi
jednorazowo po dokonaniu ostatecznego odbioru robot:

a/ za zakres zwigzany z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej,

b/ za zakres zwigzany z remontem tazienek i wykonaniem pozostatych robot.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu
umowy odrebnie dla kazdego zakresu, podpisany bez uwag i zastrzezen przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wykonane dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Jezeli wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat udziat
podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robdt wykonane
przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce i dla podwykonawcy
przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, tacznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ustuge.

Faktury wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru
wykonanych robot.

Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4i 5.

Ptatnos¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy podany
na fakturach.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT nr 5140255317
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca moze zgtosi¢ w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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16.

17.

18.

19.

20.

o wm

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 11, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Obowigzki wskazane w ust. 5 pkt 2 i 3 podlegajg wytaczeniu w przypadku zaptaty przez
zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku naliczenia przez zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 11 ust. 1,
wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w
ust. 1.

§9.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie cato$¢ robdt wykonanych na

podstawie niniejszej umowy.
Gotowos¢ odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych elementéw
robdt, wykonawca bedzie zgtaszat zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru.

. Gotowo$¢ do odbioru koricowego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu w formie pisemnej w

terminie do 17.08.2017r.
W dniu, w ktérym wykonawca informuje zamawiajgcego o zakonczeniu robot oraz zgtasza mu
gotowo$¢ do odbioru, przedstawia do weryfikacji kompletna:

1) dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, zawierajgcg dokumenty atestowe w szczegdlnosci deklaracje zgodnosci,
certyfikaty wbudowanych materiatéw, dokumentacje powykonawczg wszystkich branz,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg umocowang prawnie przez wiasciwy
Osrodek Geodezyjny,

2) protokoty (pozytywne) z badan wykonanych, modernizowanych lub remontowanych
instalacji, ktdre stwierdzg prawidtowos$¢ wykonanych robét,

3) protokoty odbioru robét zanikajgcych,

4) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru stwierdzajace,
ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi, ustawg Prawo budowlane i tzw. ,sztukg budowlang”.

5) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 17.08.2017r.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wolny od wad.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§ 10.
Zamawiajacy zapewnia nadzor branzowych inspektoréow nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej wod-kan.co, instalacji urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

=

§11.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

2) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 1, z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy dzier zwioki,

3) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub ujawnionych
w okresie rekojmi, powstatych z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu usuniecia wad wyznaczonego wykonawcy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 — za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu zaptaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

8) potwierdzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy, ze wykonawca nie zatrudnia na
podstawie umowy o prace osoby/osdb wskazanych, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 2,
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdg osobe nie
zatrudniong na podstawie umowy o prace,

9) niedotrzymania termindw okreslonych w harmonogramie robot 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczac od daty okreslonej w
harmonogramie.

10) braku kompletu dokumentéw odbiorowych do dnia zgtoszenia zakoriczenia robdt
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za zwiloke w przystgpieniu do odbioru
koricowego robdt, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 - za
kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie wskazanym w § 9 ust. 5.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg.

1) Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania
umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na ktorych zaistnienie strony
nie miaty zadnego wptywu jak np. niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wojna, atak
terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz itp.
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2) Strona powolujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg strone na piSmie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod
rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzsza.

4. Opoznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu sity
wyzszej, nie stanowi dla strony dotknietej sitg wyzsza, naruszenia postanowien umowy,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robot z powodéw, o ktdrych mowa w ust.
3 pkt 1, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy
wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas trwania przestojow.

6. Wpisy, o ktdérych mowa w ust. 5 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1. w przypadku, gdy wady nadajg sie do usuniecia, zamawiajagcy moze odmdwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usuniecia;
2. w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia:
1) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§13.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

3) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

1) zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

2) zamawiajacy zawiadomi wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawierac uzasadnienie.

§ 14.
1. Whniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia, tj.
..................... ZE (STOWNI ... )
2. W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robot potwierdzonym protokotem odbioru robdt,
a pozostata czesc, tj. 30% zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
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§ 15.

Za realizacje umowy odpowiadaja:
1) ze strony zamawiajgcego: Walenty Helirski
2) ze Strony WYKONAWCY: .....c.ecveeveeeeieriereiesiretese e

§ 16.

1. W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

2. Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze byc
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga:

1) dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

a)

b)
0)

d)

e)

koniecznosci wykonania zamoéwien/robét dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamdwienia
wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem
tego terminu,

koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji,

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji projektowej lub robét do zmienionych
przepiséw, ktdre to zmiany nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia,

zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub
zamawiajgcego,

pisemnego zadania wstrzymania robdt skierowanego do wykonawcy przez
zamawiajacego, lub wydania zakazu prowadzenia robdt przez organ administracji
publicznej o ile Zadanie lub wydanie zakazdw nie nastgpito

z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

fyzmiany terminu bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, .

9)

h)

przekroczenia termindw okreSlonych prawnie na wydanie przez organy
administracji decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania na skutek btedow
w dokumentacji projektowej,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii innych
organéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji,

koniecznoséci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

i) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie

wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiajgcego,

j) wystapienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk itd.).
2) dotyczy¢ zmian parametrow technicznych realizowanego przedmiotu umowy
w przypadku:

a)

b)

0)

poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujacych przepisow,

pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
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3) byc zwigzane ze zmiang przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli wptywa ona
na zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy,
4) by¢ zwigzane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze S$rodkow
zewnetrznych.
5) byc zwigzane ze zmiang uchwaty budzetowej.
5. Wystgpienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1 — 2, nalezy niezwltocznie zgtosic
pisemnie osobom, o ktdrych mowa w § 15 pkt 1.
6. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sady
Powszechne, wtasciwe miejscowo dla zamawiajacego.
7. Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie tej
umowy stanowi jej integralng czesc.

§17.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje
wykonawca, dwa egzemplarze zamawiajacy.
Integralng cze$¢ do niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1. Zalacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,
2. Zatgcznik nr 2 — Protokot przekazania Wykonawcy dokumentaciji projektowej,
3. Zatacznik nr 3 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
4. Zatacznik nr 4 - Kopie uprawnien kierownika budowy i kierownikow robot oraz ich przynaleznosé¢
do izby potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem,
5. Zatacznik nr 5 — potwierdzona za zgodno$c¢ z oryginatem polisa potwierdzajaca, ze
w okresie realizacji zamdwienia wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 500.000,00 PLN,
Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo - finansowy,
Zatacznik nr 6 — Oferta wykonawcy,
Zalgcznik nr 7 - Kosztorys ofertowy,
. Zalacznik nr 8 - SIWZ,
10. Zatgcznik nr 9 - O$wiadczenie wykonawcy o sposobie zatrudnienia pracownikow.
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