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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

KOD CPN 45000000 
 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane przy ZAMKNI ĘCIU I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA 
ODPADÓW INNYCH NI Ż NIEBEZPIECZNE I OBOJ ĘTNE W MIEJSCOWO ŚCI 
OSOWO GM. LIPKA. 
 
1.2. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, które należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

- Roboty ziemne 
- Rekultywacja techniczna składowiska 
- Rekultywacja biologiczna składowiska 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy, dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną. 
 
1.3.2. Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez zamawiającego 
- sporządzoną przez wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
1. projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
2. projekt organizacji i harmonogram robót 
3. projekt zaplecza technicznego budowy 

 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią inżyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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Warstwy rekultywacyjne – zespół warstw służący do odizolowania odpadów składowanych 
we wnętrzu składowiska od środowiska zewnętrznego w celu stworzenia warunków 
niezakłócających jego równowagi naturalnej, 
Warstwa izolacyjna – warstwa izolacyjna wykonana z maty bentonitowej ułożona na 
warstwie izolacyjnej i pod warstwą drenażową. 
Warstwa drenażowa – warstwa z kruszywa przepuszczalnego ułożona na warstwie 
izolacyjnej. 
Warstwa erozyjna – warstwa wierzchnia z gruntów urodzajnych. 
 
1.3.8. Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
ST – Specyfikacje Techniczne 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Przy realizacji inwestycji przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów powykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
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projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiaru 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST.  
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W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z 
1998 r. (Dz.U.99/98), 
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi SST, 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(DZ.U.99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robót, 
2. dzienniki budowy i ksia8ki obmiarów (oryginały). 
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ. 
5. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 
6. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
7. instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umowy. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie, i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku Vat. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierżawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca robót. 
 
9.3. Koszt uzysku mas ziemnych, kruszyw i materiału nasadzeniowego ponosi 
Wykonawca robót 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz/1126,nr 109 
poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r. 
nr 5 poz.42 nr 100 poz1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr129 poz. 1439 i nr 154 
poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. nr 80 poz.718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta8u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz.953) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 
poz.690, z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 



  16   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
REKULTYWACJA TECHNICZNA SKŁADOWISKA 

KOD CPN 45111210 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rekultywacją składowiska występujących przy  
ZAMKNI ĘCIU I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI OSOWO, GM. LIPKA. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót występujących 
przy rekultywacji składowiska. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- ukształtowanie nadpoziomowej pryzmy z zachowaniem odpowiednich spadków skarp 
i wierzchowiny - zgodnie z projektem 

- przykrycie ukształtowanej pryzmy warstwą bez ostrych krawędzi – objętość 784,4 m3 
- uszczelnienie składowiska bentonitowa mata izolacyjna – powierzchnia 10580,0 m2, 
- nałożenie na matę bentonitową warstwy drenażowej z piasku gruboziarnistego ze 
żwirem – objętość 1587,0 m3 

- wykonanie warstwy glebowej i humusowej – objętość 3137,6 m3 
- wykonanie rowów opaskowych w ramach odwodnienia powierzchniowego – długości 

152,0 mb 
- uporządkowani stawu odparowującego 
- wysianie mieszanki traw oraz dokonanie nasadzeń na warstwie humusowej w ramach 

rekultywacji biologicznej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi 
poniżej: 
 
Odpady komunalne - rozumie się przez to stałe odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach 
użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, porzucone wraki 
pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych 
 
Prace towarzyszące - są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane 
do robót humusowych w tym geodezyjne wytyczania i inwentaryzacyjne powykonawcze 
 
Rekultywacja techniczna - rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom 
zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez 
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właściwe ukształtowanie rzeźby terenu poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, 
uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp. 
Ukształtowanie - ukształtowanie wierzchowiny i skarp składowiska powinno zapewnić 
sprawny lecz niepowodujący erozji, spływ powierzchniowy wód opadowych. Powinno 
również zabezpieczać powierzchnią wierzchowiny przed powstawaniem zapadlisk i lokalnych 
wklęśnięć, gdzie może stagnować woda opadowa 
 
Odgazowanie - jest podstawowym elementem ochrony przed emisja gazu składowiskowego 
w sposób zorganizowany. Eliminuje zagrożenie wybuchem metanu, kierunkuje przepływ 
gazu i odprowadza ciepło z wnętrza składowiska, ogranicza uciążliwość zapachową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Mata bentonitowa  
Mata bentonitowa o granulacji min. 3000 g/m2. 
 
Kruszywo na podsypkę 
Kruszywo z piasku lub żwiru.  
Użyty materiał powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
 
Kruszywo na warstwę drenażową 
Żwir 8/16 do 8/32. 
Warstwę tą stanowić mogą piaski gruboziarniste, nieplastyczne, dobrze przepuszczalne wraz 
ze żwirem. Materiał nie powinien zawierać cząstek mniejszych od 0,05 mm, nie powinien 
również posiadać zanieczyszczeń obcych (gruz, liście). 
 
Materiał na warstwę glebową 
Warstwę glebową stanowi materiał, który pozwoli na stworzenie jednocześnie buforu dla 
wody opadowej oraz dla korzystnych warunków dla nasadzeń i wysiewu traw. 
 
Składowanie materiałów 
Rury (wykorzystywane na studnie gazowe) należy przechowywać w położeniu poziomym, na 
płaskim równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i 
opadami atmosferycznymi oraz spełnienia wymogów BHP. Rury należy składać w taki 
sposób, aby stykały się one z podłożem na całej długości. Wysokość sterty rur nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 
30°C. 
Kruszywo. Składowanie kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej miejsca 
wykonywanych prac. Podłoże do składowania kruszywa powinno odwodnione, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie składowania być równo 
utwardzone z odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, w miejscu wykonywania tych robót 
jak i wykonywania czynności pomocniczych. A także w czasie transportu, załadunku, 
wyładunku materiałów, sprzętu. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i budowlanych 
koparko- spycharka 0,15 m3 
koparka gąsienicowa do 0,60 m3,  
koparka gąsienicowa 0,25 m3 
koparka gąsienicowa 1,0 m3 
spycharka gąsienicowa 100 KM 
zagęszczarka 
ubijak spalinowy 200 kg 
żuraw do 51 
żuraw samochodowy 5-6 t 
ciągnik gąsienicowy 55 kW 
ciągnik gąsienicowy 100 kM 
samochód dostawczy 0,9 t 
samochód skrzyniowy do 5 t 
samochód skrzyniowy 5-1 Ot 
przyczepa skrzyniowa 4,51 
samochód samowyładowczy 5-10 t 
samochód samowyładowczy 10 - 151 
beczkowóz ciągniony 1500 dm3 
wyciągarka ręczna 3-51 
 
Pełny wykaz sprzętu znajdzie się w przedmiarze robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
 
Transport rolek mat bentonitowych. 
Rolki mogą być przewożone samochodem ciężarowym skrzyniowym lub dłużycą z 
uwzględnieniem ciężaru i długości rolek. Do transportu oraz rozładunku konieczne jest 
zastosowanie pasów parcianych lub z tworzyw sztucznych o wytrzymałości dostosowanej do 
ciężaru rolek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 
robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
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krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne).  
 
Roboty ziemne 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
w miejsce wskazane przez kierownika. 
Odspajanie odpadów i ukształtowanie pryzmy 
W ramach ukształtowania pryzmy odpadów niezbędne jest przemieszczenie odpadów 
leżących w pasie planowanej drogi która przebiegać będzie przez składowisko. Należy 
prowadzić odspajanie tak jak postępuje się przy odspajanie i wydobyciu odpadów z 
nielegalnych miejsc składowania odpadów. Wydobyć należy wszystkie odpady leżące poza 
zaprojektowaną pryzmą składowiska przedstawioną na rysunku. Wydobywanie i 
przemieszczanie odpadów powinno być prowadzone przez specjalistyczną firmę posiadającą 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odpadów.  
W trakcie odspajania odpadów należy się liczyć z powstawaniem uciążliwości odorowych i 
roznoszeniem lekkiej frakcji odpadów, emisji pyłów, bioaerozoli bakteryjnych i zarodników 
grzybów. 
Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności według 
poniższych zasad. 
 
Prace przy odspajaniu złoża odpadów należy prowadzić w sposób uporządkowany. 
Powierzchnie prac należy podzielić na małe sektory robocze które będą wykonywane 
sukcesywnie. 
Prace powinny być rozpoczęte od skraju istniejących skarp składowiska. 
Z uwagi na potencjalną uciążliwość odorową nie powinno się odsłaniać większych 
powierzchni, niż powierzchnia możliwa do odspojenia z jednego stanowiska koparki. 
Prace powinny być prowadzone sukcesywnie również pionowo aż do całkowitego wybrania 
odpadów i odsłonięcia wolego od odpadów gruntu mineralnego. 
Odspojenie odpadów należy prowadzić przy zastosowaniu koparki o osprzęcie 
przedsiębiernym sterowanym automatycznie. 
Zaleca się , aby front robót był ograniczony do jednej, maksymalnie do dwóch koparek. 
Teren okoliczny podczas prac odspajania należy zabezpieczyć siatkami zapobiegającymi 
rozwiewaniem lekkich frakcji odpadów. 
Ukształtowane nowe skarpy pryzmy składowiska należy niezwłocznie przykryć ziemią 
izolacyjną. 
Prace przy odpadach należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 16 czerwca 2009 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z tym Rozporządzeniem przy pracach z odpadami 
komunalnymi należy: 
prowadzić odkażanie sprzętu i narzędzi z częstotliwością uwzględniającą zalecenia 
produktów biobójczych, 
pracownicy pracujący przy tych pracach powinni mieć środki ochrony indywidualnej, 
zabrania się dopuszczenia do pracy z odpadami komunalnymi pracowników z widocznymi 
ranami i zmianami skórnymi, 
ręczne ładowanie odpadów komunalnych jest dopuszczalne do wysokości 1,5 m od poziomu 
otaczającego terenu, 
niedopuszczalne jest prowadzenie zmechanizowanych prac z użyciem maszyn, przy 
jednoczesnym wykonywaniu prac ręcznych, 
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Ukształtowanie pryzmy musi odpowiadać wszystkim parametrom spadków, wielkości i 
rzędnych zawartych w projekcie. 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności a dokumentacją projektową.  
Należy zwrócić uwagę: 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- dokładności wyprofilowania powierzchni składowiska 
Po ukształtowaniu pryzmy, pryzma odpadów będzie przykryta warstwą izolacyjna”ochronną” 
o grubości ok.0,10 m. 
 
Uszczelnienie sztuczne - hydroizolacyjna mata bentonitowa 
Po wykonaniu warstwy izolacyjnej ”ochronnej” należy pryzmę odpadów - skarpy i 
wierzchowinę uszczelnić matami bentonitowymi według projektu. 
 
Charakterystyka materiału uszczelniającego. 
Jako materiał izolacyjny zastosowana zostanie mineralna wykładzina hydroizolacyjna typu 
bentomata. Naturalny sodowy bentonit umieszczony jest między geowłókninami nie tkaną i 
tkaną, tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia 
opatentowany sposób igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze 
spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga 
się wzajemne powiązanie tekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Bentonit 
wyróżnia się wysoką odpornością na zanieczyszczenie skażenia. Bentonit to nietoksyczny, 
chemicznie obojętny ił pochodzenia wulkanicznego o wysokim współczynniku pęcznienia, 
tworzy się zwarty, nieprzepuszczalny żel, który uniemożliwia przepływ wody w postaci 
ciekłej lub gazowej. 
Po uszkodzeniu ma własności samouszczelniające . Maty mają wiele zalet: mają właściwości 
samouszczelniające, materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność, instalacja może się 
odbywać w każdych warunkach pogodowych z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych 
wiatrów, instalacja jest prosta i szybka, nie wymaga specjalistycznego sprzętu. 
Mata bentonitowa musi posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Poniżej podano parametry techniczne maty bentonitowej. 
 
Gramatura EN 14196 (pGBR-C) g/m2 3.330 
Zawartość bentonitu EN 14196 (pGBR-C) g/m2 3.000 
Zawartość wody EN ISO 11465 (5h, 

105oC) 
% 10 

Grubość EN ISO 9863-1 mm 5,0 
Wytrzymałość na 
rozciąganie 
wzdłuż/wszerz 

EN ISO 10319 
ASTM D 4595 

kN/m 12,0/12,0 

Wydłużenie przy 
zerwaniu 
wzdłuż/wszerz 

EN ISO 10319 
ASTM D 4595 

% 10,0/6,0 

Wytrzymałość na 
rozdzieranie 

ASTM D 6496 N/10cm ≥ 50 

Wytrzymałość na 
rozdzieranie 

ASTM D 6496 N/m ≥ 300 

Przebicie statyczne EN ISO 12236 
ASTM D 6241 

kN 2,0 

Współczynnik filtracji DIN 18130 m/s 5 x 10-11 
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ASTM D 5887 
 
 
 
Technologia prowadzenie prac 
Maty dostarczane są w postaci zbelowanej, szczelnie owiniętej folią. Należy je składować na 
miejscu wyrównanym, utwardzonym, suchym, z dostępem ze wszystkich stron. Maty należy 
chronić przed wilgocią. Dopuszcza się przewożenie i składowanie najwyżej w 5 warstwach. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być równe i zagęszczone (tutaj warstwa odpadów zagęszczona i przykryta 
warstwą ziemi izolacyjnej również zagęszczonej). Podłoże powinno być pozbawione kamieni, 
gruzu, ostrych kamieni większych niż 5 cm oraz wody na powierzchni. 
Zagęszczenie podłoża powinno być takie, aby nie powstawały koleiny. Na górze 
wierzchowiny oraz u podnóża zboczy maty należy zakotwić w rowie opaskowym. 
 
Układanie i kotwienie 
Opakowanie z maty bentonitowej należy zdjąć bezpośrednio przed jej instalacją. Żądane 
wymiary maty uzyskuje się tnąc bele przy użyciu pił tarczowych lub po rozwinięciu tnąc 
materiał odpowiednimi nożami (mechanicznie lub ręcznie). Mata powinna być rozwijana 
bezpośrednio w miejscu instalacji. Po rozwinięciu mata musi całą powierzchnią przylegać do 
podłoża. Końce maty kotwione będą w rowach u podnóża skarpy i na wierzchowinie. Rolki 
powinny być rozwijane bez pofałdowań. Rolki rozwijać można ze stojącego sprzętu lub 
rozwijać z rolki toczonej przez zawiesie cofającego się sprzętu, zawiesia belkowego i 
sztywnej rury czyli rdzenia montażowego wsuwanego w rolkę. Na zboczach dłuższy bok pasa 
musi biec równolegle do zbocza, koniec należy zakotwić. Pasma należy układać od punktu 
najwyższego do najniższego. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być 
zorientowane w dowolny sposób. Po rozwinięciu maty nie mogą być przesuwane. Pasma 
należy układać tak, aby nie były napięte czy naprężone, bez zmarszczeń i fałdów. Nie należy 
mat ciągnąć po podłożu. Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych z 
wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów. Wykonawca może rozłożyć w ciągu 
dnia roboczego tylko taka ilość mat, jaka zostanie przykryta gruntem. Nie należy dopuszczać, 
aby po zakończeniu dnia pracy, maty były wystawione na działanie przypadkowych 
czynników atmosferycznych. 
Użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne po wcześniejszym przykryciu mat bentonitowych 
warstwą piasku, gleby lub ziemi o grubości co najmniej 60 cm lub lekkiego sprzętu, z 
oponami gumowymi, po usypaniu warstwy co najmniej 20 cm. Bezpośrednio po rozłożonych 
matach bentonitowych nie powinny jeździć żadne pojazdy.  
Ruch pojazdów gąsienicowych po matach bentonitowych jest całkowicie zabroniony.  
Ruch pojazdów jest możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. 
Należy unikać ostrych skrętów i zawracania maszyn w miejscu, gdyż może to uszkodzić 
wykładzinę. Aby nie uszkodzić maty bentonitowej, pierwszych warstw przykrycia nie 
powinno się zagęszczać powyżej 85% zmodyfikowanego Proctora. 
Matę należy układać włókniną — biała strona do podłoża. W przypadku łączenia pasm maty 
na skarpach o mniejszych spadkach, na których połączenia przebiegają w poprzek zbocza 
zakłady powinny mieć układ dachówkowy.  
Połączenia  
Sąsiednie pasma maty układane są na zakład o szerokości 15 - 23 cm i należy posługiwać się 
zaznaczonymi na pasach liniami zakładu. Brzegi pasm należy rozprostować usuwając 
wszystkie zmarszczki, zagięcia zapewniając możliwie największą powierzchnię styku z 
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pasmem dolnym. Dodatkowo zakładki przykrywane będą warstwą bentonitu. Spoiny powinny 
być wolne od zabrudzeń. Zapewnić należy właściwe przyleganie łączonych pasm. Po 
rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego brzeg należy odchylić odsłaniając 
strefę zakładu, skąd należy usunąć zanieczyszczenia i grunt. Następnie w strefie zakładu 
należy nanieść ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze zakładu powinno 
się znaleźć 0,4 kg bentonitu. 
Niedopuszczalne jest poruszanie się sprzętem mechanicznym po odsłoniętej macie 
bentonitowej.  
 
Naprawa uszkodzeń 
Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione. Naprawa 
polega na wycięciu odpowiedniej łaty z osobnego pasma i nałożeniu jej na uszkodzone 
miejsce. Miejsce uszkodzone należy oczyścić z brudu, piachu. Łata powinna sięgać 30 cm 
poza uszkodzenie. Na obrzeżach należy nasypać bentonit ( 0,4 kg/mb) i uszkodzone miejsce 
przykryć matą. 
 
Warstwa zabezpieczająca 
Przy przykrywaniu mat bentonitowych warstwą drenażową, grubość takiej warstwy wynika z 
projektu, ale powinna wynosić 15 cm. W gruncie przykrywającym nie mogą się znajdować 
kamienie o wielkości większej niż 5 cm. Niedopuszczalne jest użycie gruntu o dużej 
zawartości wapnia. Warstwa zabezpieczająca maty stanowiąca jednocześnie warstwę 
drenażową musi być zainstalowana 24 godziny po jego rozwinięciu. Instalacja warstwy 
zabezpieczającej na skarpie powinna się odbywać od dołu do góry, zaczynając od podnóża w 
sposób bardzo uważny. Nie wolno piasku zsuwać w dół skarpy. 
Do wykonania przykrycia można stosować sprzęt wywierający małe naciski powierzchniowe. 
Bezpośrednio po rozłożonej macie nie powinny jeździć żadne pojazdy, nawet po wykonaniu 
przykrycia gruntowego odpowiedniej grubości, należy unikać ostrych skrętów i zawracania 
sprzętu w miejscu. 
Na warstwie drenażowej ułożona zostanie warstwa glebowa i warstwa humusu o łącznej 
grubości ok. 40 cm. 
 
Aktywacja 
W zastosowaniach z udziałem innych cieczy niż woda maty muszą zostać nawodnione po 
zakończeniu prac instalacyjnych. 
Bentomaty nie stanowią bariery dla cieczy nie będących wodą, o ile wcześniej nie zostaną 
hydratowane czystą wodą. Zazwyczaj aktywacja dokonuje się sama podczas naturalnych 
opadów deszczu. Jeśli jest jednak konieczne natychmiastowe oddanie do użytku obszaru 
uszczelnionego matami, to należy go zwilżyć sztucznie natryskując 10 litrów czystej wody na 
1 m2 powierzchni, co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem użytkowania. 
 
Warstwa drenażowa, warstwa glebowa i warstwa humusu 
Na wierzchowinie składowiska na hydroizolacyjnej macie bentonitowej ułożona zostanie 
warstwa drenażowa o grubości 15 cm wykonana z materiału żwirowo-piaszczystego. 
Warstwę tę stanowić mogą piaski gruboziarniste ze żwirem, nieelastyczne, dobrze 
przepuszczalne o współczynniku filtracji większej od 1x10-4 m/s. 
Materiał nie powinien zawierać cząstek mniejszych od 0,05 mm, a cząstek mniejszych od 0,1 
nie więcej niż 3-5%, a nie powinien również posiadać zanieczyszczeń obcych (gruz, liście) 
ani domieszek gliny. 
Materiał należy plantować ręcznie.  
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Decyzje o użyciu lekkiej spycharki można podać po konsultacjach z dystrybutorem maty. 
Warstwy należy lekko zagęścić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Warstwę 
drenażową na skarpach należy układać rozpoczynając od podłoża. Niedopuszczalne jest 
zsuwanie piasku po skarpach z góry na dół. Na warstwie drenażowej ułożone zostaną - 
warstwa glebowo-humusowa grubości ok. 40 cm. Ułożenie warstw według projektu. 
Warstwa glebowo-humusowa jest to warstwa potrzebna do rekultywacji biologicznej, 
wierzchnia warstwa powinna być glebą dobrej jakości i zasobną w próchnicę. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r zmieniającym 
rozporządzenie z 2003 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 
budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów, w załączniku do ww. Rozporządzenia wymienione są odpady, które mogą być 
użyte do wykonania okrywy rekultywacyjnej biologicznej.  
Są to odpady wymienione w poniższej tabeli. 
 
Lp.  kod    Nazwa odpadu 
1.  0104 12  Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, inne  

niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 
2.  02 03 80  Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów  

roślinnych ( z wyłączeniem 02 03 81) 
3.  02 07 80  Wytłoki osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 
4.  17 05 04  Gleba i kamienie , inne niż wymienione w 17 05 03 
5.  17 05 06  Urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 03. 
6.         19 05 03  Kompost nie odpowiadający wymaganiom, nie nadający się do 

wykorzystania 
7.  20 02 02  Gleba, ziemia w tym kamienie 
Ostatnia warstwa nie powinna być z odpadów tylko humusowa o dobrej jakości, zasobna w 
próchnicę.  
Objętości warstw wg przedmiaru robót. 
 
Studnie odgazowujące – istniejące  
Dla odgazowania składowiska wykonano 2 studnie połączone ze sobą rurociągiem. 
Jedna ze studni wyposażona została w pochodnie. 
 
W celu ostrzeżenia osób postronnych obok studni gazowych należy umieścić tablicę 
ostrzegawczą z napisem czerwonym na żółtym tle „UWAGA BIOGAZ" i symbol zakazem 
używania otwartego ognia. 
 
Odwodnienie powierzchniowe - rowy i zbiorniki 
 
Rowy opaskowe 
Wykonane będą otwarte rowy opaskowe ziemne ze spadkiem podłużnym do stawu 
odparowującego. 
Wyloty rowu do zbiornika odparowującego wzmocnić elementami betonowymi np. typowym 
prefabrykowanym ściekiem betonowym. 
Przebieg trasy rowów, długości i spadki -wg rysunków w projekcie. 
Objętość robót ziemnych wg przedmiaru robót. 
 
Zbiornik odparowuj ący na spływ powierzchniowy 
Zaprojektowano zbiornik ziemny bez uszczelnienia z wykorzystaniem istniejącego 
zagłębienia terenowego pozostałej części sektora składowiska. 
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                                         SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA SKŁADOWISKA 
KOD CPN 45112711 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rekultywacją składowiska występujących przy 
ZAMKNI ĘCIU I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI OSOWO, GM. LIPKA. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót występujących 
przy rekultywacji składowiska. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- wysianie mieszanki traw i nawozów na warstwie humusowej w ramach rekultywacji 
biologicznej – całkowita powierzchnia siewu – 10580,00 m2 

- wykonanie nasadzenia drzew i krzewów – wielkość nasadzeń – 7800,00 szt 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi 
poniżej: 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne'' pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności, od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plew), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - P1M-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
2.6. Drzewa i krzewy 
Przewiduje się wprowadzenie nasadzeń: 

- wierzby wiciowej 
- śnieguliczki 
- karagany syberyjskiej 
- derenia świdwa 
- śliwy tarnina 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 45000000 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
  a ponadto do pielęgnacji zadrzewień 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wysiew traw i nawozów 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania wysiewu 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z nawożeniem i wysiewem traw są 
następujące: 
- teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,     
   nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -  
  kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje  
   inaczej, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
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- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w   
ST. 
 
Rekultywacja biologiczna 
Po nałożeniu warstwy humusowej należy sprawdzić pH humusu i w razie potrzeby 
podwyższyć pH przez wapnowanie do wartości 6 - 7. Stosować należy nawóz w dawkach:  
 
Lp. Rodzaj nawozu Dawka nawozu kg/ha 
1. Superfoska 100 kg P2O5 

2. Sól potasowa 40 % 150 kg K 
3. Saletra amonowa 34 % 50 kg N 
4. Wapniak mielony 1600 kg 
 
Zaprojektowano zabiegi agrotechniczne -bronowanie, wałowanie mechaniczne na 
wierzchowinie i ręczne na skarpach. Zaprojektowano pielęgnacje przez okres 3 lat polegającą 
na wypełnianiu zapadlisk, osuwisk, wyżłobień deszczowych, stosowanie uzupełniającego 
obsiewu nasion. Przygotować należy mieszankę traw o małych wymaganiach siedliskowych, 
na stanowiska słoneczne i suche. 
Proponuje się następującą mieszankę traw: 
Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 30 kg/ha, 
Stokłosa bezlistma 50 kg/ha, 
Kupkówka pospolita 120 kg/ha. 
Na hektar powierzchni należy wysiać 200 kg nasion mieszanki traw i 100 kg nasion gorczycy 
lub rzepiku. 
Trawy na wierzchowinie i skarpach składowiska należy pielęgnować, kosić przynajmniej 2 
razy w ciągu sezonu wegetacyjnego przez okres 3 lat, prowadzić należy wysiew mieszanki 
traw i uzupełnienie wypadów. Po tym okresie można rozważyć zazielenienie terenu krzewami 
i drzewami.  
Rekultywacji biologicznej podlegają powierzchnie terenu składowania (wierzchowina i 
skarpy). 
 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 
10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych 
Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym okresie należy 
usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z 
dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
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- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
5.3. Nasadzenia i uprawa roślin 
Po zadarnieniu warstw powierzchniowych składowiska należy przystąpić do prac związanych 
z nasadzeniami drzew i krzewów. 
Zabiegi te mają ogromne znaczenie dla zachowania równowagi retencji i parowania wody. 
W doborze krzewów przyjęto: 

- wierzby wiciowe 
- śnieguliczki 
- karagany syberyjskie 
- derenie świdwa 
- śliwy tarniny 

Ilość materiału – wg przedmiaru robót. 
Wytyczne nasadzeń: 

- na skarpach w rozstawie 1,0 x 1,0 m 
- na powierzchni płaskiej 2,0 x 2,0 m 

Nasadzenia wykonywać w dołach 0,7 x 0,7 m bez zaprawiania, najlepiej w okresie wczesnej 
wiosny. 
Wielkości  robót wg przedmiaru robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Trawniki obsianej powierzchni 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w rn3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów, 
- prawidłowych nasadzeń krzewów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
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- m2 (metr kwadratowy) obsianej powierzchni, 
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m trawnika obejmuje; 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnacje trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie, 
 
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- pielęgnacje posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-G-98011  Torf rolniczy 
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
 
 


