UMOWANR.....cooie
zawartaw ............. dniu ...... 2018 r., pomiedzy:

Gming Nowe Miasto nad Warta z siedzibg ul. Poznanska 14, 63 -040 Nowe Miasto nad
Wartg, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

reprezentowanym Przez..............cccceeeeeeeevnnnn.

przy kontrasygnacie...............ccoceiiiiiiennns

................ , Zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowanym przez..........c.ccceevevenennnnnn. :

tacznie zwanymi ,Stronami’”.

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..................... ,
stanowigcej integralng czes¢ Umowy jako zatgcznik nr 1 do Umowy.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowym Miescie nad Wartg”

2. Szczegobtowy zakres robot okresla specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, w tym
w szczegolnosci: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét, opisy techniczne, rysunki oraz pomocniczy/poglagdowy przedmiar robot
okreslajgcy podstawowe elementy robot objetych zamdwieniem, stanowigce integralng
cze$¢ umowy — jako zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
robét zamiennych (takze robot zamiennych istotnych w Swietle przepisow Prawa
Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa
w ust. 2, koniecznych do wykonania w celu prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu Umowy
(zmiana zakresu przedmiotu umowy). Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego i uzgodnione z projektantem, ktory w przypadku
zmian istotnych sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie,
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uzgodnienia oraz decyzje wynikajgce z wlasciwych przepiséw prawa. Roboty zamienne
zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 7 ust. 5 umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, za
zgodg Zamawiajgcego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. Zasady rozliczania tych
robot okreslono w § 7 ust. 6 umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ wystgpienia koniecznos$ci realizacji robot dodatkowych,
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
a niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie
strony. Roboty dodatkowe zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7
umo

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest datg zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy — 14 miesiecy od daty podpisania
Umowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy prac, ktéry uzgodni w formie
pisemnej z Zamawiajgcym. Harmonogram bedzie opracowany w uktadzie miesiecznym i
bedzie zawierat wskazanie zorganizowanych poszczegodlnych elementow przedmiotu
umowy umozliwiajgcych dokonanie czesciowych odbiorow i pfatnosci. Ewentualna zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 4 do
umowy,

. Wykonawca zobowigzuje sie do zintensyfikowania prac oraz do bezwarunkowego

dopetnienia umownego terminu wykonania.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)
wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
réwniez wszelkie zgtoszenia do odpowiednich instytucji, organéw z powiadomieniem
0 zakonczeniu prowadzonych prac — jesli takie sg wymagane.

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI | KIEROWNICTWO ROBOT

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Pan/i ...................oooii
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i................cccociiiiiiiin.
Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego petni

......................... (nazwa i dane inspektora nadzoru) .............cocieiiiiiiiiiine., przy
czym nadzér nad robotami branzy:
=) petni¢ bedzie Pan/i.................coiiin posiadajgcy/a uprawnienie

budowlanenr................ ,
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania prawnego wynikajgcego
z przepisow prawa budowlanego i sg uprawnieni w imieniu Zamawiajgcego do
sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robét oraz potwierdzenia stopnia ich
zaawansowania.



5. Obowigzki  kierownika  budowy z ramienia  Wykonawcy petnic  bedzie

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdzniej 10 dnia po
podpisaniu Umowy,

dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania Umowy wszelkich dokumentow,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, wymogami Prawa
budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami
wspétczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami,
zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalaciji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania prac,

utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepiséw BHP
i Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

zabezpieczenie mienia na terenie budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu umowy,
zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujgcych w terenie budowy
(w przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje sie do ich odtworzenia na
wiasny koszt),

sprzatania na biezgco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i srodkoéw transportu wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow,
dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich
natychmiastowej naprawy,

zabezpieczenia i oznakowania robét, oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru
robét, ze szczegbélnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy (prace beda wykonywane w trakcie
funkcjonowania budynku i os6b tam przebywajgcych),

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy, przejecia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za znajdujacy sie
w obrebie placu budowy infrastrukture techniczng. W przypadku jej uszkodzenia,
w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokonac niezbednych
napraw — na swoj koszt,

ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ,

dostarczenia atestbw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu
zamowienia przed ich wbudowaniem,

przeprowadzenia wszelkich prob i badah technicznych oraz uzyskania zezwolen,
jesli takie sg wymagane do eksploatacji przedmiotu Umowy okreslonegow § 1,



13) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy,

14) wypetniania wszelkich obowigzkéw umownych i ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegoélnosci tych, o ktérych mowa w § 6 Umowy, w tym
koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw,

15) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami i stalty oraz biezgcy nadzor
kierownika budowy nad pracami na terenie budowy,

16) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

17) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepow prac,

18) poddania sie ewentualnym kontrolom, oraz udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
informaciji i wyjasnieh zwigzanych z realizacjg zadania,

19) likwidacji placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen,

20) wykonania przedmiotu umowy z materialdbw odpowiadajgcych  wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2017r. poz. 1332 ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

21) zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z kosztami utylizacji;

22) jako wytworcy odpadow — przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r., poz. 519 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987
ze zm.),

— powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddéw;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym  przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce, wszystkich o0sob
wykonujgcych wszystkie prace i roboty bedgce przedmiotem niniejszego
zamowienia w trakcie realizacji zamowienia, z wytgczeniem Kierownika budowy
i kierownikow robdt.

25) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okolicznosci i wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w pkt 24, przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
podpisania Umowy, nie pozniej jednak niz przed przystgpieniem do realizacji robot,
odwiadczenie o zatrudnieniu pracownikbw na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zamowieniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.



26) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢é poswiadczong za zgodno$¢ 2z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 24, ktérych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

27) Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce zanonimizowanych kopii uméw
zawartych z pracownikami wykonujgcymi czynnosci o ktérych mowa w pkt 24
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 26 bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy
0 prace.

28) Sporzadzenia kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej] w wers;ji
wigzacej dla stron Umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy i przedtozenie
go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu (zatgcznik nr 3). Wyliczone
w tym kosztorysie ceny poszczegodlnych elementow, jak réwniez cena catkowita
muszg by¢ zgodne z ceng przedstawiong w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikow cenotwoérczych (Rg, Ko, Kz, Z) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robaot.

. Wykonawca na swoéj koszt:

a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw — po

ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu

w terminie odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 2 umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalnoci
i zawodowo trudni sie wykonaniem takich robét.

§5
ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét:
a) robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy — polegajgcy na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu Umowy,
c) odbior koncowy — po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i wykonaniu
wymaganych préb.
. W odbiorach robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowym uczestniczg
Wykonawca i inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym Wykonawca, inspektor nadzoru,
przedstawiciel Zamawiajgcego.
. Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1a i b
inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

pisemnie Zamawiajgcemu, informujgc réwniez o niniejszym inspektora nadzoru.
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajgc zapisy
ust. 6 i 7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.
Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
Jezeli Wykonawca zakryt roboty ulegajgce zakryciu bez odbioru, na wlasny koszt
obowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywréci¢ je do poprzedniego
stanu.
Terminy rozpoczecia odbiorow:
a) odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
b) odbidr czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia Inspektora nadzoru,
c) odbiér koncowy — w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajgcegdo i inspektora nadzoru.
Terminy zakohczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:
a) odbiér robdt zanikajgcych — w ciggu 1 dnia od daty rozpoczecia,
b) odbidr czesciowy — w ciggu 2 dni od daty rozpoczecia,
c) odbiér kohcowy — w ciggu 5 dni od daty rozpoczecia.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Protokdt odbioru czesciowego podpisujg Wykonawca (bgdz jego
uprawiony Przedstawiciel) i Inspektor nadzoru, natomiast protokét odbioru kohcowego
podpisujg Wykonawca, Zamawiajgcy (badz ich przedstawiciele), Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw powykonawczych,
w tym atesty i gwarancje producentow zamontowanych urzgdzen i materiatéw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ dokonania odbioru robdt,
do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia,to :

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy bez zaptaty
za przedmiot odbioru lub zgdaé od Wykonawcy wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwaé wady na biezgco, jednak nie pdzniej niz to wynika
Z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

b) zadania wyznaczenia terminu odbioru po usunieciu wad.
Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunieciu wad
w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Protokdt czesciowy — jest podstawg do wystawienia faktury czesciowej, przy
uwzglednieniu zapiséw § 8 umowy w zakresie ptatnosci cze$ciowych.
Protokot odbioru koncowego bez zastrzezen, bedzie stanowit podstawe do wystawienia
faktury koncowej, przy uwzglednieniu zapiséw § 8 umowy w zakresie ptatnosci koncowe.
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Protokot odbioru koncowego bez zastrzezen stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny na
roboty budowlano — montazowe.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajgcy nie ogranicza udziatu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane.

Zakres robdt, ktére bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza udziat w realizacji czesci zamdwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja z podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca spetnia je (dane warunki) w stopniu nie mniejszym,
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgcy dokona
ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do wykonania zamowienia
w trakcie realizacji Umowy, na podstawie dostarczonych Zamawiajgcemu dokumentow
(takich, jakich Zamawiajgcy zadat na potwierdzenie spetnienia danego warunku na etapie
pierwotnej oceny ofert). Zamawiajgcy dokona weryfikacji w terminie 7 dni od daty
dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca,podwykonawca,lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane (lub zamierzajacy dokonaé zmian w zawartej umowie
o podwykonawstwo) jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej Umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;j.
Kwestie rozliczenn umoéw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 Umowy.
Zamawiajgcy,po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub projekt zmian zawartej w umowie o podwykonawstwo), w terminie
do 14 dni od daty otrzymania powyzszego projektu Umowy (lub projektu zmian
w umowie), zgtasza do niego pisemne zastrzezenia,

— jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych

Warunkdéw Zamowienia;

— przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego,
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po czym przedstawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Zapisy z ust.9 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projekt zmian
w zawartej Umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopie aneksu
do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo),
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do umowy)
zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo),
w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych prac, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem obcigzenia
Wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktérych mowa w ust. 9-14 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zalozeniami przepisami, z zastrzezeniem zapiséw ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby nie
byt on krotszy od okresow obowigzujgcych Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

W umowie o podwykonawstwo, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy podwykonawca —
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyto
wynagrodzenia przypadajgcego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
Umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢é za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W przypadku podwykonawstwa, reprezentantem podwykonawcéw przed Zamawiajgcym,
jest Wykonawca, z wytgczeniem sytuacji okreslonej w art. 143b u.p.z.p., dotyczacej
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.



§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie
ryczaltowe, ktére wyraza sie kwota:

(stownie:) i obejmuje zakres robét wynikajgcych z projektu budowlanego, poglgdowego
przedmiaru robét oraz specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia,

2. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy brutto ...... (stownie:............ ), w tym podatek
od towarow i ustug stanowi kwote ................ zt (stownie: ............. ). Przepis § 16
stosuje sie odpowiednio.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z dokumentacji projektowej opisu
technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (STWIOR),
pomocniczego/pogladowego przedmiaru roboét, dokumentacji przetargowej, jak réowniez
inne koszty, a w szczegolnosci:
koszty robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, zorganizowania
i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczajgcych, zasilania energetycznego
w czasie budowy, utrzymania zaplecza budowy, oznakowania robét, obstuge geodezyjng
wraz z pomiarem powykonawczym oraz po zakonczeniu zadania koszt przywrécenia
terenu do porzadku, koszt skladowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadéw,
Smieci, koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych wynikajgcych z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy, koszt
ubezpieczenia, a takze wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy, ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zostato okreslone w oparciu o nizej wymienione
sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) - ...... PLN

2) wskaznik kosztéw ogoélnych (Ko) - ....% od R+ S

3) wskaznik kosztéw zakupu materiatéw (Kz) - ....... % od M
4) wskaznik zysku (Z) - ....... % o0dR+S +Ko

5. Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy zostang rozliczone
kosztorysem roznicowym, opracowanym przez wykonawce w oparciu o skfadniki
kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust.4 i kosztorys stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy. Dla cen materiatow i sprzetu, ktorych nie ma w kosztorysie stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy — ceny materiatdw oraz pracy sprzetu rozliczane bedg na
podstawie ceny materiatow lub sprzetu wynikajgcg ze Srednich cen publikowanych
w informatorze ,Sekocenbud” z okresu zaistnienia robot zamiennych, okreslonych dla
wojewodztwa wielkopolskiego. Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiot
umowy (roboty zaniechane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 4), wynagrodzenie okreslone w
ust.1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ tych roboét, wyliczong na podstawie



kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o skfadniki kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 4
i kosztorys Wykonawcy, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Kosztorys
rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot
dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 rozliczenie ich nastgpi na podstawie
kosztorysu robot dodatkowych sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o sktadniki
kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust.4. Dla cen materiatdbw i sprzetu, ktérych nie ma
w kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy — ceny materiatdbw oraz pracy
sprzetu zostang oszacowane na podstawie ceny materiatow lub sprzetu wynikajacg ze
Srednich cen publikowanych w informatorze ,Sekocenbud” z okresu zaistnienia robot
dodatkowych, okreslonych dla wojewddztwa wielkopolskiego. Kosztorys rozliczeniowy
podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§8
ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI

. Rozliczenie za wykonanie Umowy bedzie nastepowato w czesciach. Podstawg ptatnosci
czesciowych jest ilos¢ faktycznie wykonanych Robdt przez Wykonawce,
zatwierdzonychprzez Inspektora nadzoru. Kwoty pfatnosci bedg okreslane na podstawie
wykazu wartosci poszczegolnych robdét podanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét (Zatgcznik nr 4 do Umowy).

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi:

— Wykonawca wystawi dwie faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

Powyzsze powinno by¢é zgodne =z harmonogramem rzeczowo - finansowym
sporzgdzonym przez Wykonawce po podpisaniu Umowy.

. Rozliczenie naleznosci z zachowaniem formy ustalonej w ust.1 nastgpi na podstawie
faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru czesciowego
prac/rob6t bez zastrzezen oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego rob6t bez zastrzezen. Wynagrodzenie
wyptacane na podstawie faktur czesciowych wynosi¢ bedzie 90% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie =zaptacona po zakonczeniu catosci przedmiotu Umowy,
potwierdzonym protokotem odbioru korncowego bez zastrzezeh.

. Termin ptatnosci faktury ustala sie do 30 dni liczgc od daty jej kompletnego doreczenia
Zamawiajgcemu z jego konta na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, nie wczesniej
niz po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

. Za kompletng fakture uwaza sie: fakture VAT wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa
w ust. 7 i/lub 8 oraz protokotem odbioru (czesciowym/koncowym) bez zastrzezen
podpisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru (i Zamawiajgcego — w przypadku
protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robét, ktére fakturuje korzystat z
podwykonawstwa, do faktury dotgcza rowniez dowdd uregulowania wynagrodzenia wobec
podwykonawcy — za czesc, ktorg sprzedaje dana fakturg Zamawiajgcemu.

. Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajgcego.

(zapis obowigzuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonat sam
bez udziatu podwykonawcéw.

. (zapis obowigzuje w przypadku wystgpienia podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow)Wykonawca zobowigzany jest do skfadania Zamawiajgcemu, wraz
z kazdg fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktérego wierzytelnosc jest czescig sktadowg wystawionej faktury VAT,
o0 otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zapftaty
catoéci wynagrodzenia jakie przystugiwato im za wykonane w ramach zamodwienia
zadania i w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie umow, na podstawie,
ktérych dane zadanie zostato wykonane, zakres roboét i zestawienie wynagrodzen, ktére
byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do o$wiadczenia, o ktérym mowa
wyzej, nalezy réwniez dotgczy¢ dowod zaptaty. W przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajgcy zatrzyma z faktury
Wykonawcy kwoty w wysokosci réwnej wynagrodzeniom naleznym podwykonawcom,
a takze dalszym podwykonawcom, ktérych potwierdzen bedzie brakowato. Dostarczenie
potwierdzen zwolni zatrzymane s$rodki. Zatrzymanie, o ktérym mowa powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.
W  przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajgcy postapi zgodnie z przepisami ust. 9-15.

. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapftaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty

budowlane.

Podstawg do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jest

zatwierdzona przez Zamawiajgcego Umowa podwykonawcza.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.9 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie \Wykonawce

do pisemnego zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania — uwag

dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy,
moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i Podwykonawca wyrazg
zgode.
Faktura ma by¢ wystawiona na: Gmina Nowe Miasto (jako nabywca) ul. Poznanska 14,
63-040 Nowe Miasto nad Wartg, NIP 7861623752, Regon 631258201.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywacé lub obcigzaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 6% ceny

oferowanej brutto, co stanowi kwote ....... Zb, SIOWNI .. ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie ..................
W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robd6t potwierdzonym protokotem
koncowym odbioru robot, a pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona
w ciggu 14 dni po uptywnie okresu gwaranciji jakosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie robét oraz pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wykonane roboty.

§ 11
GWARANCJA | REKOJMIA

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci i na okres tej
gwarancji jakosci.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na catos¢ wykonanych robét na

okres .......... miesiecy’ liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy, wynikajgcego
z protokotu ,, odbioru korncowego”.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad oraz dokonywania raz w roku nieodptatnego przeglagdu serwisowego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

! Okres wskazany w ofercie nie mniejszy niz 36 miesiecy



. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezalezenie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji
i rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajgcych terminach, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
te roboty innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

§ 12

ODSZKODOWANIA

. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

niedotrzymanie termindw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia jednakze nie wiecej niz 30% wartosci przedmiotu umowy
brutto,

opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2,

brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy taki
przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2,
za kazdy taki przypadek,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy taki przypadek,
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy taki przypadek,

niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 25 niniejszej
Umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100),
za kazdy dzieh opdznienia,

powierzenie wykonania czynnosci opisanych w § 4 ust. 2 pkt 24 osobom, nie
zatrudnionym na Umowe o prace w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych, 00/100), za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 26 niniejszej
Umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych, 00/100),
za kazdy dzieh opdznienia.

opOznienie w przediozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz kosztorysu, o ktérych mowa w przepisach



poprzedzajgcych w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia.
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
— odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 wust 2, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art.145 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupetniajgcego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Strony zobowigzujg sie do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.
. Jezeli Wykonawca nie dokona zapfaty kary umownej, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kary przy nastepnej ptatnosci faktury Wykonawcy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczagt rob6t w terminie 2 tygodni od przekazania terenu
budowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na ziozone na pismie
wezwanie Zamawiajgcego do rozpoczecia robaot,

b) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robot i przerwa trwa
diuzej niz 1 tydzien,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne,

d) Nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

e) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

f) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

g) z uwagi na brak terminowej regulacji przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, zaistnieje konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty (o ktorej mowa jest w § 8 ust. 9 umowy) podwykonawcy (z uwagi na
przewidywalng mozliwg ilos¢ rozliczen — wielokrotno$¢ nalezy rozumie¢ wiecej niz
dwa razy) lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust.2 umowy,

h) Wykonawca, zgodnie z § 6 ust.5 niniejszej umowy nie wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz
wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp. Dotyczy to réwniez sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaze, ze sam
spetnia warunki udziatu w postepowaniu jak podmiot, na ktérego zasoby



Wykonawca powofat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp,
w stopniu mniejszym niz na etapie oceny oferty.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, lub zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.1, uzasadniajgcych
odstgpienie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktérej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzgadzenia
zaplecza przez niego dostarczone i wzniesione,

d) jezeli Strong odstepujgca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

— zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajgcych,

— sporzadzi wykaz materiatdw zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
ktore nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych,
nie objetych umowa robat,

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

— przystgpienia do odbioru przerwanych roboét, z ktérego sporzgdza protokot,

— zapfaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia, na podstawie odbioru
przerwanych robét,

— odkupienia materiatow, o ktérych mowa w pkt 3 d tiret drugi,

— przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien w zawartej Umowie. Zmiana
moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany w nizej wymienionych przypadkach, tj.:

1) W zakresie przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, moze nastgpi¢

w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, powodujgcych
wstrzymanie lub  przerwanie robot budowlanych przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego stanowigcych przedmiot zamdwienia — potwierdzonych
pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

b) wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy, robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zaméwienia dodatkowego,

c) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktére



nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

d) skierowanie przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zzgdania
wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, przez organy
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji
projektowe;j,

f) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia do dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik do Umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie Ilub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbednych do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust.3 umowy,
przy czym przedtuzenie  terminu realizacji  zamowienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy do ich wykonania,

h) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisébw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron
Umowy,

i) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) W zakresie zmiany wielko$ci zakresu przedmiotu zaméwienia oraz wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy - w przypadkach i na warunkach

o ktérych mowa w § 7 ust. 5-7 w zwigzku z § 1 ust. 3-5.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony Umowy.

. Z wnioskiem o zmiane tresci Umowy moze wystgpic zarowno Wykonaweca,
jak i Zamawiajacy.

. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych
strony oraz zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego.



§ 15

1. Poza przypadkami o ktorych mowa w § 14 umowy, stosownie do tresci art. 142 ust. 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) W przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zamiany wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

— jezeli zmiany okre$lone w pkt 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawiony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcyz faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug oraz dokladane wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawiony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca  jest uprawiony  ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny  wniosek
o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegolnosci wykonawca zobowigzuje sie wykazacC zwigzek



pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.
1 pkt 1), 2) i 3) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu
zmiany odpowiednio stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy nalezy
do Wpykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

§ 16

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego.

2. Przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s3:

—  Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1
- SIwz - zatgcznik nr 2
—  Kosztorys - zatgcznik nr 3
—  Harmonogram rzeczowo -finansowy - zatgcznik nr 4
—  Karta gwarancyjna - zatgcznik nr 5

4. Spory wynikte z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat Sgd Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



10.

11.
12.

KARTA GWARANCYJNA
OKRESLAJACA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO Z TYTULU GWARANCJI
ZA WADY FIZYCZNE

. Przedmiot karty gwaranCyjnej: .........ccccveeiiiiiiiiiiiii e s nas

Data odbioru koncowego: ...........ccceeeveinnnns

. Ogodlne warunki gwarancji:

Wykonawca oswiadcza, ze objety gwarancjg przedmiot zamowienia zostat wykonany

zgodnie z umowg, obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi, zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego, chyba, ze strony postanawiajg inaczej. Usterki

awaryjne Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego, liczgc od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate w wyniku:

a) sity wyzszej,

b) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegdélnosci konserwacji lub
uzytkowania przedmiotu zamowienia w sposob niezgodny z przeznaczeniem.

Po wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwtocznie

Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciggu 30 dni.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzkow okreslonych powyzej, a zwioka

spowodowata zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane 2z usunieciem

zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobéw ich

usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanych w dniu odbioru

powykonawczej dokumentacji technicznej oraz protokotdéw odbioru poszczegdlnych

elementéw zamdwienia objetych gwarancja.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, do co najmniej jednego, bezptatnego przegladu

gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy, w kazdym roku trwania gwaranc;ji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo scedowania praw i obowigzkéw wynikajgcych

Z niniejszej gwarancji na poszczegolnych uzytkownikow.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg zastosowanie majg przepisy Kodeksu

Cywilnego obowigzujgce na dzien podpisania protokotu odbioru kohicowego robot.

Czas gwarancji: .............. od daty odbioru korncowego.

Wykonawca w kazdym czasie trwania gwarancji wyraza zgode na scedowanie

przedmiotowej karty gwarancyjnej wraz z wniesionym zabezpieczeniem gwarancyjnym na

administratora obiektu.

Warunki gwaranc;ji przyjeli: Wykonawca:



