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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania 1 odbioru robot, ktdre zostana
wykonane w ramach zadania: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej w Padwi
Narodowej gmina Padew Narodowa.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych specyfikacji

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 Wymagania ogéine
I  |Roboty ziemne
IIT  [Kanalizacja sanitarna

1.4 Okres$lenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco;

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawca 1 Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow 1 robot.

Muaterialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez



obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

QOdpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe).

Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robdt — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologiczne; ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robot, bezpieczefstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperdéw, Dziennik Budowy, Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kofcowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego 1j.:

Przetargowg dokumentacija projektows - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu 1
charakteru robot, Dokumentacje Projektowa, Przedmiary, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawey tj.:

dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
x
Projekt organizacii budowy,

x i . .. v
Program Zapewnienia Jakosci (PZI),

%
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot - umozliwiajgca naniesienie zmian na mapg zasadniczg 1 w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

x

Projekt organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
]ﬂSTyTquaml wedfug obow?zujqcych procedur wraz 7 uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajecie pasa drogowego, instrukcje obstugi 1 eksploatacyi stacji uzdatniania



wody.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.

1.8 Zgodnos$é¢ robét z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czgs¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje nastgpujaca
kolejnosc ich waznosci:
" Specyiikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa

Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja Techniczng.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne] beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczen robot na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzie i w nocy, tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest



wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot,
Wykonaweca bedzie:
x
utrzymywaé Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.
x
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony Srodowiska, na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosc spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
x
lokalizacig baz, magazynow, skladovisk, 1 drog dojazdowych
x
srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekOw

wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy wydane
$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na srodowisko.

1.13 Ochrona wiasnos$ci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajagcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swym harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie



realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztéw obejmujacych: opfaty, dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, oplaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie
materiatlow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wiadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szcezegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyze], nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.



1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbgdny:
" utrzvmanie plynnosci ruchu publicznego.
biezgce utrzymanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy 1 pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdow) 1 organizacji ruchu, w tym:
" usuniecia nie whudowanych materialow 1 oznakowania,
doprowadzenia terenu o stanu pierwolnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastgpcze] organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

1.19 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wlasny koszt
nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
nadzér archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapig opoOznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i (lub) wysokosci kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2 MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materiatéw

Wiszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw. Zatwierdzenie partil materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robét.



2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz, na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to zZrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 wszelkie inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw dla Robot.

Humus i nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
Zwiru, beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcie wytworni bedg
zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniong wspolpracg 1 pomoc Wykonawey oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekeji,

Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tvch czgsci wytwomi,
gdzic odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakosé 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdow, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego



materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementOow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawceg na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badafi materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.



5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt =zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng 1 ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
* organizacje wykonania robdt. w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robdt, organizacj¢ ruchu na
terenie bufow_v wraz z oznakowaniem.
sposdb zapewnienia BIP,

wykaz zespolow roboczych. ich kwalifikacje 1 przyvgotowanie praktvezne,
wvkaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$é 1 terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,
system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli 1 sterowania jakoseig robot,

wyposazenic w sprzgt i urzgdzenia do ponuarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego fub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$é szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
4

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz
wyvposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

rodzaje i ilosci $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow.
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wadciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢ pobierania probek,
legalizacje 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw roboét, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robaét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwoséci sa okreslone w Specyfikacji

Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa,



ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze polecié
przeprowadzenie dodatkowych badaf, tych materiatlow, ktére budza watpliwosc co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonaweca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonaweca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiardw,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x
Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u z'rédfa ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
rzez Wykonawce, bedzie ocenial zgodnos¢ materiatdéw 1 robot z \wmagamaml
pecyfikacji Technicznej na postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badant wykaza, ze raporty Wykonawcey sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robdt z
Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacjg Technicznag. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych i dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskag Norma lub aprobata techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte

_l\)



certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materialow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia materiatow bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.

Materialy posiadajgce ww. dokumenty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacja

Techniczng, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajgcego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty, beds oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do gziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania terenu budowy,

x . .
date przekazania Dokumentacji Projektowe),
x # i . P P
date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosel 1 harmonograméw robot.
* . P . : . -
terminy rozpoczecia 1 zakoiczena poszezegdlnyeh elementow robot.
x
przebieg robot, trudnosei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyezyny przerw w robotach,
b4
uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,
X
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podanien powodu,
x
zgloszenia 1 daty odbioru robdt zamikajgevch, ulegajacych zakryein, czg$ciowych 1 koncowych
. odbiordw robot,
wyjasnienia, uwagl 1 propozveje Wykonawcey,
%
stan po%ody 1 temperature powietrza w okresie wykonvwania robdt podlegajacym ograniczeniom lub
szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
x . - . ‘s . .
zgodnos¢ rzeczywistveh warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.
X
dane dotvczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonvwania robét,
5 3 ]
dane dotyezgee sposobu wykonvwania 1 zabezpieczania robdt,
K

dane dotvczgee jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonvch badan z

podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegdlnveh elementow

budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen



Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
clementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
x

pozwolenie na budowg.
protekol przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osebami trzecimi 1 inne umowy.

protokdl odbioru robot,

¥ ¥ XK ¥ K

protokoly z narad 1 ustalen,

korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentdw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpicczonym micjscu Zaginigeic ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i1 Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce 1 inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okres$lania ilosci roboét i materiatow

Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m™, jako dlugos¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedqa wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt. Urzgdzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokladnosci wy norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku diuzszej przerwy robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedsg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robdét

W zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

* odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacyeh zakryeiu,

* odbidr czgsciowy,

* odbidr koncowy.

" odbior pogwarancyjny.
Odbior robot zanikajgeych i ulegajgeych zakrycin
Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosei 1 ilosct wykonanych robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji, ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

QOdbidr czesciowy
QOdbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych czgs$ci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg. zasad jak wyzej.

QOdbior koricowy robot

Qdbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o
tym fakcie (Zamawiajacego) Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakoficzenia robot.



Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaroOw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt, w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjg Projektows i Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych roboét, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robdt, jest protokot odbioru
koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
x
Dokumentacj¢ Projcktowg z nanicsionymi zmianami oraz dodatkows. jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

Speeylikacie Techniczne,

Recepty 1 ustalenia technologicine,

Dziennik Budowy 1 Ksiggi Obmiaru {orvginaly),

Wyniki pomiarow kontrolnyeh oraz badan 1 oznaczen laboratorynyeh.

Deklaracje zgodnosei lub certylikaty zgodnosei vbudowanych materialow,

Geodezying inwentan zacje powvkonawezg wykonanyveh elementow robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce, bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych 1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarows, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg platnosei jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowac:
x
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami. wartos¢ zuzytych materialéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania.



ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

x
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcvmi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i1 z
powrotem. montaz 1 demontaz na stanowisku pracy).

x
koszty posrednie, w_sklad ktérvch wchodzg: place personclu i kierownictwa budowy.
pracownikow nadzoru i laboratorium.

x
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa

. drég dojazdowyvceh itp.)
koszty dotyvezgee oznakowania Robot,

x o
wydatki na BHP,

x
uslugi obee,

* : ; Y
oplaty za dzierzawe placow. ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawey.

%

zvsk kalkulacvjny. zawierajgcy ewentualne rvzvko wykonawey z tvtulu innveh wydatkéw mogacveh
wystapié w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnyni.
podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowsg. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajacg zmianie.

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczyé i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonaweca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robodt, ponosi Wykonaweca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowac¢ w
formie ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cz¢$¢ i nalezy je
czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda



wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowg: : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.
Stonecznej w Padwi Narodowej gmina Padew Narodowa.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:
~ . . : . Lnis
odtworzenie punktdw trasy 1 punktdév wysokosciowyceh,
wyznaczenie obiektow,
rozbidrka elementéw drog 1 ogrodzen,
zdjecie warstwy ziemi urodzajne.

wykopy w gruncie wyskoprzestrzenne. mechaniczne reezne, na odklad,

Y8 Y OV ONY

umocenienia scian wyvkopow wypraskami wraz z rozbiorky,

v

wyrownanie podtoza w miejscu przebrania gruntu oraz pod armature z dowiezionego piasku,

v

zasvpanie z zaggszezaniern wykopow, mechaniczne 1 rgczme,

v

wywoz nadmiaru grunitu na odleglosé do 3 km, rozscielenie ziemi urodzajne,

montaz i demontaz konslrukeji podpar¢ 1 podwieszen istnigjgeyeh rurociggdw i kabli,
ulozenie i rozbiorka kladek dla pieszyceh,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,

dekepy pod projektowane budowle,

formowanic 1 zaggszezanie nasypow,

rozplanowanic wvdobytego urobku 7 dna i skarp,

YN Y Y Y Y Y Y

plantowanie powierzehni skarp i dna wykopow,

humusowanie w micjscach wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych i1 specyfikacja ,,Wymagania
0golne”.

Grunt budowlany (grunt) — cze$¢ skorupy ziemskie] mogaca wspoldzialac z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

Grunt rodzimy - grunt powstalty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych



(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.), grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi, rozroznia si¢ nastgpujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt powstalty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach
zwalowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp..

Grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste.

Grunty gruboziarniste - ze wzglgdu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, zwir gliniasty, pospdlke,
pospolke gliniasta.

Grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoistosc wyrozniamy niespoiste (np. piasek gruby,
sredni. drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyl, glina piaszczysta,
glina, ).

Nasyp — budowla, ktorej rodzaj 1 stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podioza
pod budowle.

Nachplenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczgsciej podawane
jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia
spadku skarpy w stopniach.

Podloze gruntowe - strefa, w kiore] whasciwosei gruntow maja wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli.

Klin odlamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu.

Stateczno$é skarp — skarpa zachowuje swoja statecznos¢, gdy $cinajgce naprezenia wzdiuz
dowolnej ciaglej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na
Scinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.

Odklad — nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu i przeznaczonego do pdZniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrownania terenu,
rozplantowania.

Urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu wod gruntowych 1
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych 1
fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;.

1.5 Og6ine wymagania dotyczace robot ziemnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projeltowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajacej
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych
robét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane s roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca robot powinien zapewnic jego staly nadzodr.

Wykopy — wymagania ogdlne

Technologie wykonywania wykopow okresla Dokumentacja Projektowa. Moze ona ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii robot, w
wyniku ktorej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkow
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzef, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byfo przystapic natychmiast do wykonania projektowanych umocnien
dna i skarp, urzagdzen, budowli.



Nalezy przestrzegaé zasady, aby przed planowanymi duzszymi przerwami w pracy,
poszczegblne odcinki wykopdw byly catkowicie wykoficzone. Szczegdlnie niewskazane jest
pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.

Nasypy — wymagania ogdlne

Technologie oraz zakres wykonywania nasypow okreéla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku, ktorej nastapi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkow eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonyware warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Dla
uniknigcia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czgsci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zaggszczenia i kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji
projektowe]. Projektowane do wykonania obiekty o plytkim I nieskomplikowanym
fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych mozna zaliczyé do 1 kategorii
geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja bowiem grunty kat. I1I-IV.
Zakres projektowanych rozwigzaf zwigzanych z warunkami gruntowo-wodaymi nalezy
korygowaé w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celow projektowych w
skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegdlnych
urzgdzen.

2 MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot ziemnych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:
»» .
pospolka,
humus.

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08
m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

_Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego
odspajania, wbudowywania i zaggszczania. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z przewidziang technologig wykonania robét, oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje



Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ wykorzystanie ponizszego sprzetu:
g koparki,

koparko-spyvcharki.

spvcharki,

ciggnika z przyezepa,

ubijaka mechanicznego.
tadowarka,

samochoddw samowvladowezych.

A S U I 3

3.1 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokoséciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

” teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze.

tvezki,

laty,

G

Ve

”  taémy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zaladunku i odlegtosci
transportu. Samochody samowyladowcze, ciagniki i inne $rodki transportowe wlasciwe do
wymogdw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu  z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zardwno w obrgbie pasa drogowego jak 1 poza nim. Przy pracach
transportowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow obowigzujgeych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine wykonania robot ziemnych

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robdt ziemnych podane zostaly w specyfikacji
, Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

5.2 Prace pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 6).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1



uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacjt projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawlajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegios¢ pomigdzy
punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokoéciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyC poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreéla¢ z takg dokiadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.



5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowe] nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do lecm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w
dokumentacji projektowej.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdt.

5.5 Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytvezenic osi,
wytvezenie punktdw okreslajgeveh usytuowanie (kontur) obiektu

Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.6 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do podZniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnoséci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$§é warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projekiowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubo$¢ zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢é przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia glinag lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.7 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow utrudniajgcych wykonanie zakresu robdt objetych punktem 1.3 niniejszej
specyfikacji zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.



Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w Specyfikacji Technicznej lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z Specyfikacja Techniczng stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog, ogrodzen znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bedg wvkonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy
wypehic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.8 Wykopy — metodyka wykonywanych robét

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt
zapewniony odplyw wod opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy
przestrzega¢ zasady rozpoczynania robdt od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze by¢ stosowane
tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robot — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

Projektuje sie¢ wykonanie wykopow jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.9 Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdluz wykopu

powinien by¢ oczyszczony,

lokalne przeglebienia na profilowanych skarpach 1 w dnie, powstale w wyniku
przekopania, lub po usunigciu np. gltazow lub innych starych budowli, zaleca sie
uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglebien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntéw zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych w stanie ptynnym,

zasypke w przeglebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do
20cm 1 starannie zageszczac,

na odcinkach, gdzie trasa wykop&w przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego
wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposob wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.10 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczeciem robdt w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda
nalezy:
sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robdt przy
uzyciu przewidywanego sprzgtu mechanicznego,

sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody
na teren budowy.



Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow
przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopow odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla
wykonania punktowych obiektow przewiduje si¢ typowe rozwigzania urzadzenia odwodnienia
powierzchniowego.

5.11 Skiadowanie, rozplantowanie urobku i
zasypywanie wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyleglym terenie i zasypania
wykopéw po realizacji robét technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob skladowania i rozplantowania urobku, o ile w
dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie,
uwzgledniajac nastgpujace warunki:

7 uksztaltowanie terenu,

rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu.

mozliwosé dojazdu 1 pracy przewidywanego sprzgtu,

Y ¥ ¥

iloéé urobku na Im wykopu.
Grunt nalezy sktadowaé w taki sposob, aby nie nastapito obsuwanie si¢ urobku do wykonanego
wykopu. Sktadowanie urobku, materiafoéw i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz
0.6m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Przy dokonaniu odkiadu urobku tylko
po jednej stronie wykopu, odleglosé odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m od krawedzi
klina naturalnego odfamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykonaé w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow 1
robot technologicznych, aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opéznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkladzie jest zmarznigty, nadmiernie
zawilgocony lub zbrylony.
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20cm z tym, ze grubos¢ ta moze by¢
wieksza w lokalnych przegiebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposob jednoznaczny z
Dokumentacji Projektowe]. Powierzehnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyrownana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie wody. W przypadku,
ody warunki terenowe uniemozliwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonac
bruzdy utatwiajace splyw wody powierzchniowej.
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkiadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢
miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje si¢ dalsze wykorzystanie ziemi z
odktadu Iub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku.
W takich przypadkach ziemi¢ w odkladzie nalezy wyprofilowaé w regularne pryzmy. Co
kilkadziesigt metrow lub geséciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod
powierzchniowych.

5.12 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych
W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu



nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20cm warstwg gruntu dowolnego,

” w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopow nalezy je usunaé lub zabezpieczyé przed zamarzaniem przykrywajgc matami
lub warstwa ochronng gruntu, w przypadku nasypow wbudowywanie gruntow

~ wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp 1 pod korong nie jest zalecane,

f' zabezpieczyé przed przechodzeniem 1 przejezdzaniem,

7w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usungc,

ra

po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarow zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

5.15 Roboty ziemne w okresie mrozow

QOdspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly, aby nie przemarzal, W przypadkach
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte
np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren,
na ktérym przewiduje sie¢ wykonanie wykopéw w zimie mozna zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez.
7 przeoranie gruntu do glebokosei 25+30cm i nastgpnie zbronowanie.

pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materialami izolacyjnvmi (stoma, trociny,

piasek, torfitp.).
Wyrownywanie skarp 1 dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntow sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
W okresie mrozow mozna wykonywacé nasypy tylko z gruntdw sypkich za zgoda Nadzoru

Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

" niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym podiozu, a grunt uzywany

do nasypow nie moze zawierac lodu lub sniegu,

niedozwolone jest stosowanie do nasypéw gruntu zmarznigtego jesli zastosowane metody
zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zaggszczenia do wymaganego stanu,

grubo$¢ zageszezanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubosci
warstw zageszczanych w warunkach niezimowych,

przed po%oZeniemlnasu;limej warstwy powierzchnia warstwy zaggszczonej powinna byc
oczyszczona ze $niegu 1 lodu,

w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ok. 0,5m warstwa luzno utozonego gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podane zostaty w specyfikacji ,Wymagania
ogolne”.

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i
stany gruntu w ztozu lub na odkladzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli
ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z
wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2 Kontrola wymiaréw wykopow

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach



poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztaltu, przy czym
powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Koniroli podlegaja:
rzedue dna, tawek i teremi,

" usviuowanie osi 1 dlugosci wyvkopow w osi,

f wymiary przekroju poprzecznego (szerokoscl, gleboko$é).

>

nachvlenie skarp.

6.3 Kontrola zageszczenia

Badania zageszczenia prowadzi sie:

” na biezaco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiagnigto

wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszezenie do ukladania
nastgpnej,

po wykonaniu cate] budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sg
dane o zageszczeniu gruntow w calej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,

w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwatosc, ktore wigza¢ mozna z
niedostatecznym zaggszczeniem gruntu,

Kontrola zaggszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (IDw) lub
wskaznika zageszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry,
w zalezno$ci od rodzaju zageszczanego gruntu, mozna okre$la¢ metoda Proctora, metodami
radioizotopowymi, probnych obcigzen statycznych 1 dynamicznych lub geodezyjng (badania
nieniszczace ,in situ”). Kontrole powykonawcza oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca si¢ przeprowadza¢ metoda sondowan (badanma podstawowe)
oraz wykopow badawczych z pobieraniem w dnie probek o nienaruszonej strukturze gruntu do
badan laboratoryjnych.

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznal nalezy za zadowalajgce, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan
kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spelniajg podstawowe warunki:

" ID > IDw lub IS > Isw.
”  ID- uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,

IDw - wymagana warlos¢ stopnia zageszczenia,

1S— uzyskana wartos¢ wskaznika zageszczenia,

ISw  —wymagana warto$¢ wskaznika zaggszczenia,

W obszarze, w ktérym grunt nie spelnia tych warunkow nalezy warstwe dodatkowo zagescic i
przeprowadzi¢ ponowng kontrole, W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajacych z
niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow budowy, mozna wyjatkowo dopuscic
niespelnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych 1 zastosowaé nastepujace

wymagania zastgpcze, charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosei:
»

e
»

F

ID > IDw lub IS > ISw z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw,
moze nie spelni¢ nie wiecej niz 10% wszystkich wynikow dla budowli 11 II klasy lub
15% dla budowli III 1 IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetniac
nierdéwnosci:

[Dmin > 0.70 IDw lub ISmin >0.95 Isw.

[ Dmin ~ najmniejsze wartosci stopnia zageszczenia w warstwie,

[Smin — najmniejsze wartosci wskaznika zaggszezenia w warstwie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:



kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych probki nie spetnity wymagan podstawowych sa
od siebie oddzielone miejscem lub warstwa, w ktorym zageszczenie gruntu ten warunek
spefnia,

ogolna liczba warstw, w ktorveh nie sg spelnione wymagania podstawowe nie przekroczy

10% liczby wszystkich warstw danej budowli.

Budowle, w ktorych liczba warstw spelniajacych wymagania podstawowe nie siega 90%
wszystkich warstw powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajace] stan techniczny i
mozliwo$ci spelnienia swoich zadan. W przypadku nie wykonania ekspertyzy nalezy traktowaé
je jako budowle o obnizonej jakosci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze
zageszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we
wszystkich badanych miejscach spelniaja wymagania podstawowe. W innych przypadkach
wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o stanie technicznym budowli i
mozliwosciach speinienia swoich zadan.

6.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikéw

Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
dziennika badan i pomiardw,
zestawienia wynikow badan,
zbioreze) analizy wraz ze slalycznym opracowaniem wynikow badan i z wnioskami,

przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiardw.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkle wyniki badan oraz wyn1k1
pomiarow kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badafi pomiarow, a
takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych
miejscach, w ktorych kontrolowane byty wymiary.
Wyniki kontroli jakosci materiatow 1 robot ocenia si¢ przez ich poréwnanie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac]i Projektowej oraz niniejsze) specyfikacji. Oceng z przeprowadzonej
kontroli materialow 1 robot nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.
Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania wykorzystywane sg:

doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw, tj. do porGwnania parametrow

zageszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej specyfikacji w
celu podjecia decyzji czy moze by¢ uktadana nastgpna warstwa,

przy ocenie wigkszej czesci lub catkowicie wykonanego zasypdw, w tym przypadku
wyniki badan powinny byé opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskazaé na dokumentacje, gdzie
znajdujg sie wyniki przeprowadzonych badan 1 pomiarow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaly w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:

r d . h .« B v .. 3
dla wykonania wykopow liniowych — m_ (metr szeScienny),
” dla usuniccia warstwy ziemi urodzajnej — m~ (metr ksvadratowy),
» F . bl
dla zasypywania wykopdw — ri” (metr szesciennyv),
»

dla formowania i zaggszczenia zasypdw —m  (metr szescienny),



2
dla plantowania powierzchni skarp 1 dna wykopow — mi~ (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — i (metr szeScicnny),
dla rozsciclenia ziemi urodzajngj - m" (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp — m" (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Czesciowy odbior robot przeprowadza sig dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robot poprzednich. W zakresie robot nasypowych sa to odbior podioza i odbiory
poszczegolnych warstw.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokot odbioru czesciowego.

Odbior kofncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbiordw
czesciowych 1 oceny kontroli wg niniejsze] specytikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza sie protokot odbioru kencowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywroci¢ teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢
elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej
na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od whascicieli
1 uzytkownikéw terenu o$wiadczen stwierdzajgcych brak roszczen zwigzanych =z
uporzadkowaniem terendw po zakonczeniu robédt.

Calo$¢ przedmiotowych robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

Y VY Yy

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robot ziemnych obejmuje m.in.:
,"

odspojenie gruntu,

pionowc 1 poziome przcrzuty zicmi z¢ ztozenicm joj na odklad.
profilowanie dna wykopu,

wyrownanic na czysto skarp 1 dna wykopdw,

wykonanie rowkow odwadniajgeveh,

¥ ¥ Y ¥

v

odwodnienic wykopu na czas jego wykonywania,
zasvpanie wykopow,

zageszczenie zasvpki warstw wyvkopu,

kontrola stopnia zaggszczenia zasvpki,

rozplantowanie uprzednio wyvdobyte) ziemi,

wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

spulchnianie gruntu skarp.

pokryeie skarp humusem zlozonym przy goérmej krawedzi,
wykonanic urzadzen zabezpicczenia i organizacji ruchu.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyviikacji techniczne] sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacvijnvch
kanalizacyjnych zwigzanych z budowa: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sfonecznej w Padwi
Narodowej gmina Padew Narodowa.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze¢j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowy sicei kanalizacji
sanitarnej.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacjy Projektowq oraz
specyvfikacja .. Wymagania ogolne™.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenmia Scickéw byviowo
gospodarczych.

Kanalizacja grawitacyjra — system kanalizacyjny. w ktorym przeplvw scickow nastepuje dzigki sile cigzkoscei.
Kanaf — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw,

Kolelgtor giowny - kanal przeznaczony do zbierania Scickdw z kanaldw boczmych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Studgienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej cksploatacji kanalow,

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch kanatdw
doptywowych w jeden kanal odplywowy.

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory
roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty Iub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory. a rzgdng spocznika.

Komin whazowwy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi. przeznaczony do zgjécia obslugi do
komory roboczej.

Phyta prgykrycia studzienki lub komory — plyta przvkrywajaca komore robocza.

Whaz kanatowy — clement zeliwny przeznaczony do przykrvcia podziemnych studzienek rewizyvjnych lub komér
kanalizacyjnych, uwmozliwiajgcy dostgp do urzgdzen kanalizacvinych. Kinefta — korvto przeplywowe w dnic
studzienki kanalizacyijne;j.

Spoczrik — element dna studzicnki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinelg a Sciang komory robocze].



1.6 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za ich jakos¢. wykonania oraz 7a ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami lnspekiora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkic materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcey spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie ustawy 1 rozporzgdzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym. jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
curopejskim.

W przypadkn braku nomm krajowych lub technicznvch aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wyvmaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rurociagi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U ze éciankg litg jednorodng szereg $redni JN"-SN 4 kPa
0 $rednicy Dnl60+Dn250mm, oraz szereg cigzki .S"-SN & kPa o srednicy

Dnl60+ Dn250mm.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie wybranych odcinkdw sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg
SDR 17 o érednicy PE 160+250,

Parametry. $rednice i jakosé¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyvjne powinny posiada¢ wewnetrzne oznaczenic 7 nazwa producenta. typem rury. umozliwiajaee
sprawdzenie zastosowanych przez wykonawce materiatéw. za pomoca kamery inspekeyjngj.

Wszystkie zastosowane rury Igczone kielichowo z uszezelke winontowang fabryveznie. uszezelki z tworzywoiwym
pierscieniem usztywniajagcym zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-2.

Zatozono wykonanic wybranyvch odeinkéw sicel kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 7.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione) oraz produkowanych metody
wspélwytlaczania z warstwa Srodkowa roézng niz warstwa zewnetrzna i wewngtrzna,

2.2 Studzienki rewizyjno-kontrolne DN400

Dla celéow podiaczeniowvch i w miejscach zmiany kierunkdw trasy przewiduje si¢ zastosowaé studzienki
kanalizacvine przelotowe, polgczeniowe 2z kineta z PP lub PE. Studzienki Kkanalizacyjne inspekcyjne
malogabarytowe o Srednicy DNAO 7z rurg trzonowq karbowang. z rurq teleskopows z ruchomg pokrywy zeliwng
klasy D400 typ cigzki 40T zgodnie 7 normg PN-B-10729:1999. PN-EN 476:2000 (niewlazowe). dopuszczenic do
stosowania w sieciach kanalizacvjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowvm: aprobata techniczna IBDIM odpormos¢ chemiczna tworzvwowych elementéw skladowych (PE. PP.
PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358. odpomos¢ chemiczna uszozelek zgodnie z ISO/TR 7620. producent rur powinien
posiadac certyfikaty [SO 9001 1 [SO 14001,

Konstrukeja studzienck powinna w najtrudnicjszvch warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnosgé
systemu oraz bralk mozliwosci uszkodzenia studzienki a tym samym kanatu, Prawidlows prace studzienki zapewnia
wykonanie montazu sciéle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.

iHvmagania dia studzienek rewizyvino-kontrolnveh:

" rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN=4kN/m2. przy prawidlowym montazu odporna na wypér wod

gruntowych: dzigki falistej powierzehni zewnetrznej, wspolpracujgca z gruniem w zmiennych warunkach

atmosferveznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

kolor rury pomaranczowy. mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez preyciecie rury.

gm'lzgx;\‘cgé ?()iiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocy wkladek ..in situ”™ o $rednicach
nl60. DnZ00,

kinety prefabrykowane. monolitvczne wykonywane metodg wirvsku (z PP w zakresie srednic Dn200mm

wlacznie) lub odlewana rotacyjnie z PE (w zakresie srednic Dn250 do Dn400)

kolor kinet czarny.

kinety polgczeniowe (zbiorcze) z trzema doplywami. na wprost. prawym. oraz lewym. doplywy boczne.

kinety z wbudowanym spadkiem 1.5%,

kincty wyposazone w krocee kielichowe polgczeniowe dla rur po stronie doplywow i odplywu,

° zgoduie z normg PN-B-10729:1999. PN-EN 476:2000 (niewlazowe).

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI

Instal”,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM.



odporne$¢ chemiczna tworzy wowych elementdow skladowych (PE. PP, PVC-U) «godnie « ISO/TR 10358,

! ?g%oi‘mﬁ%% ghcmiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajgce wymagania normyv PN-EN
H81-1; :

svstem posiadajacy opinie GIG - dopuszezenie do stosowania na terenach szkéd gdrniczyveh do 111
kategoril wigcznie w calym obszarze dopuszcezenia i do TV kategorii wlacznie (przy glebokodei do 3m).
rury teleskopowe z rury PVC-u ze sciankg lita o wysokiej trwaloéci, o wyvmiarze w swietle >400 mm
odporne na szeroki zakres temperatur wystgpujacvch podczas wykonvwania nawierzchni asfaltowych w
drogach w czasie montazu i eksploatacji. odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedepussczalne
rury (eleskopowe z rdzeniem spienionyiny),

polgczenie rury teleskopowej » wlazem rozlaczne - na zaczepy — konstrukcja wplvwajaca na trwalogé
rozwigzania (niedopuszczalne polaczenie termokurczliwe. §rubowe Iub weiskowe). -~

rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukeji drogi o diugodei 373mum lub 750mm winozlivwiajace
dokladne ustalenie wysokodci studzicuki. wyréivnanie poziomu wlazu z nawierzchnia.

zwienczenia studzienck w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukeji ,.plvwajacej” — powigzane z
konstrukcjg drogi. nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podlaczenia. o

w klasie Al5 Sw terenach poza klasowych - nieobciazonyeh ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i
rowerow) mozliwose prazykrycia studzienki pokrywg z PP ulozony bezpoérednio na rurze lub pokrywy
zelbetowy klasy A15 na stozku Zelbetowyin. ’

w klasic A (w terenach nicobcigzonych ruchem) mozliwo$é przykrycia pokrywg z PP lub pokrywy
zelbetowq klasy A13 na stozku 7elbetowym. ’
pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy Zelbetowe posiadajace aprobate IBDiM.

© wlazy 1 wpusty zgodne 2 PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert.

producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 1SO 14001,

2.3 Kruszywo na podsypke

Uzyly material na podsvpke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-067 14,

2.4 Beton
Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Czgs¢ 1: Wymagania. wlasciwosci. produkcja i zgodnose

2.5 Skltadowanie materiatléw

Rury

Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wiclowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozvé na podkladach drewnianych.

Wykonawea jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszezegdlnych grup. wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszezegdlnych stoséw lub pojedynczveh rur,

Jako zasadg nalezy przyjac. ze rury z tworzyw winny byv¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska. wolna od kamicni, ostrych przedmiotdw.
Wigzki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej. lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob. aby ramka
wigzki wy7zsze] spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w sterlach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki. najlepiej drewniane lub wyloZzone drewnem w maksymalnych odstgpach, co 1.5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej diugosci. to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianyveh
latach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci. aby nigdy kielichy nie lezalv na ziemi. Rozstaw podpér nie
wigkszy niz 2m. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie. a4 gdv nic jest to
mozliwe. rury o najgrubszej $ciance winny :
zajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw. lecz nie wyzej niz 1.5m.

Gdy wiadomo. e skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 6 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiemym wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztalthi i armatura
Ksztaltki 1 armaturg nalezy przechowywac w magazynie zamknietyim oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skiadowa¢ na wtwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanicczyszeseniem i znieszaniem ¢ innyind rodzajami i frakcjami kruszy w.

Pozostate urzgdzenia
Zgoduie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ..Wvmagania ogélne™.



Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typéw 1 ilodci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Roboét
raakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawea przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

~  zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernyvch. przedsiebiernych.
spycharek kolowych lub gasicnicowych.

>

”  sprzetu do zageszczania gruntu,

”  wciggarck mechanicznych.

7 beczkowozdw.

”  maszyn do przewierldw pod drogami. cickami wodnymi.
~ zgrzewarek.

agregatow pradotworczych,

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji ..Wvmazania ogdlne™.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw 1 ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanvm przez Inspektora Nadzoru.

4.1 Transport rur i ksztaltek

Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwoéei tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgeveh podczas procesu. tak. aby wyroby nie bvly poddawane zadnvm
szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnyin innym materialem, kidry moglby uszkodzié
tworzywo sztuczne,

Rury moga byC przewozone na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.,

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozyvcji poziomej przed przesuwaniem i przctaczaniem pod
wphywem sit bezwladnosci wystepujgeveh w czasic ruchu pojazddw.

Przy wiclowarstwowym ukladaniu rur gérma warstwa nie moze przewyzsza¢ scian érodka transportu o wigcej niz
1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. nie dotvezy rur przewozonych w wiazkach (pakietach).

Pierwszg warstwe rur nalezy ukladac na podkiadach drewnianych. za$ poszczegolne warstwy w miejscach stvkania
si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyécidlkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzyvcia podnoénika widlowego z plaskimi widlami lub déwigu 2z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowvch lub lancuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo
(rury mnigjszej Srednicy wewngtrz rur o wickszej Srednicy) przed rozladunkiem wigzki malesy wyijgé rury
~wewngtrzne”. Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub z
wzyciem podnosnika widlowego.

Nic wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy (ransportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na
podlodze pojazdu. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywnigjsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dlugo$é pojazdu. wielko$é nawisu nic moze
przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinicn odbywaé si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wyslgpujgcyeh w czasie ruchu pojazdéw tak. aby wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodomn,

4.3 Transport studzienek

Transport studzienck powinien odbywac si¢ samochodami w pozveji wbudowania Iub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych clementow. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek. rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innveh odpowicdnich materialow.

Podnoszenic i opuszczanie studzienek nalezy wikonvwaé za pomoca minimum trzech lin  zawiesia
rozmicszczonych rownomicrnie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport pokryw i wtazéw

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.



Wlazy typu cigzkiego mogy by¢ przewozone luzem. natomiast tvpu lekkiego nale7v ukladac¢ na paletach po 10szt. i
lgcexe tadimg stalows,
4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe. ktére nie spowodujg segregacji
skladnikow. zmiany skladu mieszanki. zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okredlong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w  sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania zgodne z specyfikacjy .. Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wiytvczenice trasy zgodnie ze specyfikacjy . Roboty ziemne™.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacjq .Roboty ziemne™.
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacjg Roboty ziemne™
Przygotowanie podloza zgodnie ze specyfikacja .. Roboty zicmne™.

5.3 Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:
gajimgigjszc spadki kanaldw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przephywin tji. od 0.6
0 0.8m/s.
Spadki te nie mogg bvé Jjednak mniejsze:
~  dla kanalow o srednicy 0.40 m - 2.5%a.

”  dlakanaléw o $rednicy 0.30 m - 3%o..
~  dla odgalezien o $rednicy 0.16 m - 8%o.
~  glebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nic mniejsze niz 1.0 m
(gleboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020). Przy mnigjszyvch zaglebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu.
Kanaly

Rury z PVC mozna ukladac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu. z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

”  wslgpnie rozmiesci¢ rury na diie wyvkopu.
wykonac zlgcza, przy czym rura kiclichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna bvc
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30cm ponad wierzch
rury. z wylgczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osic lgczonyeh odeinkéw rur muszg si¢ znajdowaé na jedngj
prostej. co nalezy uregulowa¢ odpowicdnimi podkladami pod odcinkiem weiskowym.
Rury 7 PVC nalezy lgczy¢ za pomocy kiclichowych polgczen weiskowych uszczelnionyveh  specjalnie
wyprofilowanym pierscicnicm gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wlasciwie preygotowac rury £ PVC. wykonujae odpowiednio wszystkie czynnoscei przy gotowawcze. (akic Jak:
przycinanie rur,
ukosowanic bosych koncdw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korce tury pod katem 13°,
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie. aby powierzchnia polowy grubosci écianki rury byla nadal
prostopadla do osi rury. Na bosym koficu rury naleZy przy polaczeniu kiclichowym weiskowym zaznaczyé
glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe weiskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do welebienia kiclicha rury specjalnie
wyprofilowang picrscieniows uszczelkg gumowa. a nastepnic weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weiskania bosego korica rury przy $rednicach powyzej
90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno byé osiagnigcie
przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspélosiowos¢ laczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrcié uwage na
to. aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszezelki w czasic pracy przewodu.

>

>

Odgatezieniu



Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

~  minimalny przekréj przewodu odgalezicnia powinien wynosi¢ 160mm.
wigezenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, spadki
odgalgzien powinny wynosié¢ min. 8%e.
wlgczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke polaczeniows nalezy dokonywac licujac przewody
sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia odgalgzienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,

Studzgienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
©  studzienki przelotowe powinny byvé lokalizowane na odcinkach prostvch kanaldw w odpowicdnich
odleglosciach (max. 60 m przy érednicach kanal do 0.50m) lub na zmianie kierunku kanalu.
~ studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanaldw bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczyé 0§ w of.
studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy w wykopic umocnionym.
w przyvpadku gdv réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0.80m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujgcych czgsci:
komory roboczej.

N

komina wlazowego.
dna studzienki,
wlazu kanalowego.

vow

Studzienki na odgalgzieniach
Studzienki na odgalgzicniach nalezy wykona¢ analogicznie Jjak w przypadku studni rewizyjnych.

Pozostate urzgdzenia
Zgodnie z zaleceniami producenta

5.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow zgodnie ze specylikacjy .Roboty ziemne™.

5.5 Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci poszczegélnyeh kanalow nalezy przeprowadzi¢ zaréwno na infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie
2 normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, a probe za pozytywng. jezeli w trakcie jej trwania nie
wystgpi ubytek (naplyw) wody. Préby naleiy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem Inspektora Nadzoru
sporzgdzajqc protokol na kazdy sprawdzany odcinck.

5.6 SkrzyZzowania sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania z drogami

Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni drogi przekracza sie

- nawierzchnic asfaltowe — metodg podwiertu

= nawierzchnie thiczniowe lub drogi nieutwardzone — metodg rozkopu

Z zastosowaniem rury oslonowej stalowej na siec kanalizacyjna. Srednice i dlugosci rur oslonowych zgodnic 2
dokumentacjq projektowa.. Kotice rur nalezy zabezpicczy¢ piankg poliurctanows

SkrzyZowania z istnicjaca siecia gazowa Srednioprezng

Skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501. Warunkami
Technicznymi oraz Dokumentacja Projektows. Kofice rury ochronnej wyprowadzi¢ na odleglo$é minimum 2.0m z
kazdej strony . od zewngtrznego obrysu $cianki gazociggu. liczac w plaszezyznie poziomej prostopadiej do osi
gazociggu i uszezelni¢ W rurze ochronnej nic moze byé wykonane laczenie rur kanalizacyinych

Pionowa odleglos¢ miedzy zewnetrzng $cianks rury ochronnej a zewnetrzng gazociggu h=0.15m. Roboty ziemne w
obrebie skrzyzowania wykonaé recznie. Dlugosci i érednice rur ochronnych zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Skrzyvzowania z kablami elektrveznyimi i teletechnicznymi

Przy skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznyimi i teletechnicznymi zakiadaé na kable oslony rurowe.
Dlugosci rur ochronnych srednice zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Prace ziemne w obrebic skrzyzowan
wykona¢ recznie.

Skrzvzowania z siecig wodociggowa




W wypadku prowadzenia kanalow ponad siecig wodociagowy nalezy stosowaé rury ochronne o diugosei i Srednicy
zgodnie 7 Dokumentacja Projektowy. W pozostalych wypadkach nie stosuie sic zabezpieczenia. Roboty ziemne w
obrebie skrzyzowania wykonaé recznie

5.7 Wady robdét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnic z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji. a zaistniala
wadliwos¢ tvch robdt spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcaw. to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanvmi robotami. aby wyeliminowa¢ ich
wady. a Wykonawca wykona dodatkowe roboly zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakoéci podano w specyfikacji ..Wymagania Ogdlne ™.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotlivwoseig
okreslong w niniejszej specyfikacii i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowag:
”  sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
. wysokosciowych z dokladno$cigdo 1 cm.
~ badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda.

sprawdzenic zabezpieczenia istnicjgcego uzbrojenia w wykopie.

”  badanic i pomiary szerokosci. grubodci i zageszczenia wykonangj warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie ocigchylenia osi kanaldw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowy zalozenia przewoddw i studzienek.

badanie odchylenia spadku kanatow.

sprawdzenie prawidiowoéci utozenia przewodéw.

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow.,

badanie wska/nikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu.

”  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryy wlazowych,

sprawdzenic wykonanych izolacji
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6.3 Dopuszczaine tolerancje i wymagania

P

"~ odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnic od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz + Scm. . . o

odchyjlcme wymiardw w planie nie powinno bv¢ wieksze niz 0,1m.

odchylenie grubosci warstwy podloza nic powinno przekraczac + 3cm.

odchylenie szerokosci warstwy podloza nic powinno przekraczaé + Scm,

odchylenie przewodu rurowego w planic, odchylenie odleglosci osi ulozonego przewodu od osi przewodu
. ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + Smm.

" odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nic powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

r}z)edne %)okr_vu' studzienck powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do + 5mm
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji .. Wymagania ogélne™.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostky obmiaru jest:
mb - ulozenie rurociggu. rur ochronny ch, wykonania przewiertu
szt - studzienki, pompownie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ..Wymagania ogolne™,

8.2 Warunki szczeg6towe odbioru robot

Odbidr techniczny nastepuje po zakoticzeniu montasu i przeprowadzeniu badar jak w pkt. 6.2. Nalezy

sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows i zapisami w Dvienniku Budowy,

uzycie wlasciwych materialdw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tvch materialow.

prawidlowos¢ zamontowania i dzialania hydrantéw.

prawidlowo$¢ wykonania rurociagdw i ich polaczen. przewiertow.,

prawidlowos¢ wykonania izolacji,

szezelno$é przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

?praxxdzié zgodno$¢ wymagan procjlektm}jvch, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian. ze stanem
akiycznvin wynikajacym z wpiséw do Dziénnika Budowy. oraz Pomiarow i badan.

sprawdziC naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powvkonawczej.

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotvezacych Robét.

dokonac szczegblowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podano w specyfikacji .. Wymagania ogblne™,

9.2 Platnoéci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej specyfikacji.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 ninigjszej specy fikacji. Cena
wykonania robot obejmuje odpowiednio:
”  roboty geodezyjne. pomiarowe i przygotowawcze,
sporzadzanie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
zakup i dostarczenie materialow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetvch specyiikaciy.
wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.
pomiary i badania laboratorvine .
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedy wykonywane w bezpieczny sposéb. écigle w zgodzie 7 Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE .

10.1 Normy

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacvjnych

PN-EN ISC 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary. tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke diugodci

PN-EN 206-1:2003 - Beton Czed¢ 1@ Wymagania. wilagciwosci.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 produkcja i zgodnoéé

PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania

- Systemy przewodéw rurowych z tworzvw
sztucznych do przesylania wody — Polietylen (PE)

PN-EN 12201-1:2004 Czg$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 12201-2:2004 CrgsC 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Czg8¢ 4; Armatura




| PN-EN 12201-5:2004

Czgs¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie
PKN-CEN/TS 12201-7:2007

Crgéc 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowl
wykonania i odbiory rurociggow z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentéw rur i armatury.

ano-Montazowych - tom II "Wanmnki techniczne



