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Fundusze :
i Europejskie Rzeczpospolita

Piekoszow, 19.11.2019r.

Gmina Piekoszow

ul. Czestochowska 66a

26-065 Piekoszow

Tel.41 300 44 00, fax. 41 300 44 60
www.piekoszow.pl

e-mail: gmina@piekoszow.pl

Zapytanie ofertowe dla zamoéwienia

o warto$ci nieprzekraczajacej réwnowartosci 30.000 euro

Rodzaj zamowienia: ustugi

CPV —71700000-5, ustugi nadzoru i kontroli

W oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579) zwracam si¢ z zapytaniem ofertowym o ceng sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,Remont pomieszczen oraz
termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Piekoszowie” w nizej

wymienionym zakresie:

1. Zakres uslugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumieniu przepisoéw art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), w trzech branzach:
konstrukcyjno — budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, a ponadto:

1) Udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie sie na
kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy rob6t budowlanych
objetych nadzorem — niezwlocznie tj. w ciggu 24 godzin;

2) Biezaca kontrole realizacji umowy z Wykonawca robdt poprzez reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j;
Kazdorazowa obecnos¢ inspektora nadzoru na budowie winna by¢é odnotowana
w dzienniku budowy. Inspektor branzy budowlanej bedzie zobowiazany przyjaé funkcje
koordynatora nad catoscia realizacji w/w przedmiotu zamowienia.

3) Egzekwowanie od Wykonawcey postanowienh umowy;

4) Prowadzenie i kontrolg¢ prawidlowosci rozliczen wykonanych robét oraz sprawdzanie i

zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robot;
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5) Sprawdzanie, jakosci robét i uzytych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakonczeniem robot;

7) Stwierdzanie gotowoéci do odbioru wykonanych rob6t oraz udzial w czynnodciach
odbiorowych wraz z odbiorem koficowym robdt, w tym sprawdzanie i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych;

8) Wydawanie Kierownikowi budowy polecen, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

9) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie Zadanie wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacja projektowa;

10) Wnioskowanie do Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych:

11) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan;

12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP;

13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy;

14) Sprawdzanie pomiaréw i badan materialow w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan
w ramach zamowienia oraz zadanie wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materialéw zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowe] ze

wskazanych przez Wykonawcg zrédet;
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15)

16)

17)

b) Podejmowanie decyzji o dopuszezeniu do uzycia materialéw posiadajacych atest
producenta;

¢) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
migjsc po zakonczeniu robdt, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan
materialow budzacych watpliwosci, co do ich jakosci;

Poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonaweg, a takze ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

Stwierdzenie zakonficzenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wymagane;
Dokumentacji powykonawczej oraz przedlozenie jej do akceptacji Zamawiajacego;

Do obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego

naleze¢ bedzie réwniez udzial w przegladach gwarancyjnych rob6t po zrealizowaniu

zadania.

2. Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu robét budowlanych w catym zakresie rzeczowym

wskazanym w dokumentacjach technicznych w budynku uzywanym na cele biurowo -

administracyjne Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Piekoszowie, zlokalizowanego przy ul.

Czarnowskiej 59 w Piekoszowie. na dzialce o numerze ewidencyjnym 766/1, obreb 0013, gmina

Piekoszow, przy czym przedmiot zamowienia bedzie realizowany w nastgpujacych etapach:

2.1.1. etap nr I - Termomodernizacja budynku — ocieplenie wraz z kolorystyka,

polegajaca w szczeg6lnosci na: wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych budynku
metodg lekko-mokrg, wymianie istniejacych obrébek blacharskich z blachy ( parapety,
itp.), wymianie daszkéw nad wejsciem, montazu o$wietlenia zewnetrznego, ociepleniu
dachu, wymianie okien, wymianie drzwi i bramy garazowej, wykonaniu instalacji

fotowoltaicznych — zgodnie z projektem budowalnym;

2.1.2. etap nr II — Remont pomieszczen budynku, polegajaca w szczegdlnosci na

przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia garazowego oraz
magazynowego na pomieszczenia biurowe, w tym: roboty demontazowe i uzupetniajace,
wykonanie stolarki otworowej, wykonanie sufitow podwieszanych, montaz oswietlenia i
armatury, wykonanie podtég, wykonanie tynkow i wykoficzenia scian wewnetrznych,
wykonanie instalacji elektrycznej, cieplnej i sanitarnej — zgodnie z projektem

budowalnym;

3. Szczegolowy opis i zakres robot bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawieraja:

1) Dokumentacja techniczna;
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2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
3)  Przedmiary robét

ktore to dokumenty stanowig integralne czesci niniejszego zapytania i sa dostgpne pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-

bin/start.asp?podmiot=pickoszow/&strona=submenu aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=123

&podmenu=21&str=1&1d=2738

Catkowita wartos¢ robét 616 127,56 zl brutto.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgsciowych.

Inspektor petni¢ bedzie nadzoér inwestorski w pelnym zakresie wynikajacym z przepisow ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 25 i art. 26 ustawy (Dz. U. z 2019 r poz.1186 ) oraz

przepisow wykonawczych. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sig¢ osoby. ktore posiadaja

wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynaleza do odpowiedniej Izby Inzynierdw.

3. Termin rozpoczgcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania umowy.

4. Termin zakonczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: 30.05.2020 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI

W prowadzonym postgpowaniu kontaktu migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywaé sie
moze za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz.
1830), osobiscie, faks lub poczta elektroniczng z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku przesylania o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien i informacji za pomoca faksu,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie powinna potwierdzié¢ fakt ich otrzymania.

Forma pisemna zastrzezona jest dla zlozenia oferty wraz z zalgcznikami skladanymi
z oferta.
Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami upowaznione sg nastepujace osoby:
1) Patryk Kanarek- tel. 41 300 44 11, od pon. - pt., w godz. pracy urzedu;
Sposéb przygotowania oferty: nalezy wypeni¢ zalaczony formularz ofertowy i dotaczyé

o$wiadczenie lub stosowne dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien do pehienia

funkcji inspektora nadzoru w specjalnosciach uprawniajacych do nadzorowania robot w

zakresie:
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a) robot konstrukeyjno - budowlanych
b) robot instalacyjnych w branzy sanitarnej
¢) robot instalacyjnych w branzy elektryczne;j

6. Ofertg nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy w Piekoszowie, 26-065 Piekoszéw (I pietro, sekretariat)
lub przesta¢ na adres: Urzedu Gminy w Piekoszowie do dnia 29.11.2019r. do godz. 15:00.
7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 15: 15 w siedzibie Urzedu Gminy
w Piekoszowie, I pigtro , pok. Nr 111.

8. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowa¢ sie bedzie jednym kryterium: ,.cena — 100%”

Przez ceng oferty nalezy rozumie¢ ceng brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia, podang przez

Wykonawce w Formularzu oferty.

Cena za wykonanie zamowienia jest cena ryczaltowa i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
calkowitego i efektywnego wykonania zamowienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty
materialow potrzebnych do realizacji zamowienia. Cena za pelnienie funkeji inspektora nadzoru jest
stala i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, réwniez w przypadku wydhuizenia terminu

wykonania zamdéwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania na kazdym jego etapie bez
podania przyczyny.
./’—‘\‘

,'/ Kigrownjk
referatu Inwestycji, Rolnictwa,

Jchrony Srodoﬂ%ka i Mienia Gminnego
in2\ Marek SZfzerbr-

N/
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