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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Przedmiotem zamodwienia s3 prace projektowe i przebudowa drogi
wewnetrznej - ulica Stoneczna w miejscowosci Micigdzd, Gmina Piekoszéw.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji
realizowanej w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj” oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z
uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej, jak i rGwniez wszelkie prace budowlano-montazowe.
Planowana trasa rozpoczyna sie od drogi wojewddzkiej nr 786 i ma dtugos¢
okoto 445 mb (do ostatnia zabudowania). Roboty drogowe bedg prowadzone w miare

mozliwosci w istniejgcym pasie drogowym.

Zakres przebudowy drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej w miejscowosci Micigdzd

przedstawia sie nastepujaco:

a) zaprojektowac i wykonad droge klasy D o przekroju drogowym szerokosci 5 m wraz
z obustronnymi poboczami szerokosci 75 cm

b) odwodnienie drogi zaprojektowac i wykonac¢ za pomocg rowéw otwartych,
ewentualnie umocnionych elementami prefabrykowanymi w miejscach duzych
spadkéw podtuznych badz matg dostepnoscia terenu,

¢) na catej dtugosci opracowania zaprojektowac i wykona¢ oznakowanie poziome,
pionowe,

niezbedne elementy BRD w tym wyniesione przejscie dla pieszych wraz z sygnalizacja

ostrzegawczg.

d) Zaprojektowac i wybudowac¢ kanat technologiczny zgodnie z zapisami zmiany Ustawy o

wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw z dnia 30
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sierpnia 2019r., ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) / Art. 2. Zmiana w Ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 oraz z 2019r. poz. 698, 730,
1495i1716

Rozwigzania przedstawione w PFU mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po

dostosowaniu do o bowigzujacych przepiséw i akceptacji Inwestora.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Transportu | gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999, w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. z 1999 r.Nr 43 poz. 430 z pdzn.
zmianami).W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych

przepiséw, obowigzek ich uzyskania spoczywa na Wykonawcy robot.

Zakres prac objety zamowieniem

A. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robot w oparciu o obowigzujace przepisy.

Wykonawca w ramach opracowan Wykonawca winien wykonac:

1. Mape do celéw projektowych.

2. Projekty budowlane.

3. Projekty wykonawcze.

4. Projekty branzowe uwzgledniajgce ewentualne przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujacej z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego.
5. Wszystkie dodatkowe opracowania wynikajgce z uzyskanych uzgodnien, opinii,
decyzji itp.

6. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

7. Projekty statej organizacji ruchu wraz z pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Inwentaryzacje zieleni oraz ewentualne pozwolenia na wycinke, o ile zajdzie taka
potrzeba.

9. Przedmiary.
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10. Informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
11. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
12. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosciowych
zamawianych robot.
13. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét.
14. Pozyskaniewszystkichniezbednychzgdd,uzgodnien,decyzjizezwalajgcychna
wykonanie wszystkich robdét objetych projektem.
15.Uzyskaniauzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego,
hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody, wraz z optatami za nadzér ze
strony wtascicieli sieci.
16. Wykonawca winien zapewnic kierownikdw wszystkich branz posiadajacych
stosowne uprawnienia.
17. W przypadku koniecznosci wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane pod
nadzorem archeologa oraz herpetologa.
18. Koszty nadzoréw powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej i beda
poniesione przez Wykonawce w ramach ryczattowego wynagrodzenia.
19. Uzgodnienia z Zarzagdcami drdég innej kategorii a takze Zarzgdcami przylegtych
terendw takich jak Lasy Panstwowe czy Wody Polskie.
B .Wykonanie robét budowlanych

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej w ramach
zadania nalezy zaprojektowac i wykonac roboty budowlane niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej w w miejscowosci
Micigdzd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polegajgce w szczegdlnosci na:
1. Wytyczenie drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej w miejscowosci Micigdzd
2. Wykonaniu jezdni o szerokosci 5 m o nawierzchni bitumicznej.
3. Przebudowa dwukierunkowej drogi klasy D i kategorii obcigzenia ruchem KR2.
4. Wykonanie poboczy o szerokosci minimum 0,75m.
5. Budowa odwodnienia. Sugeruje sie wykonanie odwodnienia za pomocg rowow
otwartych, ktédrych umocnienie nalezy przewidzie¢ w miejscach nienormatywnych
pochylen podtuznych i poprzecznych pochylen skarp
6. Wykonaniu remontu/przebudowy istniejgcych przepustow wraz z odtworzeniem
nawierzchni oraz budowie nowych. Zaréwno nowe jaki remontowane przepusty zaleca

sie wykonaé z rur PP/PEHD, posadowionych na tawie z kruszywa oraz zabezpieczonych
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murkami czotfowymi. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie indywidualnych
obliczen.

7. Przebudowe potaczenia ulicy Stonecznej z drogg wojewddzka 786.

8. Zaprojektowanie i budowa wyniesionego przejscia oznakowanego za pomocg
sygnalizacji aktywnej

9. Wykonanie regulacji bgdz przebudowy urzgdzen sieci znajdujgcych sie w pasie
drogowym. Wystepujgce w pasie drogowym hydranty naziemne nalezy zastgpic
podziemnymi.

10. Wykonanie oznakowania tymczasowego oraz statej organizacji ruchu wedtug
zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu, a takze niezbednych urzadzen BRD.
11. Przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych.

12. Przebudowe i zabezpieczenie urzadzen obcych, kolidujgcego uzbrojenia wraz z
optatami za nadzdr nad przebudowsg ze strony wiascicieli sieci ( w tym napowietrznych
linii elektroenergetycznych sN, kablowych linii elektro- energetycznych NN, sieci:
gazowych, wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej )

13. Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania

obiektu m. innymi:

a) odtworzenie istniejacego oznakowania i oznaczenia drég znakéw informacyjnych i
innych ktérych w trakcie realizacji zaszta koniecznos¢ ich przestawienia w inne miejsce,
b) wykonanie poszerzenia jezdni drogowej do wymaganej szerokosci pasa jezdni w
przypadku braku normatywnej szerokosci drogi — w przypadku braku wymaganej
szerokosci jezdni jesli wyniknie taki warunek w uzgodnieniu z zarzadca drogi,

c) budowie urzadzen ochrony srodowiska,

d) ewentualnej wycince drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

e) budowa muréw oporowych w uzasadnionych przypadkach,

f) umocnienie skarp rowdw na pochyleniach skarp nienormatywnych,

g) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

h) roboty ziemne

i) przebudowa, remont przepustéw na zjazdach i kolidujgcych z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym, w razie potrzeby budowa nowych przepustow.

j) w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie obiektow matej architektury
(kapliczki, krzyze, bariery, itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i
przeprowadzenie badan archeologicznych.

k) roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

|) odtworzenie — montaz stupkdw referencyjnych oraz stupkdw hektometrowych
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m) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajgcy bezpieczny ruch pojazdéw od czasu przejecia placu budowy do czasu
zakonczenia budowy.

n) Wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowane
przez wykonawce dokumentacji projektowe;j

0) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

p) petnienie nadzoru autorskiego

g) na dzien zakonczenia robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ i zgromadzié¢ kompletne
dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie (w przypadku, kiedy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia o
zakonczeniu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:

1) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran, aby cigg zlokalizowany byt w pasie
drogowym, jednakze wszystkie elementy drogi i jej wyposazenia powinny zostac
wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2) Przy projektowaniu na catym ciggu nalezy dazy¢ do utrzymania otwartego
odwodnienia drogi terenu — rowdéw przydroznych. W przypadkach braku terenu badz
mozliwosci dopuszcza sie wykonanie uktadu zamknietego (kanalizacji) dla jezdni i

terenu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Sfoneczna w miejscowosci Micigdzd,
Gmina Piekoszédw obejmowata odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci okoto 0,445 km.
1.2.2. Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow drogi w pasie drogi wewnetrznej na terenie gminy Piekoszow wraz z
infrastrukturg typu odwodnienie, wyniesione przejscie itp.

1.2.3. Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 1996 r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i

oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi
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w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno -budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz a zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

1.2.4. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

a) wynikami opracowan i kalkulacji wtasnych,

b) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

c) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzgdzeniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

1.2.5. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany

bedzie do:

a) Wykonaniu mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych

b) Przygotowania dokumentow i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe ( lub innego trybu postepowania) oraz zgtoszenia przystgpienia
do wykonania robot (wg wymagan ustawy Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca
1994 r., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.)

c) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych (z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202
poz. 2072) dla wszystkich branz w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w
formie cyfrowej na nos$niku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci
rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej organizacji ruchu. Projekty muszg by¢
uzgodnione z Zarzgdcami drég, Zarzgdcami sieci oraz z Zamawiajgcym i przedstawione
do akceptacji z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera oswiadczenie o
wykonaniu projektu zgodnie z umowg, SSTWIOR, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (sporzadzonych z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) na
wszystkie elementy realizowanych robét.

e) Przygotowanie odpowiednich materiatow i uzyskanie na podstawie upowaznien
otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia stosownych organdéw o
zamiarze wykonania robét budowlanych (wg ustawy Prawo budowlane — ustawa z dn.

7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.)
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f) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia ,Projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét” (wg wymagan ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pézn. zm. Oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003 r. Dz. U. 2 2003 r. Nr 177, poz. 1729 i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181)

g) Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez
Wykonawce po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST

i) Prowadzenie dziennika budowy

j) Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory powinien zawieraé:

® Umowe,

e oferte,

e umowy z Podwykonawcami,

e harmonogramy,

e tabele elementdéw rozliczeniowych,

® polise ubezpieczeniowy,

o protokot przekazania placu budowy,

e pismo o powotaniu Komisji Odbioru,

e badania materiatéw,

e recepty,

e wyniki badan laboratoryjnych,

o atesty jakosci,

e aprobaty,

e sprawozdanie techniczne Wykonawcy (kierownika budowy),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e projekt powykonawczy z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie
trwania robot budowlanych,

e potwierdzenia zakoriczenia odbioru robét,

e o$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu zgodnie z przepisami.
k) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy robét.

I) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Inwestorowi.

m) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10
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n) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych.

0) Realizacja powyzszego zakresu przedmiotu zamdéwienia winna by¢ wykonana w
oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa budowlanego)
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukcji dla oferentéw (SIWZ) oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i w doswiadczeniu zawodowym.

p) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét
objetych zadaniem.

g) Wykonawca w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest
wykonaé roboty budowlane w zakresie zgodnym z wszystkimi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, lecz nie ograniczajac
sie jedynie do wymienionych robdt oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j i
obowigzujgcymi normami i innymi przepisami w zakresie prowadzenia robét

budowlanych

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji
realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” i stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowsa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z
uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe jak i rOwniez wszelkie prace, budowlano —

montazowe dotyczgcych robdt opisanych niniejszym opracowaniu.

Spodziewane efekty inwestycji — cele inwestycji
1) Wybudowany bedzie miata pozytywny wptyw bezpieczenstwo ruchu kotowego i
pieszego,
2) wzrost poziomu atrakcyjnosci regionu
3) podniesienie poziomu komfortu podrézowania,
4) zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu na terenie gminy
Piekoszow
5) wzrost poziomu atrakcyjnosci przylegtego terenu
6) poprawa wizerunku Gminy Piekoszéw, jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych a réwnoczesnie zachecajgcych do rozwoju wszelkiej dziatalnosci

gospodarcze;j.
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1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zgodnie z
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
1.3.2.Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane
Inwestorowi w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
skutecznego uzyskania decyzji uprawniajgcej do uzytkowania obiektu lub dokonania
zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do uzytkowania
1.3.3. Efektem przedmiotu zamdwienia ma by¢ droga gminna wewnetrzna ul.
Stoneczna w miejscowsci Micigdzd o dtugos¢ okoto 445 mb dostosowana do wymagan
klasy D.
1.3.4 Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn.
zmianami)
1.3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania odnosnie
minimalnych grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosc zgodnie
z obowigzujagcymi normami
1.3.6. Dokumentacja techniczna winna byé opracowana w oparciu o system
referencyjny
1.3.7. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty
nalezy kierowac sie:

a) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

b) wynikami opracowan wtasnych,

c) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

d) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzeniu

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione
w niniejszym PFU s3 orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot

stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.
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W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $Swiadomosé
wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamdwienia i ze
wartos¢ umowy obejmuje wszelkie koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem
przez wykonawce warunkéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy, zwilaszcza
wynikajgcych z wykonania dtugosci drogi, kanalizacji zlokalizowanych we wskazanym
odcinkach. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie$ wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robdt okreslona w ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich robdt oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkdw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze
wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy

krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych, rodzaj robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.2. Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

a) Rozbidrka elementdéw drogi powiatowej oraz drég bocznych, urzadzen
odwadniajgcych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych
wraz z utylizacjg odpadow.

b) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z transportem pni
(wtasnosc Inwestora) do w miejsce wskazane przez Inwestora (miejsca odwozu gatezi
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca).
Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a
niewykorzystywane do innych robdt m.in. kostka betonowa, znaki, barierki itp. nalezg
do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéow z
rozbidrki, ktére Wykonawca wtasny koszt odwiezie i ztozy na terenie wskazanym przez

Inwestora.

1.4.1. Wykonanie korpusu jezdni
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Konstrukcja jezdni o szerokosci 5m:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 —gr. 20 cm

- podfoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja pobocza o szerokosci min. 0,75 m:

- nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 12 cm
Konstrukcja zjazddw indywidualnych:

- nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci min. 15 cm

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

1.4.2 Budowa odwodnienia.

Sugeruje sie wykonanie odwodnienia poprzez powierzchniowe odprowadzenie
wody do przydroznych rowéw. W razie potrzeby przewidzie¢ nalezy przewidzie¢ w

razie potrzeby budowe kanalizacji sanitarnej.

1.4.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu wewnetrznej nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw
BRD w postaci malowania poziomego i barier ochronnych. Zasadno$¢ zastosowania
barier ochronnych przeanalizowaé na etapie projektu budowlanego i wykonywania
projektu docelowej organizacji ruchu. Szczegétowe parametry tych rozwigzan powinny

by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowej.

1.4.4 Przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych

a) Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na trasie projektowane
drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno- wysokosciowym zjazdow do
projektowanego przebiegu drogi, oraz dostosowaniu parametréw zjazdéw do
obowigzujacych przepiséow

b) Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
zjazdéw oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Minimalna
$rednica przepustow pod zjazdami-400mm

c) Remont zjazdéw nalezy wykonaé na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
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wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu. Szerokos¢ zjazdu nalezy
dopasowad do bramy wjazdowej oraz dostosowac do obowigzujgcych przepisow

d) Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa, — rozwigzanie uzgodnié z wtascicielem dziatki.

- Na istniejacych zjazdach indywidualnych prowadzacych do zabudowanych posesji
nalezy przewidzie¢ nawierzchnie twarda ( beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa
8cm, beton cementowy itp.).Na zjazdach indywidualnych prowadzacych na pola
uprawne, taki, lasy itp. Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kruszywa o grubosci 20 na
podtozu G1, do granicy pasa drogowego.

- Na istniejgcych zjazdach publicznych nalezy odtworzyé nawierzchnie (beton asfaltowy,
betonowa kostka brukowa 8 cm, beton cementowy itp.).

- Nalezy wykonac¢ betonowe zakorniczenia przepustéw pod zjazdami

e) Na przebudowywanych zjazdach nalezy wykonadé $cianki czotowe prefabrykowane

f) W przypadku, gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnosc¢
komunikacyjna (brak rowu) przy tych dziatkach nalezy wykonaé¢ odwodnienie drogi za
pomocg rowdw, wykonawca winien zapewni¢ dostepno$¢ tych dziatek poprzez
wykonanie zjazdow.

g) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkarncom mozliwos¢ dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

h) Konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych nalezy dostosowac do ich obcigzenia
ruchem i zaprojektowaé najmniej KR1 z warstwg $cieralng z betonu asfaltowego

gr.min.4 cm i wigzaca gr. min 5cm.

1.4.5 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze
objetym budowg drogi (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe)

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
tych urzadzen, ktdre pozyska we wiasnym zakresie wykonawca robdét

Wykonawca winie zapewnic¢ nadzdr nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez
wtascicieli sieci.

Zaktualizowana przez wykonawce mapa do celdw projektowych winna zawierac
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wszystkie urzgdzenia kolidujace z projektowang inwestycjg, zinwentaryzowane i
niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy/rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektdw i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg, w szczegdlnosci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowg

- sie¢ teletechniczng

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne

- o$wietlenie uliczne

- kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajgce wody opadowe

- kanalizacja sanitarna

1.4.6 Oswietlenie uliczne

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego, tylko w przypadku

kolizji z projektowanym zakresem robét.

1.4.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w rejonie obiektow
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych
przepisow zachodzi konieczno$é ich montazu. Nalezy je zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje
bariery do miejsca ich lokalizacji .Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom
okreslonym normg PN-EN1317-2:2010 w wykazywa¢ wiasciwosci kolizyjne z godne z tg
norma.

b) Na potgczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ i
parametry barier drogowych nalezy dostosowac do parametréw barier na obiektach, w
razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy

c) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okreslonych przepisami nalezy
przewidzieé balustrady U-11 lub porecze

Droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledéw bezpieczerstwa ruchu w obrebie przejscia
dla pieszych i dojscia do przystankéw komunikacji zbiorowej na terenie zabudowym

zgodnie z § 109 ust. 1 pkt. 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
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z dnia 2 marcal999 r . w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Oznakowanie pionowe i poziome

- wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

- wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu. Zmiany wprowadzone w istniejgcym
uktadzie drogowym nalezy uzgodnié¢ z wtasciwymi zarzadcami drég i realizowaé¢ w
terenie

Projekty musza byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone
przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego
demontaz po zakoriczeniu budowy

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg.
Zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac¢ wytacznie
znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych

Stupki do znakéwnalezywykonacézrurstalowychocynkowanych®@60,3mm

1.4.8 Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoniczeniowe bedg polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy,

plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw oraz poboczy mieszanka traw.

1.4.9 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a) W przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajacego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢
przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych, po pozyskaniu wszelkich
niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen wtasciwych organow. Wszelkie koszty
zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ koszty robét
budowlanych.

b) W razie koniecznosci, do obowigzkow Wykonawcy nalezy
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zabezpieczenieobiektéwchronionych.Wprzypadkuprzeniesienialubzabezpieczeniaobiekt
éwchronionychlubzabytkowych(np.pomnikdéw,kapliczek,krzyzy,innychobiektéwmatejarc
hitektury,siedliskgatunkéwchronionych).Wykonawcapozyskawszelkieniezbednedotychc
eléwdecyzjeizezwoleniawtasciwychorgandw,awszelkiekosztyzwigzanezprzeniesieniemiz
abezpieczeniemwliczywkosztyrobdtbudowlanych

c) Wraziekoniecznosciwykonawcawinienzapewniénadzérprzyrodniczyoraznadzérornitol

ogiczny(podczaswycinkidrzew)

1.4.10Prawa autorskie

WykonawcaprzeniesienaZamawiajgcegoautorskieprawamajgtkowedocatoscidok
umentacjiprojektowejwykonanejwramachumowy,zchwilgpotwierdzeniawykonaniaprze
dmiotuumowyzakresieopracowaniadokumentacjiprojektowejzgodniezprzepisamiustaw
yzdnia4lutego1994r.oprawieautorskimiprawachpokrewnych(tekst.jedn.Dz.U.z2006roku

nr 90, poz631zpdzn.zmianami)

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.Cechy obiektu dotyczace wymagan konstrukcyjno — budowlanych

Nawierzchnia drogi po wybudowaniu musi zapewniac przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen, zapewniaé bezpieczenstwo i komfort jazdy dla
uzytkownikéw ruchu. Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu i montazu musza
odpowiada¢ warunkom minimalnej awaryjnosci tak aby stuzby utrzymaniowe
dokonywaty tylko zabiegéw porzgdkowych.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz

gwarancje na 5 lat

2.2 .Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny
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za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robdt, a

w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposob
nie powodujgcy destrukcji podfoza i jego nawodnienia. Sposéb wykonania skarp
wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami

ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej. W miesigcach

letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyska¢ niezbedne opinie,
uzgodnienia i decyzje (w tym pozwolenie wodno-prawne - jesli wymagane). Nalezy
wypetni¢ warunki wynikajgce z decyzji wodno-prawnej.

W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokoSciowg
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujgce sieci uzbrojenia nalezy
zabezpieczy¢ lub przebudowaé poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi
pozyskanymi od zarzgdcow sieci.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystgpieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury.
Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich
wiascicieli badZ zarzadcéw. Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.
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2.2.5.Nawierzchnia

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy
Wykonawca przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25.04.2012 r. (DZ.U.2012 poz.463), a takze w ,, Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 1999 nr 43 poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami). Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetniaé
wymagania odnosnie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami . Podtoze pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie powinno
spetnia¢ wymogi grupy nosnosci G1. W miejscach, gdzie to bedzie konieczne nalezy
przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np. utozenie ptyt azurowych, wykonanie
palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi ogrodzeniami, nalezy je
zdemontowad.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych i

konserwatorskich zwigzanych z biezgcym utrzymaniem technicznym.

2.2.6 Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu
do posesji oraz dojazd do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewnic
komunikacje alternatywng w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich
przebudowie. W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego
przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdéw na terenie przylegtlym do pasa drogowego, po
uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem
regulacji wysokosciowej bram wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego
przy dziatkach, gdzie byta zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos$¢ zjazdu)

nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowac w czasie réwnolegle z postepem robét

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na
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krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z

zapewnieniem widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzgdzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzadzen bezpieczestwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem
folii odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych lub stupkach. Oznakowanie poziome nalezy
wykonaé¢ mechanicznie, jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie oznakowania

poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni)

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywac bedzie zastosowanie
tymczasowej sygnalizacji swietlnej na odcinkach z ruchem wahadtowym - nalezy
opracowaé kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o aktualnie
pomierzone natezenia ruchu kotowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia
ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcg drég i wykonanie przegladu stanu
technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mogt
transportowaé materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych w w/w sposéb i
potwierdzony u witasciwego zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonaweca jest zobowigzany
do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych

majg spetniaé wymagania polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat

21



,» Przebudowa drogi wewnetrznej — ulica Stoneczna w miejscowosci Micigozd, Gmina Piekoszéw wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w systemie zaprojektuj i wybuduj”

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

2.3.1 Wymagania dotyczgce wykonczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.
Na odcinku prowadzonych robdt nalezy dostosowaé wigczenie elementéw

nowych do istniejgcych z nalezytg estetykg i sztukg budowlana.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylen rdwnosci podtuzne;j i
poprzecznej warstwy scieralnej nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podanaw SST.
Nosnos¢ i trwatos¢ nawierzchni

Przed odbiorem korncowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD, oraz przedstawié¢
obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania
zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni nie
osiggniecie zatozonej trwatosci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru
przedmiotu zamoéwienia. W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat)
warstwy $cieralnej przekroczy 10% powierzchni na odcinku wykonanych robét, nalezy
wykonaé¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na catym odcinku wykonywanych

robot.

2.5 .Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
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- Pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

- W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow,
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robot,

- Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych

- Wtasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementdéw
dokumentacji,

- Badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia,

2.5.3.Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno budowlany catego zamierzenia budowlanego,
- Zataczniki ( Wyniki badan geologiczno —inzynierskich oraz warunki posadowienia

obiektéw budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycj3).

2.5.4.Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawiera¢:

1) Czes¢ opisowa:

- Opis techniczny,

- Wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- Orientacje w skali 1:10000

2) Czes¢ rysunkowa:

- Sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celéw projektowych,

- Dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczen
przedmiarowych dotyczgcych nawierzchni, wykonaé nalezy przekroje maksymalnie co

50 m i w punktach charakterystycznych,

Projekt rowdw odptywowych i ewentualnych umocnien,

Ewentualny projekt kanalizacji deszczowej,

Szczegdtly rozwigzan m.in. na zjazdach chodnikach itp.

Projekty obiektéw inzynierskich zawierajace plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500
(szczegdty), przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegdty rozwigzan),
- Przekroje poprzeczne i podtuzne,

- Szczegdty rozwigzan
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2.5.5.Projekty branzoweuwzgledniajgcekonieczno$éprzebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg. Zakres i forma
projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz

realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych.

2.5.6.Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

2.5.7.Projekt statej organizacji ruchu (nalezy zaprojektowac i wprowadzié organizacje

ruchu na istniejgcych skrzyzowaniach wynikajgcg ze zmiany przebiegu
przebudowywanej drogi, uzgodni¢ wprowadzone zmiany z wiasciwymi zarzgdcami

drogi

2.5.8. Przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

2.5.9 Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.10. Szczegoétowe specyfikacje techniczne- opracowaé w oparciu o aktualne Ogdlne

Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA, ktére s dostosowane do
wymagan technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010r.) zalecanych do

stosowania przez GDDKIA,

2.5.12. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

a ) w formie opisowe;j i graficznej:

- Opracowanie dokumentacji projektowe] (budowlanej) po 5 egz.

- Opracowanie dokumentacji projektowe wykonawczej dla catego zamierzenia
inwestycyjnego wraz z odwodnieniem po 4 egz.

- Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej 1 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przektadki/zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja 4 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

- Projekt statej organizacji ruchu 4 egz.

- Przedmiary robdt (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.
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- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (oddzielnie dla poszczegdlnych
branz) 1 egz.

- Mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celéw projektowych 1 egz.

b) na nosniku cyfrowym przedtozyé — catos¢dokumentacji wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem ‘dxf oraz ‘PDF), w

formacie: dwg, doc, zuz,( wszystkie opracowania w formacie edytowalnym,)

2.5.13. Projektybudowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo

Budowlane, rozporzadzen i innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw, oraz
zawierac zataczniki, decyzje i opinie, ktdre s3 wymagane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2.5.14.Projektybudowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do

zorganizowania co najmniej dwodchrad technicznych, dokumentujgcych stan

zaangazowania i sposéb rozwigzania elementéw robdt, ktore beda realizowane.

Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5.15. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej wykonawcy

a) Projekty powinny by¢é opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno—
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:5000raz wtasnych
pomiaréw sytuacyjno- wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentacji

b) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiadac¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego

c) W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecia drogowg oraz drogami
dojazdowymi do pdl i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czestos$¢ zjazdow
przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas

d) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac
opinie/uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne ustalenia z zarzadca drogi

e) Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym

nosniku informacji (CD-R lub DVD lub inny).

2.6. Podziaty gruntéw
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W przypadku koniecznosci wejscia w tereny poza pasem drogi powiatowej
wykonanie podziatdw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie

Wykonawcy.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét
Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do

pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdét

pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét

budowlanych

2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi witasny harmonogram robdt, ktdéry bedzie zawierat
terminy  wykonania  poszczegdlnych  opracowann  projektowych, uzyskania
poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji, wykonania robét budowlanych oraz
harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi je zamawiajgcemu do akceptacji w

ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych

1) Projekty budowlane — (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym
nosniku

informacji zapisane z rozszerzeniem ‘dxf oraz ‘PDF), w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zatgczniki do projektu budowlanego i w/w opracowarn m.in.:

a) Podktad sytuacyjno-wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym

(zbiory z rozszerzeniem ".dgn /".dwg).
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b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescia
architektoniczno-budowlang

c) Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw (w miare potrzeb)

d) Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i sprawdzenie projektéow — niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu

f) Decyzja o wytagczeniu gruntéw z produkgcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci)
g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem

h) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wfasciwego organu na prowadzenie
robot Wykonawca winien uzgodni¢ z zamawiajgcym na Radzie Technicznej przed
ztozeniem do wifasciwego organu. Opracowanie mapy w wersji cyfrowe] nalezy
wykonaé w uktadzie wspodtrzednych ,,2000”. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w
programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii.
Wykonaweca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych

zmian i uzupetnied w opracowaniach projektowych.

2) Projekty wykonawcze- 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem “dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz “pdf wszystkich branz, w tym m.
in. : drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia zastepczej i
statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad. Projekt
organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z zamieszczong specyfikacjg techniczng do
projektéw statej organizacji ruchu dla drdg tego typu oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2.8.3. Nadzér autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego
b) Nadzdr autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa Budowlanego

(art.20, pkt. 4), w szczegdlnosci:
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- Stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmniej 1
raz w miesigcu),

- Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.5.Warunki wykonania i odbioru robdt.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za

wyniki dziatalnosci w zakresie:

1. organizacji robot,

2 zabezpieczenia 0sdb trzecich,

3 ochrony $rodowiska,

4, warunkow BHP,

5 warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem
robat,

6. zabezpieczeniem terenu robot,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od

nastepstw prowadzonych roboét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegélnosci:

1. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz warunkami umowy,
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2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5. prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. prawidtowosé potaczen funkcjonalnych,

7. sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z

dokumentacjg projektows, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
1. odbiér dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia stosownego
whiosku do Wydziatu Architektury niezbednego do realizacji zadania,
2. odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajgcych rozpoczecie

robdt budowlanych,

3. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania
robot),
4. odbiér koricowy (przekazanie Zamawiajagcemu gotowej do eksploatacji

inwestycji). Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w
trakcie robot Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na
biezqco z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczeri powodowanych ruchem pojazdow
budowy.

5. odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat odrebnie. Rdwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy oraz
czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy nalezg w catosci do

Wykonawcy.

2.8.6. inne ustalenia
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a) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe, prowadzenie robdot musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

c¢) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowa za pomocg protokotu zdawczo — odbiorczego:

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

e) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegdlnosci
istniejgcych zjazdow, ogrodzed i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg
wojewddzka

f) Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami winna by¢ sporzadzona w
wersji papierowej — 2 egz., oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem “.dgn), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowe;j.

g) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie w przypadku gdy bedzie wymagane, lub zgtoszenie
zakonczenia robdt) oraz uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

h) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy oswiadczenia
autoréw projektu zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej w przypadku odstgpienia jednej ze stron od zawartej umowy na

wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj i wybudu;.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do

pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wfasciwego organu na prowadzenie
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robét pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu

w tym celu stosownych upowaznien.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisdw. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie
drogowym. Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa do tymczasowego
zajecia terenu dla celdw realizacji robot budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z

2013r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami)

2.1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (

Dz. U.z2012r., poz. 462);
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2.1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

2.1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pézn. zm. )

2.1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)

2.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

2.1.6Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,Nr 25, poz. 133);

2.2Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr
193, poz. 1194 z pdzn. zm.)

2.2.1 Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647);

2.2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

2.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r., Nr 108, poz. 908 z péZniejszymi zmianami)

2.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

2.3.2Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r.w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. z
2002r., nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.);

2.3.3Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchudrogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach

(Dz. U. z2003r., nr 220, poz. 2181 z pdzA. zm.)
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2.4 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczennstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z pdin. zm. ).

2.5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2013r., poz. 1242 z péin. zm.).

2.5.1Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397);
2.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.
145)

2.7Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 z pézniejszymi zmianami).

2.7.1Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999r.w sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)

2.8 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. z2010r., Nr 102, poz. 651 z pézniejszymi zmianami).

2.9Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami).

22.9.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metodi podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr
130, poz. 1389 );

2.9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (
Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn,. zm. ).

2.10 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.
).

2.11 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 wrzesnia 2007 r.
wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych , w
tym generujacych dochéd.

2.12 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
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podstaw kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych. M.P.[ 996r. Nr 48, poz. 46]. z
pdzn. zmianami

2.13 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie Dz. U. 1995r. nr 25, poz. 133

2.14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych. - 0z.U.1998r. Nr
126, poz. 839.

2.15 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

2.16 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126. z pdzniejszymi zmianami

2.18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane idecyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. z
poézZniejszymi zmianami

2.19Ustawa z dnia 18.07.200 | r. prawo wodne Dz. U. nr | t 5 poz. 1229 z pdZniejszymi
zmianami

2.20 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych Dz. U. 04.19.177z
pozniejszymi zmianami

2.21 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46
poz. 543z pdzniejszymi zmianami

2.22 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego |
999r. wsprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia
30marca 1999r. Nr 26, poz. 23 zpdzniejszymi zmianami

2.23Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze DZ.U.1994r. Nr 27,
p0z.96,DZ.U.200I. Nr 110, poz.1190; z pdzniejszymi zmianami

2.24Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych. DZ.U.200Ir. Nr 153, poz. 1777 z pdzniejszymi

Zmianami
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2.25 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.
U.200l r. Nr 153, poz. 1779 z pdzniejszymi zmianami

226 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr
100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami z pdzniejszymi zmianami

2.27 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektérych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237

2.28 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegélnych
zasadachprzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o
zmianie niektérych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 154 poz. 958

2.29 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U.
2008 nr 145 poz. 914

2.30 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz.
U. 2008 nr 111 poz. 708

2.31 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Dz. U.
2008 nr 54 poz. 326 z pdzniejszymi zmianami.

2.32 Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDOP Warszawa 1999
2.33 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeé¢ 1
i2. GDDP Warszawa 1998.

2.34 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa
1999.

2.35 Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.
2.36 Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

2.37 Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczer z komentarzem i
przyktadami.GDDP-2000. 120}

2.38 Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali.
GDDKIA 2002.

2.38 Stadia i sktad dokumentacji projektowe] dla drog i mostéw w fazie przygotowania
zadania. GDDP Warszawa 2000

2.39Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych nadrogach krajowych,
GDDKiA 2010

2.40 Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.

2.41 Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej RPO WP na lata 2007-2013 dla beneficjentéw w
zakresie informacji i promocji.

2.42. Polskie Normy

35



,» Przebudowa drogi wewnetrznej — ulica Stoneczna w miejscowosci Micigozd, Gmina Piekoszéw wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu
zamoéwienia stosowac normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako
Normy PN-EN w tym miedzy innymi:

2.42.1 Systemy odwadniajgce (ICS: 91.140.80)

Uwaga.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu

zamowienia stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w

tym miedzy innymi wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.

Wykonawca na biezgco winien Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykonaé pomiary uzupetniajgce oraz
wykona¢ mape do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji
dokumentacji projektowej;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
stosownej dokumentacji geotechnicznej;

- zalecenia konserwacyjne konserwatora zabytkéw - brak danych;

- inwentaryzacja zieleni — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nalezy wykonac¢ w
przypadku koniecznosci;

- inwentaryzacja obiektéw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace
urzadzen podziemnych - Wykonawca we wilasnym zakresie zobowigzany jest do
pozyskania warunkéw do opracowywanej przez niego dokumentacji;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do
realizacji inwestycji beda niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu

przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie: brak dodatkowych wytycznych.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzed oraz przepisow
techniczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych. Dane wyjSciowe i materiaty, ktérych nie
dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdwienia Wykonawca
pozyska we wtasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnied i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow. Do dokumentacji technicznej
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejnosé
postepowania, etapowanie robdt, czas wykonania robét.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.).

Nazwa i Kody CPV

45000000-7Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdéw

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejscia dla pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego
45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
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