

Gmina Piekoszów
Urząd Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
NIP: 9591478926, REGON: 291010599
Tel. 41 300 44 00
www.bip.piekoszow.pl

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie
Gminy Piekoszów”**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej jako „ustawa - PZP”), Zamawiający przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy pkt. 5 §7 wzorów umów tj.

- Zad.1 „Faktura VAT częściowa musi zostać wystawiona przez Wykonawcę co najmniej jeden raz w 2020 r., przy czym na łączną kwotę nie większą niż 116 110,00 zł, z terminem płatności najpóźniej do końca 2020 r., w oparciu o każdorazowo sporządzony bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót, potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.”
- Zad.2 - „Faktura VAT częściowa musi zostać wystawiona przez Wykonawcę co najmniej jeden raz w 2020 r., przy czym na łączną kwotę nie większą niż 40 000,00 zł, z terminem płatności najpóźniej do końca 2020 r., w oparciu o każdorazowo sporządzony bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót, potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

dotyczą również fakturowania za prace projektowe?

Odpowiedź:

Tak, dotyczy również fakturowania za prace projektowe.

Pytanie nr 2:

██████████ w związku z wyjaśnieniami Zamawiającego ogłoszonymi w BIP w dniu 12.02.2020r. dotyczącymi przedmiotowo zadania ponownie zwraca się z prośbą o zamieszczenie rysunku zawierającego orientacyjny początek i koniec poszczególnych ulic do przebudowy o wskazanej w PFU długościach.

W opublikowanych wyjaśnieniach Zamawiający informuje, iż szczegółowe lokalizacje poszczególnych ulic zostały określone w PFU, podczas gdy załączone do postępowania PFU nie zawierają nawet załącznika graficznego z orientacyjnym przebiegiem ulic, stanowiących przedmiot oferty, co z kolei nadal uniemożliwia złożenie oferty skalkulowanej w sposób prawidłowy i rzetelny.

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 09.03.2020 r.

Odpowiedź:

Lokalizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w m. Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 0+000 do km 0+980, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie" zgodna z treścią PFU tj. od od drogi powiatowej nr 0283T do kilometra lokalnego 0+980. W załączeniu załącznik graficznym z orientacyjnym początkiem i końcem przebudowywanej ulicy.

Lokalizacja zadania pn. "Budowa drogi publicznej - ulica Słoneczna w miejscowości Piekoszków, Gmina Piekoszków" zgodna z treścią PFU tj. od drogi wojewódzkiej 761 do włączenia do drogi powiatowej 0484T. W załączeniu załącznik graficznym z orientacyjnym początkiem i końcem przebudowywanej ulicy.

II. Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści SIWZ i wprowadzonymi zmianami do SIWZ, w celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu w dostosowaniu ofert, zmianie ulegają:

- 1) termin składania ofert – Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 26 lutego 2020 r. godz. 10.00.;
- 2) termin otwarcia ofert – Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 26 lutego 2020 r. godz. 10.15;
- 3) oznakowanie koperty – zmiana sekcji XII pkt 17 SIWZ. Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:

„Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszków”

nr postępowania IRO.271.2.1.2020.PK.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 26 lutego 2020 r., godz. 10.15.

III. W związku z powyższymi zmianami SIWZ zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.

IV. Zamawiający informuje, że wszelkie dokonane powyżej wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z umocowania Wójta Gminy Piekoszków

Robert Kozubek 2
Adwokat