

IRO.271.1.15.2020.PK

Piekoszów, 26.02.2020r.

Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów
Tel.41 300 44 00, fax. 41 300 44 60
www.piekoszow.pl
e-mail: gmina@piekoszow.pl

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro**

Rodzaj zamówienia: usługi

CPV – 71700000-5, usługi nadzoru i kontroli

W oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów**” w niżej wymienionym zakresie:

1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), w trzech branżach: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, a ponadto:

- 1) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
- 2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.
- 3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
- 4) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

IRO.271.1.15.2020.PK

- 5) Sprawdzanie, jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- 6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;
- 7) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
- 8) Wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
- 9) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;
- 10) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
- 11) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
- 12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
- 13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopaliisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
- 14) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
 - a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;

IRO.271.1.15.2020.PK

- b) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
 - c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecenie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości;
 - 15) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
 - 16) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
 - 17) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należyć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót po zrealizowaniu zadania.
2. Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacjach technicznych polegających na termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Brynicy oraz Rykoszynie, przy czym przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących częściach:
- a) **Część nr 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brynicy**, polegająca w szczególności na: wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekko-mokrą, wymianie istniejących obróbek blacharskich z blachy (parapety, itp.), wymianie daszków nad wejściem, montażu oświetlenia zewnętrznego, ociepleniu dachu, wymianie okien, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji c.o. i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych;
 - b) **Część nr 2 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rykoszynie**, realizowana w dwóch etapach:
 - Etap 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rykoszynie**, polegający w szczególności na: wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekko-mokrą, wymianie istniejących obróbek blacharskich z blachy (parapety, itp.), wymianie daszków nad wejściem, montażu oświetlenia zewnętrznego, ociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji c.o. i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych;
 - Etap 2 - Wykonanie prac naprawczych konstrukcyjno-budowlanych sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie**, polegający w szczególności na: wzmocnieniu konstrukcji sali gimnastycznej w postaci poziomego układu stalowych cięgien sprężających, naprawie warstwy licowej

IRO.271.1.15.2020.PK

zachodniej ściany szczytowej Sali gimnastycznej, naprawie zarysowań większych od 0,1 mm, podbiciu fundamentów.

3. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:

- 1) Dokumentacja techniczna;
- 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 3) Przedmiary robót

które to dokumenty stanowią integralne części niniejszego zapytania i są dostępne pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=piekoszow/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=123&podmenu=21&str=1&id=2831

Całkowita wartość robót **3 573 846,50 zł brutto**.

Zadanie 1: 1 559 383,16 zł

Zadanie 2: 2 014 463,34 zł

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (Dz. U. z 2019 r poz.1186) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Inżynierów.

3. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: **z dniem podpisania umowy**.

4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: **30.10.2020 r.**

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu kontaktu między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, faks lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.

IRO.271.1.15.2020.PK

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
 - 1) Patryk Kanarek- tel. 41 300 44 11, od pon. - pt., w godz. pracy urzędu;
5. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony formularz ofertowy i dołączyć oświadczenie lub stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach uprawniających do nadzorowania robót w zakresie:
 - a) robót konstrukcyjno - budowlanych
 - b) robót instalacyjnych w branży sanitarnej
 - c) robót instalacyjnych w branży elektrycznej
6. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, 26-065 Piekoszów (I piętro, sekretariat) lub przesłać na adres: Urzędu Gminy w Piekoszowie do dnia **05.03.2020 r. do godz. 15:30.**
7. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium: „**cena – 100%**”
Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Z up. Wójtka
Kierownik
Referatu Inwestycji, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Gminnego
inz. Marek Szczerba

Dodatkowa informacja
biuro i przyjmowania
ul. Rogowa
Marek