Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

e-mail: udt.bingo@gmail.com, tel. 600 966 118

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PROGRAM

DLA ZADANIA:

, Przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Stoneczna w

miejscowosci Micigdzd, Gmina Piekoszéw wraz z

uzyskaniem

decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt w
systemie zaprojektuj i wybuduj”

INWESTOR

Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

Autorzy

opracowania

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Data

Podpis

Opracowat:

mgr inz. Beniamin Szymczyk | SWK/0105/PBD/19 | 09.2019

Opracowat:

mgr inz. Michat Dyrdot SWK/0067/PBD/17 | 09.2019




Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
e-mail: udt.bingo@gmail.com, tel. 600 966 118



,» Przebudowa drogi wewnetrznej — ulica Stoneczna w miejscowosci Micigézd, Gmina Piekoszow wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia rob6t w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia
1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowy wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych, rodzaj robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczgce wymagan konstrukcyjno-budowlanych

2.2 Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4, Wymagania dotyczace wykonczenia

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.6. Podziaty gruntow

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

2.8. Inne wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe]j i wykonania robét budowlanych
Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami
wynikajgce z odrebnych przepisow

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdét budowlanych
zamierzenia budowlanego

3.Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych



,» Przebudowa drogi wewnetrznej — ulica Stoneczna w miejscowosci Micigézd, Gmina Piekoszéw wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w systemie zaprojektuj i wybuduj”

1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdéwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robdt

budowlanych

Przedmiotem zamowienia sg prace projektowe i przebudowa drogi
wewnetrznej - ulica Stoneczna w miejscowosci Micigdzd, Gmina Piekoszéw.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji
realizowanej w trybie , zaprojektuj i wybuduj” oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z
uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej, jak i rGwniez wszelkie prace budowlano-montazowe.
Planowana trasa rozpoczyna sie od drogi wojewddzkiej nr 786 i ma dtugosc¢ 445
mb. Roboty drogowe bedg prowadzone w miare mozliwosci w istniejgcym pasie

drogowym.

Zakres przebudowy drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej w miejscowosci Micigdzd

przedstawia sie nastepujgco:

a) zaprojektowac i wykonac droge klasy D o przekroju drogowym szerokosci 5 m wraz
z obustronnymi poboczami szerokosci 75 cm

b) odwodnienie drogi zaprojektowac i wykonac¢ za pomocg rowéw otwartych,
ewentualnie umocnionych elementami prefabrykowanymi w miejscach duzych
spadkéw podtuznych badz mata dostepnoscig terenu,

c) zaprojektowac i wykonac potgczenie drogi z drogg wojewddzka 786,

d) na catej dtugosci opracowania zaprojektowac i wykonac oznakowanie poziome,
pionowe,

niezbedne elementy BRD w tym wyniesione przejscie dla pieszych wraz z sygnalizacja

ostrzegawcza.
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e) Zaprojektowac i wybudowac kanat technologiczny zgodnie z zapisami zmiany Ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw z dnia 30
sierpnia 2019r., ( Dz.U. z 2019r., 2 24.09.2019r. poz. 1815) / Art. 2. Zmiana w Ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 oraz z 2019r. poz. 698, 730,
14951716

Rozwigzania przedstawione w PFU mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po

dostosowaniu do o bowigzujgcych przepiséw i akceptacji Inwestora.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Transportu | gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999, w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. z 1999 r.Nr 43 poz. 430 z pdin.
zmianami).W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych

przepiséw, obowigzek ich uzyskania spoczywa na Wykonawcy robot.

Zakres prac objety zamoéwieniem

A. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie rob6t w oparciu o obowigzujace przepisy.

Wykonawca w ramach opracowan Wykonawca winien wykonac:

1. Mape do celéw projektowych.

2. Projekty budowlane.

3. Projekty wykonawcze.

4. Projekty branzowe uwzgledniajgce ewentualne przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego.
5. Wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien, opinii,
decyzji itp.

6. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

7. Projekty statej organizacji ruchu wraz z pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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8. Inwentaryzacje zieleni oraz ewentualne pozwolenia na wycinke, o ile zajdzie taka
potrzeba.
9. Przedmiary.
10. Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
11. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
12. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosciowych
zamawianych robot.
13. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot.
14. Pozyskaniewszystkichniezbednychzgdd,uzgodnien,decyzjizezwalajgcychna
wykonanie wszystkich robét objetych projektem.
15.Uzyskaniauzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego,
hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody, wraz z optatami za nadzér ze
strony wtascicieli sieci.
16. Wykonawca winien zapewni¢ kierownikéw wszystkich branz posiadajgcych
stosowne uprawnienia.
17. W przypadku koniecznosci wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane pod
nadzorem archeologa oraz herpetologa.
18. Koszty nadzoréw powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej i beda
poniesione przez Wykonawce w ramach ryczattowego wynagrodzenia.
19. Uzgodnienia z Zarzadcami drég innej kategorii a takze Zarzagdcami przylegtych
terendw takich jak Lasy Panstwowe czy Wody Polskie.
B .Wykonanie robét budowlanych

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej w ramach
zadania nalezy zaprojektowac i wykonac roboty budowlane niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej w w miejscowosci
Micigdzd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polegajgce w szczegdlnosci na:
1. Wytyczenie drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej w miejscowosci Micigdzd
2. Wykonaniu jezdni o szerokosci 5 m o nawierzchni bitumiczne;j.
3. Przebudowa dwukierunkowej drogi klasy D i kategorii obcigzenia ruchem KR2.
4. Wykonanie poboczy o szerokosci minimum 0,75m.
5. Budowa odwodnienia. Sugeruje sie wykonanie odwodnienia za pomocg rowow
otwartych, ktédrych umocnienie nalezy przewidzie¢ w miejscach nienormatywnych

pochylen podtuznych i poprzecznych pochylen skarp
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6. Wykonaniu remontu/przebudowy istniejgcych przepustéw wraz z odtworzeniem
nawierzchni oraz budowie nowych. Zaréwno nowe jaki remontowane przepusty zaleca
sie wykona¢ z rur PP/PEHD, posadowionych na tawie z kruszywa oraz zabezpieczonych
murkami czofowymi. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie indywidualnych
obliczen.

7. Przebudowe potaczenia ulicy Stonecznej z drogg wojewddzka 786.

8. Zaprojektowanie i budowa wyniesionego przejscia oznakowanego za pomocg
sygnalizacji aktywnej

9. Wykonanie regulacji badz przebudowy urzadzen sieci znajdujgcych sie w pasie
drogowym. Wystepujgce w pasie drogowym hydranty naziemne nalezy zastgpic
podziemnymi.

10. Wykonanie oznakowania tymczasowego oraz statej organizacji ruchu wedtug
zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu, a takze niezbednych urzadzen BRD.

11. Przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych.

12. Przebudowe i zabezpieczenie urzadzen obcych, kolidujgcego uzbrojenia wraz z
optatami za nadzor nad przebudowsg ze strony wtascicieli sieci ( w tym napowietrznych
linii elektroenergetycznych sN, kablowych linii elektro- energetycznych NN, sieci:
gazowych, wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej )

13. Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania

obiektu m. innymi:

a) odtworzenie istniejgcego oznakowania i oznaczenia drég znakdéw informacyjnych i
innych ktérych w trakcie realizacji zaszta koniecznosc ich przestawienia w inne miejsce,
b) wykonanie poszerzenia jezdni drogowej do wymaganej szerokosci pasa jezdni w
przypadku braku normatywnej szerokosci drogi — w przypadku braku wymaganej
szerokosci jezdni jesli wyniknie taki warunek w uzgodnieniu z zarzadca drogi,

c) budowie urzadzen ochrony srodowiska,

d) ewentualnej wycince drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

e) budowa murdw oporowych w uzasadnionych przypadkach,

f) umocnienie skarp rowdow na pochyleniach skarp nienormatywnych,

g) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

h) roboty ziemne

i) przebudowa, remont przepustéw na zjazdach i kolidujgcych z planowanym

zamierzeniem inwestycyjnym, w razie potrzeby budowa nowych przepustéw.
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j) w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie obiektéw matej architektury,
(kapliczki, krzyze, bariery, itp.) zapewnienie nadzoru archeologicznego i
przeprowadzenie badan archeologicznych.

k) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

I) odtworzenie — montaz stupkdéw referencyjnych oraz stupkdw hektometrowych

m) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajgcy bezpieczny ruch pojazdéw od czasu przejecia placu budowy do czasu
zakonczenia budowy.

n) Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych opracowane
przez wykonawce dokumentacji projektowe;j

0) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

p) petnienie nadzoru autorskiego

g) na dzien zakonczenia robdt budowlanych nalezy sporzadzi¢ i zgromadzié¢ kompletne
dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie (w przypadku kiedy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia o
zakonczeniu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:

1) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran aby cigg zlokalizowany byt w pasie
drogowym, jednakze wszystkie elementy drogi i jej wyposazenia powinny zostac
wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2) Przy projektowaniu na catym ciggu nalezy dazy¢ do utrzymania otwartego
odwodnienia drogi terenu — rowdéw przydroznych. W przypadkach braku terenu badz
mozliwosci dopuszcza sie wykonanie uktadu zamknietego (kanalizacji) dla jezdni i

terenu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

1.2.1. Przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Sftoneczna w miejscowosci Micigdzd,
Gmina Piekoszéw obejmowata odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci okoto 0445 km.
1.2.2. Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementdéw drogi w pasie drogi wewnetrznej na terenie gminy Piekoszow wraz z

infrastrukturg typu odwodnienie, wyniesione przejscie itp.
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1.2.3. Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 1996 r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i
oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi
w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno -budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz a zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

1.2.4. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

a) wynikami opracowan i kalkulacji wtasnych,

b) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

c) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzadzeniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

1.2.5. Wykonawca podejmuj3acy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany

bedzie do:

a) Wykonaniu mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych

b) Przygotowania dokumentow i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe ( lub innego trybu postepowania) oraz zgtoszenia przystgpienia
do wykonania robot (wg wymagan ustawy Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca
1994 r., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.)

c¢) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych (z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202
poz. 2072) dla wszystkich branz w formie planéw rysunkdw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w
formie cyfrowej na nosniku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci
rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej organizacji ruchu. Projekty muszg by¢
uzgodnione z Zarzgdcami drég, Zarzgdcami sieci oraz z Zamawiajgcym i przedstawione
do akceptacji z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera oswiadczenie o
wykonaniu projektu zgodnie z umowa, SSTWIOR, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (sporzadzonych z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) na

wszystkie elementy realizowanych robét.
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e) Przygotowanie odpowiednich materiatéw i uzyskanie na podstawie upowaznien
otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia stosownych organdéw o
zamiarze wykonania robét budowlanych (wg ustawy Prawo budowlane — ustawa z dn.
7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.)

f) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia ,Projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét” (wg wymagan ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pézn. zm. Oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729 i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. Dz. U. 2 2003 r. Nr 220, poz.
2181)

g) Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez
Wykonawce po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami SST

i) Prowadzenie dziennika budowy

j) Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory powinien zawieraé:

® Umowe,

o oferte,

e umowy z Podwykonawcami,

e harmonogramy,

e tabele elementdéw rozliczeniowych,

e polise ubezpieczeniowsy,

o protokot przekazania placu budowy,

® pismo o powotaniu Komisji Odbioru,

e badania materiatow,

e recepty,

e wyniki badan laboratoryjnych,

e atesty jakosci,

e aprobaty,

e sprawozdanie techniczne Wykonawcy (kierownika budowy),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

o projekt powykonawczy z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie
trwania robot budowlanych,

e potwierdzenia zakonczenia odbioru robét,

e oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu zgodnie z przepisami.
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k) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy robét.

I) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Inwestorowi.

m) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

n) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych.

0) Realizacja powyzszego zakresu przedmiotu zamdéwienia winna by¢ wykonana w
oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa budowlanego)
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukcji dla oferentéw (SIWZ) oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i w doswiadczeniu zawodowym.

p) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét
objetych zadaniem.

g) Wykonawca w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest
wykonacé roboty budowlane w zakresie zgodnym z wszystkimi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, lecz nie ograniczajac
sie jedynie do wymienionych robdt oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j i
obowigzujgcymi normami i innymi przepisami w zakresie prowadzenia roboét

budowlanych

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy w sposéb ogélny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji
realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” i stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z
uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe jak i rGwniez wszelkie prace, budowlano —

montazowe dotyczgcych robdt opisanych niniejszym opracowaniu.

Spodziewane efekty inwestycji — cele inwestycji
1) Wybudowany bedzie miata pozytywny wptyw bezpieczeristwo ruchu kotowego i
pieszego,
2) wzrost poziomu atrakcyjnosci regionu
3) podniesienie poziomu komfortu podrézowania,
4) zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu na terenie gminy

topuszno
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5) wzrost poziomu atrakcyjnosci przylegtego terenu
6) poprawa wizerunku Gminy Piekoszéw jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych a réwnoczesnie zachecajgcych do rozwoju wszelkiej dziatalnosci

gospodarcze;j.

1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zgodnie z
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
1.3.2.Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane
Inwestorowi w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
skutecznego uzyskania decyzji uprawniajgcej do uzytkowania obiektu lub dokonania
zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do uzytkowania
1.3.3. Efektem przedmiotu zamdwienia ma by¢ droga powiatowa nr 0402T o dtugosci
okoto 3,525 km dostosowana do wymagan klasy L wraz z infrastrukturg towarzyszaca
taka jak odwodnienie, chodniki czy place parkingowe.
1.3.4 Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn.
zmianami)
1.3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania odnosnie
minimalnych grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami
1.3.6. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana w oparciu o system
referencyjny
1.3.7. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

a) wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

b) wynikami opracowan wtasnych,

c) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

d) wszelkiekolizjezobcymisieciaminalezyuwzgledni¢przysporzgdzeniudokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione
w niniejszym PFU sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét

stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ sSwiadomos¢
wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze
wartos¢ umowy obejmuje wszelkie koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem
przez wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy, zwtaszcza
wynikajgcych z wykonania dtugosci drogi, kanalizacji zlokalizowanych we wskazanym
odcinkach. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mies wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich robét oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze
wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy

krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych, rodzaj robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

a) Rozbidrka elementow drogi powiatowej oraz drég bocznych, urzadzen
odwadniajgcych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych
wraz z utylizacjg odpadow.

b) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z transportem pni
(wtasnos¢ Inwestora) do w miejsce wskazane przez Inwestora (miejsca odwozu gatezi
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca).
Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a
niewykorzystywane do innych robdt m.in. kostka betonowa, znaki, barierki itp. nalezg
do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw

ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z
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rozbidrki, ktére Wykonawca wtasny koszt odwiezie i ztozy na terenie wskazanym przez

Inwestora.

1.4.1. Wykonanie korpusu jezdni

Konstrukcja jezdni o szerokosci 5m:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 —gr. 20 cm

- podfoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja pobocza o szerokosci min. 0,75 m:

- nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 12 cm
Konstrukcja przejscia:

- kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3cm

-podbudowa betonowa o Rm= 10 MPa —gr. 15cm

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja zjazddw indywidualnych:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci min. 15 cm

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

1.4.2 Budowa odwodnienia.

Sugeruje sie wykonanie odwodnienia poprzez powierzchniowe odprowadzenie
wody do przydroznych rowéw. W razie potrzeby przewidzieé nalezy przewidzie¢ w

razie potrzeby budowe kanalizacji sanitarne;.

1.4.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu wewnetrznej nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw
BRD w postaci malowania poziomego i barier ochronnych. Zasadnos¢ zastosowania
barier ochronnych przeanalizowa¢ na etapie projektu budowlanego i wykonywania
projektu docelowej organizacji ruchu. Szczegétowe parametry tych rozwigzan powinny

by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowe;j.
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1.4.4 Przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych

a) Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na trasie projektowane
drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno- wysokosciowym zjazdéw do
projektowanego przebiegu drogi, oraz dostosowaniu parametrow zjazdéw do
obowigzujacych przepiséw

b) Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
zjazdéw oraz sprawny przeptyw wdd opadowych w rowach przydroznych. Minimalna
$rednica przepustow pod zjazdami-400mm

c) Remont zjazdéw nalezy wykonaé na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
wysokosciowego do dalszej czesci istniejagcego zjazdu. Szerokos$¢ zjazdu nalezy
dopasowac do bramy wjazdowej oraz dostosowac do obowigzujgcych przepiséw

d) Nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej, ew. z mieszanki mineralno-
bitumicznej, w przypadku gdy dalsza czes$¢ zjazdu na dziatce na ktéra prowadzi zjazd jest
z asfaltu — rozwigzanie uzgodnié z wtascicielem dziatki.

- Na istniejgcych zjazdach indywidualnych prowadzacych do zabudowanych posesji
nalezy przewidzie¢ nawierzchnie twarda ( beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa
8cm, beton cementowy itp.).Na zjazdach indywidualnych prowadzacych na pola
uprawne, taki, lasy itp. Nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z kruszywa o grubosci 20 na
podtozu G1, do granicy pasa drogowego.

- Na istniejgcych zjazdach publicznych nalezy odtworzyé nawierzchnie (beton asfaltowy,
betonowa kostka brukowa 8 cm, beton cementowy itp.).

- Nalezy wykonac¢ betonowe zakoriczenia przepustéw pod zjazdami

e) Na przebudowywanych zjazdach nalezy wykonac $cianki czotowe prefabrykowane

f) W przypadku gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnosc¢
komunikacyjna (brak rowu) przy tych dziatkach nalezy wykonaé¢ odwodnienie drogi za
pomocg rowodw, wykonawca winien zapewni¢ dostepnos¢ tych dziatek poprzez
wykonanie zjazdow.

g) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos$¢ dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

h) Konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych nalezy dostosowa¢ do ich obcigzenia
ruchem i zaprojektowaé¢ najmniej KR1 z warstwg $cieralng z betonu asfaltowego

gr.min.4 cm i wigzaca gr. min 5cm.

1.4.5 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
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Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze
objetym budowg drogi (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe)

Przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
tych urzadzen, ktdre pozyska we wiasnym zakresie wykonawca roboét

Wykonawca winie zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez
wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez wykonawce mapa do celéow projektowych winna zawierac
wszystkie urzadzenia kolidujace z projektowang inwestycjg, zinwentaryzowane i
niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy/rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg, w szczegdlnosci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ teletechniczng

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne

- o$wietlenie uliczne

- kanalizacja deszczowa i urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe

- kanalizacja sanitarna

1.4.6 Oswietlenie uliczne

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego, tylko w przypadku

kolizji z projektowanym zakresem robat.

1.4.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w rejonie obiektéw
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych

przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonad
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje
bariery do miejsca ich lokalizacji .Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom
okreslonym normg PN-EN1317-2:2010 w wykazywaé wtasciwosci kolizyjne z godne z tg
norma.

b) Na potgczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ i
parametry barier drogowych nalezy dostosowaé do parametréw barier na obiektach, w
razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy

c) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okreslonych przepisami nalezy
przewidzieé balustrady U-11 alubporecze

Droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu w obrebie przejscia
dla pieszych i dojscia do przystankéw komunikacji zbiorowej na terenie zabudowym
zgodnie z § 109 ust. 1 pkt. 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marcal1999 r . w sprawie szczegotowych warunkdow technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Oznakowanie pionowe i poziome

- wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

- wykonaé projekt docelowe]j organizacji ruchu. Zmiany wprowadzone w istniejgcym
uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi zarzagdcami drég i realizowaé w
terenie

Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone
przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego
demontaz po zakornczeniu budowy

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejacych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg.
Zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywacé wytgcznie
znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych

Stupki do znakéwnalezywykonaézrurstalowychocynkowanych®@60,3mm

1.4.8 Roboty wykoriczeniowe
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Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzgdkowaniu terenu budowy,

plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw oraz poboczy mieszankg traw.

1.4.9 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a) W przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzic¢
przed przystgpieniem
dowykonaniarobotziemnych,popozyskaniuwszelkichniezbednychdotychceldwdecyzjiiez

wolenwtasciwychorganéw.Wszelkiekosztyzwigzaneznadzoremarcheologicznymlubbada

niaminalezywliczyékosztyrobot budowlanych.

b) Wraziekoniecznosci,doobowigzkéwWykonawcynalezyzabezpieczenieobiektéwchroni
onych.Wprzypadkuprzeniesienialubzabezpieczeniaobiektowchronionychlubzabytkowyc

h(np.pomnikéw,kapliczek,krzyzy,innychobiektéwmatejarchitektury,siedliskgatunkéwchr
onionych).Wykonawcapozyskawszelkieniezbednedotychceldwdecyzjeizezwoleniawtasci

wychorgandw,awszelkiekosztyzwigzanezprzeniesieniemizabezpieczeniemwliczywkoszty
robotbudowlanych

¢) Wraziekoniecznosciwykonawcawinienzapewni¢nadzérprzyrodniczyoraznadzérornitol

ogiczny(podczaswycinkidrzew)

1.4.10Prawaautorskie

WykonawcaprzeniesienaZamawiajgcegoautorskieprawamajgtkowedocatoscidok
umentacjiprojektowejwykonanejwramachumowy,zchwilgpotwierdzeniawykonaniaprze
dmiotuumowyzakresieopracowaniadokumentacjiprojektowejzgodniezprzepisamiustaw
yzdnia4lutego1994r.oprawieautorskimiprawachpokrewnych(tekst.jedn.Dz.U.z2006roku

nr 90, poz631zpdzn.zmianami)

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.Cechy obiektu dotyczace wymagan konstrukcyjno — budowlanych

Nawierzchnia drogi po wybudowaniu musi zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng

dla przenoszenia obcigzen, zapewniaé bezpieczenstwo i komfort jazdy dla
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uzytkownikéw ruchu. Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu i montazu muszg
odpowiada¢ warunkom minimalnej awaryjnosci tak aby stuzby utrzymaniowe
dokonywaty tylko zabiegéw porzadkowych.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos$¢ 20 lat, oraz

gwarancje na 5 lat

2.2 .\Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robot, a

w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposdb
nie powodujacy destrukcji podfoza i jego nawodnienia. Sposdéb wykonania skarp
wykopdw powinien gwarantowad ich statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami

ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej. W miesigcach

letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyskac niezbedne opinie,
uzgodnienia i decyzje (w tym pozwolenie wodno-prawne - je$li wymagane). Nalezy

wypetni¢ warunki wynikajgce z decyzji wodno-prawne;j.
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W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokoSciowg
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujgce sieci uzbrojenia nalezy
zabezpieczy¢ lub przebudowaé poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi
pozyskanymi od zarzadcow sieci.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystgpieniu do wykonania robét i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury.
Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich
wiascicieli badz zarzadcéw. Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzagdzen podziemnych.

2.2.5.Nawierzchnia

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy
Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykonac¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25.04.2012 r. (DZ.U.2012 poz.463), a takze w ,, Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 1999 nr 43 poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami). Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetniac
wymagania odnosnie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos$¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami . Podtoze pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie powinno
spetnia¢ wymogi grupy nosnosci G1. W miejscach, gdzie to bedzie konieczne nalezy
przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np. utozenie ptyt azurowych, wykonanie
palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi ogrodzeniami, nalezy przewidzie¢
ich przebudowe.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych i

konserwatorskich zwigzanych z biezgcym utrzymaniem technicznym.

2.2.6 Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewnié uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu
do posesji oraz dojazd do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewnié

komunikacje alternatywng w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich
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przebudowie. W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego
przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po
uprzednim uzgodnieniu z wfascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem
regulacji wysokos$ciowej bram wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego
przy dziatkach, gdzie byta zapewniona dostepno$é¢ komunikacyjna (mozliwosé zjazdu)

nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokdéw na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z

zapewnieniem widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzagdzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem
folii odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach. Oznakowanie poziome nalezy
wykonaé mechanicznie jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie oznakowania

poziomego majg byc gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni)

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robdét przewidywac¢ bedzie zastosowanie
tymczasowej sygnalizacji swietlnej na odcinkach z ruchem wahadtowym - nalezy
opracowaé kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o aktualnie
pomierzone natezenia ruchu kotfowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia

ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcg drég i wykonanie przegladu stanu
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technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie moagt
transportowaé materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych w w/w sposob i
potwierdzony u witasciwego zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowaweczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wifasny koszt. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisébw a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczagcych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

2.3.1 Wymagania dotyczgce wykorczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.
Na odcinku prowadzonych robdt nalezy dostosowaé wtaczenie elementéw

nowych do istniejacych z nalezytg estetyka i sztukg budowlana.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylen rownosci podtuzne;j i
poprzecznej warstwy sScieralnej nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podanaw SST.
Nosnos¢ i trwatos¢ nawierzchni

Przed odbiorem korncowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD, oraz przedstawic
obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania
zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni nie
osiggniecie zatozonej trwatosci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru

przedmiotu zamdwienia. W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat)
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warstwy $cieralnej przekroczy 10% powierzchni na odcinku wykonanych robét, nalezy
wykonaé wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na catym odcinku wykonywanych
roboét.

2.5 .Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- Pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

- W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow,
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robét,

- Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych

- Wtasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji,

- Badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia,

2.5.3.Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno budowlany catego zamierzenia budowlanego,
- Zataczniki ( Wyniki badan geologiczno —inzynierskich oraz warunki posadowienia

obiektéw budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycj3).

2.5.4.Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:

1) Cze$¢ opisowa:

- Opis techniczny,

- Wyniki obliczen konstrukcyjnych,
- Orientacje w skali 1:10000

2) Czes$¢ rysunkowa:

- Sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celéw projektowych,
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- Dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczen
przedmiarowych dotyczgcych nawierzchni, wykonaé nalezy przekroje maksymalnie co
50 m i w punktach charakterystycznych,

- Projekt rowdéw odptywowych i ewentualnych umocnien,

- Ewentualny projekt kanalizacji deszczowej,

- Szczegoty rozwigzan m.in. na zjazdach chodnikach itp.

- Projekty obiektdéw inzynierskich zawierajgce plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500
(szczegoty), przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegdty rozwigzan),

- Przekroje poprzeczne i podtuzne,

- Szczegdty rozwigzan

2.5.5.Projektybranzoweuwzgledniajgcekoniecznos$éprzebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg. Zakres i forma
projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz

realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych.

2.5.6.Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

2.5.7.Projekt statej organizacji ruchu (nalezy zaprojektowac i wprowadzié organizacje

ruchu na istniejgcych skrzyzowaniach wynikajgca ze zmiany przebiegu
przebudowywanej drogi, uzgodni¢ wprowadzone zmiany z wtasciwymi zarzagdcami

drogi

2.5.8. Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

2.5.9 Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.10. Szczegdtowe specyfikacje techniczne- opracowaé w oparciu o aktualne Ogdlne

Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA, ktére sg dostosowane do
wymagan technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010r.) zalecanych do

stosowania przez GDDKiA;

2.5.12. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

a ) w formie opisowej i graficznej:
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- Opracowanie dokumentacji projektowe]j (budowlanej) po 5 egz.

- Opracowanie dokumentacji projektowe wykonawczej dla catego zamierzenia
inwestycyjnego wraz z odwodnieniem po 4 egz.

- Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej 1 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przektadki/zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja 4 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

- Projekt statej organizacji ruchu 4 egz.

- Przedmiary robdt (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (oddzielnie dla poszczegdlnych
branz) 1 egz.

- Mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celéw projektowych 1 egz.

b) na nosniku cyfrowym przedtozy¢ — catos¢dokumentacji wersjg elektroniczng na
komputerowym noéniku informacji zapisane z rozszerzeniem ‘dxf oraz ‘PDF), w

formacie: dwg, doc, zuz,( wszystkie opracowania w formacie edytowalnym,)

2.5.13. Projektybudowlane i wykonawcze winny spetniaé wymagania Ustawy Prawo

Budowlane, rozporzadzen i innych obowigzujgcych rozporzadzenn i ustaw, oraz
zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2.5.14.Projektybudowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do

zorganizowania co najmniej dwodchrad technicznych, dokumentujgcych stan

zaangazowania i sposéb rozwigzania elementdéw robdt, ktére bedy realizowane.

Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5.15. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej wykonawcy

a) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-—
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:5000raz wtasnych
pomiaréw sytuacyjno- wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji

b) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz

powinna posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego

25



,» Przebudowa drogi wewnetrznej — ulica Stoneczna w miejscowosci Micigézd, Gmina Piekoszéw wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w systemie zaprojektuj i wybuduj”

c) W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowg oraz drogami
dojazdowymi do pdl i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czesto$¢ zjazdow
przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas

d) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac
opinie/uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne ustalenia z zarzadca drogi

e) Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym

nosniku informacji (CD-R lub DVD lub inny).

2.6. Podziaty gruntéw

W przypadku koniecznos$ci wejscia w tereny poza pasem drogi powiatowej
wykonanie podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie

Wykonawcy.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do

pozyskania w imieniu zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét

pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i roboét

budowlanych

2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robét, ktéry bedzie zawierat
terminy  wykonania  poszczegdlnych  opracowan  projektowych, uzyskania
poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji, wykonania robdét budowlanych oraz
harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi je zamawiajgcemu do akceptacji w

ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych
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1) Projekty budowlane — (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym
nosniku

informacji zapisane z rozszerzeniem “dxf oraz ‘PDF), w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zatgczniki do projektu budowlanego i w/w opracowarn m.in.:

a) Podktfad sytuacyjno-wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dgn /*.dwg).

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno-budowlang

c) Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb)

d) Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i sprawdzenie projektéw — niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu

f) Decyzja o wytaczeniu gruntéw z produkgcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci)

g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem

h) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robot Wykonawca winien uzgodni¢ z zamawiajgcym na Radzie Technicznej przed
ztozeniem do wiasciwego organu. Opracowanie mapy w wersji cyfrowej nalezy
wykonaé w uktadzie wspoétrzednych ,,2000”. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w
programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych

zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2) Projekty wykonawcze- 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem “dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz “pdf wszystkich branz, w tym m.
in. : drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia zastepcze;j i
statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie

inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadniedn wchodzacych w jej sktad. Projekt
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organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z zamieszczong specyfikacjg techniczng do
projektéw statej organizacji ruchu dla drdég tego typu oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2.8.3. Nadzor autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego

b) Nadzdr autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa Budowlanego
(art.20, pkt. 4), w szczegdlnosci:

- Stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmniej 1
raz w miesigcu),

- Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.5.Warunki wykonania i odbioru robét.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za

wyniki dziatalnosci w zakresie:

1. organizacji robot,

2 zabezpieczenia 0s6b trzecich,

3 ochrony srodowiska,

4. warunkow BHP,

5 warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem
robot,

6. zabezpieczeniem terenu robat,

7. zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od

nastepstw prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robodt
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdélnosci:

1. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

6. prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

7. sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z

dokumentacjg projektowsg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
1. odbidr dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia stosownego
whiosku do Wydziatu Architektury niezbednego do realizacji zadania,
2. odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczert umozliwiajgcych rozpoczecie

robdét budowlanych,

3. odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania
robot),
4. odbior koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji

inwestycji). Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w
trakcie robot Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na
biezgco z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczern powodowanych ruchem pojazdow
budowy.

5. odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie

optacat odrebnie. Rdwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy oraz
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czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy nalezg w catosci do

Wykonawcy.

2.8.6. inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe, prowadzenie robdt musi byé pisemnie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

c¢) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robodt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowg za pomocg protokotu zdawczo — odbiorczego:

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny byé wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

e) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowsg, w szczegdlnosci
istniejgcych zjazdow, ogrodzen i posesji sasiadujgcych bezposrednio z droga
wojewddzka

f) Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami winna by¢ sporzadzona w
wersji papierowej — 2 egz., oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem “.dgn), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowe;.

g) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie w przypadku gdy bedzie wymagane, lub zgtoszenie
zakonczenia robdt) oraz uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

h) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy oswiadczenia

autoréw projektu zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji
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projektowej w przypadku odstgpienia jednej ze stron od zawartej umowy na

wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj i wybudu;.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robét pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu

w tym celu stosownych upowaznien.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisdw. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie
drogowym. Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa do tymczasowego
zajecia terenu dla celdw realizacji robot budowlanych, organizacji robot budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendéw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z

2013r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami)

31



,» Przebudowa drogi wewnetrznej — ulica Stoneczna w miejscowosci Micigézd, Gmina Piekoszéw wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2.1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (
Dz. U.z2012r., poz. 462);

2.1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

2.1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. )

2.1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)

2.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

2.1.6Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,Nr 25, poz. 133);

2.2Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr
193, poz. 1194 z pdzn. zm.)

2.2.1 Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647);

2.2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

2.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r., Nr 108, poz. 908 z pézniejszymi zmianami)

2.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

2.3.2Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r.w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. z

2002r., nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.);
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2.3.3Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw isygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchudrogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach

(Dz. U. z2003r., nr 220, poz. 2181 z pdzA. zm.)

2.4 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm. ).

2.5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2013r., poz. 1242 z péin. zm.).

2.5.1Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397);
2.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.
145)

2.7Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami).

2.7.1Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999r.w sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)

2.8 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z pézniejszymi zmianami).

2.9Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami).

22.9.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metodi podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr
130, poz. 1389 );

2.9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (
Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn,. zm. ).

2.10 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.

).
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2.11 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 wrze$nia 2007 r.
wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych , w
tym generujacych dochdd.

2.12 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych. M.P.[ 996r. Nr 48, poz. 46]. z
pdzn. zmianami

2.13 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie Dz. U. 1 995r. nr 25, poz. 133

2.14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. - 0z.U.1998r. Nr
126, poz. 839.

2.15 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

2.16 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126. z pdzniejszymi zmianami

2.18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane idecyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. z
pozniejszymi zmianami

2.19Ustawa z dnia 18.07.200 | r. prawo wodne Dz. U. nr 1t 5 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami

2.20 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamodwien Publicznych Dz. U. 04.19.177z
pozniejszymi zmianami

2.21 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46
poz. 543z pdzniejszymi zmianami

2.22 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego |
999r. wsprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia
30marca 1999r. Nr 26, poz. 23 zpdzniejszymi zmianami

2.23Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze DZ.U.1994r. Nr 27,
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p0z.96,DZ.U.200I. Nr 110, poz.1190; z pdzniejszymi zmianami

2.24Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych. DZ.U.200Ir. Nr 153, poz. 1777 z pdzniejszymi
zmianami

2.25 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.
U.200I r. Nr 153, poz. 1779 z pdzniejszymi zmianami

226 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr
100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami z pdzniejszymi zmianami

2.27 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektérych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237

2.28 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
zasadachprzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o
zmianie niektérych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 154 poz. 958

2.29 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U.
2008 nr 145 poz. 914

2.30 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz.
U. 2008 nr 111 poz. 708

2.31 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Dz. U.
2008 nr 54 poz. 326 z pdzniejszymi zmianami.

2.32 Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDOP Warszawa 1999
2.33 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 1
i2. GDDP Warszawa 1998.

2.34 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa
1999.

2.35 Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.
2.36 Katalog Detali Mostowych. GDDKIiA, Warszawa 2002,

2.37 Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczers z komentarzem i
przyktadami.GDDP-2000. 120}

2.38 Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali.
GDDKIA 2002.

2.38 Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
zadania. GDDP Warszawa 2000

2.39Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych nadrogach krajowych,

GDDKiA 2010
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2.40 Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.
2.41 Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP na lata 2007-2013 dla beneficjentéw w
zakresie informacji i promocji.
2.42. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu
zamoéwienia stosowac normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako
Normy PN-EN w tym miedzy innymi:
2.42.1 Systemy odwadniajgce (ICS: 91.140.80)

Uwaga.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu

zamowienia stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w

tym miedzy innymi wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.

Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz
wykona¢ mape do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji
dokumentacji projektowej;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
stosownej dokumentacji geotechnicznej;

- zalecenia konserwacyjne konserwatora zabytkéw - brak danych;

- inwentaryzacja zieleni — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nalezy wykonac w
przypadku koniecznosci;

- inwentaryzacja obiektéw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace
urzadzen podziemnych - Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do

pozyskania warunkéw do opracowywanej przez niego dokumentacji;
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- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do
realizacji inwestycji bedg niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu

przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie: brak dodatkowych wytycznych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzer oraz przepisdw
techniczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty, ktorych nie
dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdéwienia Wykonawca
pozyska we wtasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow. Do dokumentacji technicznej
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejnos¢
postepowania, etapowanie robdt, czas wykonania robét.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.).

Nazwa i Kody CPV

45000000-7Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu
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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdéw

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejscia dla pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego
45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego
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45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgji

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
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