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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
UMOWA Nr RGK.271.2.2014 

(wzór) 
 
 
W dniu ...................... w Potworowie pomiędzy Gminą Potworów, ul.  Radomska 2A, 26-414 Potworów, 
NIP: 601 00 85 604, Regon: 670223899, zwaną dalej Zamawiającym i reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Potworów – .................................... 
a 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez: 
.............................................................................. 
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, złożonej przez Wykonawcę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3329W 
Potworów-Mokrzec-Skrzyńsko do drogi gminnej Rdzów-Mokrzec, od km 0+000 do km 1+114”, 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
Definicje użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego na podstawie, 

której realizowany jest przedmiot umowy. 
2. Dokumentacja projektowa - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, 

kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót 
budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy. 

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 
materiały i urządzenia Wykonawcy. 

4. Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy. 
5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego  

w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót. 
6. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów 
częściowych. 

7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie 
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie 
warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami prawa. 

8. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały 
oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot 
umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy 
sprzedanej. 
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej 
formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności  
w wykonaniu przedmiotu umowy. 

10. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego 
zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.  

11. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne  
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

§ 2 
Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

przebudowie drogi gminnej, od drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Mokrzec-Skrzyńsko do drogi 
gminnej Rdzów-Mokrzec, od km 0+000 do km 1+114. 

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 3 
Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarnie przekazanie frontu robót, 
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego 

w § 2 umowy, 
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy na terenie wykonywanych 

robót. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie frontu robót, 
2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie 

wykonywania robót, 
4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót, 
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej, 

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu 
umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego 
materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego, 

7) współpraca z służbami Zamawiającego, 
8) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość 
wykonanych robót, 

9) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 
niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

10) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w okresie od 
przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót, 

11) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem 
dokonania wpisów i potwierdzeń, 

12) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, 
13) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 
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14) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
15) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego  

i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy. 
§ 4 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada 
niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla 
prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na 
warunkach określonych w umowie. 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 
Podwykonawców: 

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców 
4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne 

postanowienia są nieważne. 
5. Przekazywanie wynagrodzenia za części zamówienia wykonane przez Podwykonawcę, 

uzależnione będzie od doręczenia Zamawiającemu, uprzednio oświadczenia danego 
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę względem niego należności za wykonane roboty 
budowlane. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim 
samym stopniu, jak to by były jego własne. 

§ 5 
Termin realizacji Umowy 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia 31.08.2014 r. 

1) rozpoczęcie ustala się od dnia ............................. 2014 r. 
2) zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 31.08.2014 r. 

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie 
Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych 
co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 

3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem  
rzeczowo-finansowym.  

§ 6 
Odbiór robót 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu 

przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub 
elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności przekazanie: 
1) dziennika budowy, 
2) dokumentacji powykonawczej, 
3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 
4) protokołów badań, 
5) gwarancji, 
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6) instrukcji obsługi, 
7) aprobat technicznych, 
8) atestów i certyfikatów jakości, 
9) deklaracji zgodności z PN, 

10)  dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 

11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy. 
4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, a odbiór 

częściowy w terminie 2 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz 
wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od 
dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
kontrolnego zbadania przez Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. 

7. Badania kontrolne, o których mowa w ust. 6 będą realizowane przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków,  
o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku 
Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego 
paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę,  
to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia 
ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez 
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia 
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru  
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem 
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu 
odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - 
zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 
Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie  
z § 6 umowy. 

§ 7 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  

w łącznej kwocie: 
.................................................................................................................................................. zł netto 
plus należny podatek VAT w wysokości: .......................................................................................... zł  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi:............................................................................. zł brutto 
(słownie: ................................................................................................................................ złotych). 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia 
opisanego w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega zmianie przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
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3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer 
konta .................................................................................................................................................... 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za 
całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji  
i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 
30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których 
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych 
Podwykonawców.  

6. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku 
Podwykonawcy.  

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie w formie ................................................................................................................... 
w wysokości 10% wartości robót: ..................................................................................................... zł 
(słownie: ................................................................................................................................. złotych). 

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości  
i bez zmniejszania wysokości. 

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni 
od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub uchybienia w gwarancji jakości. 

§ 9 
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 
2. Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 

końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 
wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, 
które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące  
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które 
powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie 
się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym 
niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić 
niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 
wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy 
powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 
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8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady 
nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. 
9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym. 

§ 10 
Roboty dodatkowe 
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest 

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę 
bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego 
konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie 
przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest 
wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po 
podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania. 

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej 
wpisem w protokole odbioru. 

§ 12 
Kary umowne 
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady 
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także  
w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7  
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według 
uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte  
w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 
Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia  
z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy 
zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane  
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 
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6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

§ 13 
Siła wyższa 
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 
jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu  
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 
zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod 
następujący adres: 
Zamawiający: Gmina Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów 
Wykonawca: ....................................................................................................................................... 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio 
wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

6. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji. 
7. Załącznikiem do umowy jest dokumentacja techniczna i stanowi ona jej integralną część. 
8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

9. Przedstawicielami Stron są: 
a) Zamawiającego: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego: ................................................................................ 
Przedstawiciel ogólny: ................................................................................................... 

b) Wykonawcy: 
Kierownik budowy: ......................................................................................................... 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 
 
  


