



Przasnysz dnia 23.07.2010 r.

Zamawiający : Miasto Przasnysz
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876
tel. (029) 756 49 35 fax: (029) 756 4939
www.przasnysz.um.gov.pl

Nr sprawy 340-21/10
Przetarg nieograniczony: "Przebudowa targowicy miejskiej w ramach projektu „Poprawa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej”.

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowę targowicy miejskiej w ramach projektu „Poprawa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej”**

Podstawa: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą pzp.

Uzasadnienie:

W toku postępowania stwierdzono zaistnienie niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Wada polega na niewłaściwym opisie robót i błędnych jednostkach miary w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego wraz z SIWZ.

Błędy występują w pozycjach o numerach **od 23 do 34 w przedmiarze na konstrukcje i pokrycie wiat stalowych.**

Nieprecyzyjne opisy robót i niespójne oznaczenia jednostek miary spowodowały, że Wykonawcy dowolnie i w różny sposób zinterpretowali przedstawiony w przedmiarze zakres prac i ilość materiałów, co w konsekwencji wpłynęło na błędne wyliczenie cen jednostkowych a tym samym błędne wyliczenie całkowitej ceny ofertowej.

W opisach pozycji od 23 do 33 przedmiaru robót nie doprecyzowano, że obejmują one tylko montaż elementów stalowych, a same elementy jako materiał podstawowy zostały ujęte w poz. 34.

Problematycznym okazał się też opis pozycji 34 sformułowany następująco:

Materiały do konstrukcji ze stali na 1 t

rury stalowe kwadratowe 200x200x6,3mm - słupy stalowe S1, S2, rygle R1-	119,615t
Stężenia z prętów stalowych gładkich fi 16mm -	8,166t
kształtowniki z ceownika C 140 - płatew stalowa P1 -	36,073t

Rury stalowe z kształownika 50x50x4mm 14,572 +10,134=	24,706t
rury stalowe z kształownika 40x40x3mm -	4,753t
blachy trapezowe T55 66064,40+8903,94=	74968,34kg
blachy - marki z blachy 20x340, 20x360, 20x300 -	24,267t
blachy- marki z blachy 10x240, 10x60, 10x90 -	2,960t
kształowniki z ceownika C120 -	14,113t
kpl 1.00	

Niespójność jednostek miary "na 1tonę" i "komplet 1,00" wprowadziła w błąd większość wykonawców, co stwierdziliśmy analizując kosztorysy ofertowe.

Jest to bardzo istotna pozycja w kosztach całego zamówienia, bowiem obejmuje zakup i dostawę kompletu elementów stalowych niezbędnych do budowy czterech wiat zadaszeniowych o łącznej powierzchni 7872 m². Ilość stali do wykonania tego elementu robót wynosi **309,621 ton**.

Większość wykonawców potraktowała zupełnie marginalnie ten element robót, wyceniając go niewiarygodnie nisko (*ceny z ofert: 163,49 zł; 179,86 zł; 1463,11 zł; 202 668,111 zł*), a w 7 ofertach na 10 złożonych w tym postępowaniu pominięto w opisie pozycji kosztorysowej wykaz podstawowych elementów stalowych, które powinny być ujęte w wycenie. To utwierdza Zamawiającego w przekonaniu, że opisy robót w przedmiarze zostały źle sformułowane, co wprowadziło wykonawców w błąd na etapie konstruowania części kosztorysowej oferty.

Wada przedmiaru robót została ujawniona po terminie składania ofert, więc Zamawiający nie ma możliwości wprowadzenia poprawek do treści przedmiaru, co oznacza, że wada postępowania ma charakter nieusuwalny. Przedmiar robót przy kosztorysowej formie wynagrodzenia ma znaczenie kluczowe dla ustalenia cen jednostkowych w ofercie wykonawcy, a następnie dla realizacji i rozliczenia umowy.

Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie wadliwego przedmiaru robót zawierają błędy w obliczeniu cen i są to błędy niezawinione przez Wykonawców, a niemożliwe do poprawienia przez Zamawiającego w trybie art. 87 ustawy pzp

Tak więc nie ma możliwości doprowadzenia treści złożonych ofert do zgodności ze stanem prawnym bez istotnej ingerencji w treść ofert.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie, jako obciążone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Jednocześnie informuję, że wkrótce zostanie wszczęte kolejne postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia.

wz. BURMISTRZA

mgr inż. Wiesława Helwak
Zastępca Burmistrza