

Nr sprawy: 271.15.2012

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu **27.07.2012 r. godz. 10.15** ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający:

Miasto Przasnysz, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Przewodniczący – Hubert Kwiatkowski
2. Sekretarz Komisji – Piotr Czaplicki
3. Członek Komisji – Sabina Teresa Olszak

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu, przy ul. Jana Kilińskiego 1, w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu”**

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, pok. 49.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 2.960.322,22 zł

Do upływu terminu składania ofert (27.07.2012 r. godz.10.00) złożono następujące oferty:

Miasto Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 PRZASNYSZ

tel. (029) 756 49 00

fax (029) 756 49 39

Nr oferty	Data złożenia oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena zł brutto	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres gwarancji/rekojmi*
1	25.07.2012 r.	AMERO – POLSKA Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 153A/1, 26-600 Radom	1.546.032,31 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
2	27.07.2012 r.	Konsorcjum: Lider Konsorcjum: Energy Investors Group S.A. ul. Grobli 13, 49-300 Brzeg Partner Konsorcjum: Energy Investors Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa	2.076.303,14 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
3	27.07.2012 r.	INS-BUD Bartosz Zarębski ul. Sienkiewicza 4B, 13-100 Nidzica	1.978.190,46 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
4	27.07.2012 r.	Zakład Remontowo-Budowlany i Stolarski Ewa Chmielewska ul. Zawodzie 59, 06-300 Przasnysz	2.251.984,09 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
5	27.07.2012 r.	Firma Remontowo-Budowlana EKO-DACH” Monika Głazewska ul. Hubalczyków 9/3, 07-413 Ostrołęka	2.134.116,28 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
6	27.07.2012 r.	Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica	2.063.499,88 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
7	27.07.2012 r.	Zakład Budowlany s.c. Daniel i Józef Boćkowscy, ul. Matuszewskiego 22, 06-300 Przasnysz	1.690.787,45 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
8	27.07.2012 r.	Konsorcjum: Lider Konsorcjum: Firma	1.998.831,51 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

Miasto Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 PRZASNYSZ

tel. (029) 756 49 00

fax (029) 756 49 39

		Usługowo – Handlowa „ROMEX” – Grupa SBS Roman Szumański ul. Młodzieżowa 28A, 09-100 Płońsk Partner Konsorcjum: Urbi Projekt Tośka Artur Wojciech ul. Tysiąclecia 5/62, 06-100 Pułtusk				
9	27.07.2012 r.	Zakład Remontowo-Budowlany „KAM-BUD” Ryszard Kamionowski ul. Podbipięty 24, 07-409 Ostrołęka	1.919.438,52 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
10	27.07.2012 r.	P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 36 „i”, 06- 100 Pułtusk	1.968.540,39 zł	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk