



## GMINA RADOMYSŁ NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie  
<http://www.radomyssl.pl> E-mail: sekretariat@radomyssl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

INI.2213/ 2 /10

Radomyśl nad Sanem, 14.04.2010 r.

**Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:  
„Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomyśl nad Sanem”**

**dot. odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomyśl nad Sanem”**

1. **Pytanie** dot. zapisu SIWZ dla w/w przetargu w pkt. VII.1.b: „b) posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków” – czy jako spełnienie w/w warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania Zamawiający uzna za równoważne referencje z budowy Stacji Uzdatniania Wody, których wykonania również wymagało wykonania podobnie skomplikowanych robót budowlanych, technologicznych oraz elektrycznych?

**Ad. 1. Odpowiedź:** Zamawiający nie uzna referencji z budowy stacji uzdatniania wody, Zamawiający w cz. VII pkt. 1b określa jednoznacznie warunek udziału w postępowaniu:” b) posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków”

**2.Pytanie:** w celu ujednoczenia przetargu prosimy o odpowiedź na następujące pytania: w umowie jest zapis: „Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane będzie na podstawie a/ faktur częściowych za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy. Podstawą do sporządzenia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru” – jak często będzie odbywała się fakturacja wykonanych robót tzn. czy istnieje podział na etapy, jeżeli tak to jakie i czy zakończenie etapu będzie skutkowało wystawieniem faktury częściowej, ewentualnie czy istnieje możliwość wystawiania faktur na koniec każdego miesiąca?

**Ad.2 Odpowiedź:** podział na etapy zostanie dokonany przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje harmonogram rzeczowo- finansowy stosownie do środków budżetowych Gminy przeznaczonych na realizację zadania w latach 2010-2011, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur na koniec każdego miesiąca.

Z up. WÓJTA  
*M. M.*  
mgr Ewa Marynowska  
Kierownik Zespołu Infrastruktury,  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska