



GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie

<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

WPI.271.1.2013.1

Radomyśl nad Sanem, 10.01.2013 r.

Zamawiający:

Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży 7

37-455 Radomyśl nad Sanem

woj. podkarpackie

REGON: 830409123

NIP: 8652398240

Wykonawcy wszyscy, którzy pobrali SIWZ.

Odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem”

1. Wnosimy o możliwość dostarczenia umów regulujących współpracę z Podwykonawcami w terminie późniejszym aniżeli podano w SWIZ tzn. przed podpisaniem umowy (pkt VIII. 5 oraz pkt XVI. 6 SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w punktach VIII. 5 oraz XVI. 6 SIWZ

2. Wnosimy o wykreślenie z SIWZ obowiązku zapoznania się z terenem budowy:
„Wykonawca powinien zapoznać się z terenem przyszłej budowy i jego otoczeniem”;
„W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia”.

Odpowiedź:

Zapis „Wykonawca powinien zapoznać się z terenem przyszłej budowy i jego otoczeniem” nie zobowiązuje Wykonawcy do dokonania wizji lokalnej w terenie, dlatego też Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zapisie.

Natomiast w przypadku zapisu „W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia” Zamawiający wykreśla go z zapisów SIWZ.

Wobec powyższego Zamawiający pozostawia możliwość dokonania wizji w terenie wyborowi Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę.

3. Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ pkt XIV: „Roboty dodatkowe wynikłe z błędów w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót (wykryte po terminie składania ofert), nie wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, obciążają Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i wprowadza zmianę poprzez wykreślenie w SIWZ pkt. XIV ppkt. 11 „Roboty dodatkowe wynikłe z błędów w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót (wykryte po terminie składania ofert), nie wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, obciążają Wykonawcę, który jest zobowiązany do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu przedmiot zamówienia ma służyć.”

4. Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 14 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zamiany zapisów umowy w § 14 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.