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INI.271.15.2018                                                                Radomyśl  nad Sanem,  17.05.2018 r.           

OGŁOSZENIE
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro
na pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów”

Rodzaj zamówienia – usługa
CPV – 71.70.00.00-5 – usługi nadzoru i kontroli
Gmina Radomyśl nad Sanem poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do kompleksowego nadzorowania przebudowy budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów.
1. Zakres usługi:
Usługa obejmować będzie kompleksowy nadzór (branża budowlana, sanitarna 
i elektryczna) nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Ludowego 
w miejscowości Pniów”.
Inspektorem wiodącym będzie osoba o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych. 
Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:
0.   Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24  godzin;
0.   Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
0.   Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
0.   Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;
0.   Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;
0.   Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;
0.   Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych;
0.   Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz   w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
0.   Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
0. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
0. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
0. Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań
w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
1. akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;
1. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
1. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości;
0. Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
0. Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
0. Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
1. Wymagania odnośnie Inspektorów Nadzoru.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
1. W związku z tym, że oferta dotyczyć będzie nadzoru kompleksowego winny być do niej dołączone uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego na branże budowlaną, sanitarną 
i elektryczną.
1. Składający ofertę winien dołączyć do oferty prócz uprawnień budowlanych 
i zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego również oświadczenia inspektorów pozostałych branż o wyrażaniu zgody na nadzór zadania w swojej specjalności.
1. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2018 r.
1. Wartość Przebudowy budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów – netto – 321 527,01 zł
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami.
1. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 24.05.2018 r.  w formie pisemnej bądź e-mail na adres: 
Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37 – 455 Radomyśl nad Sanem
sekretariat@radomysl.pl

1. Ocena ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium : „% od kosztu netto realizacji zadania”.
Uwaga:
Inspektor Nadzoru podaje w ofercie wartość procentową, która liczona będzie od ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w umowie.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem  pełnienia nadzoru.
Osoby do kontaktu:
- Izabela Szałaj – tel. 15 845 43 02, e-mail: i.szalaj@radomysl.pl
- Jolanta Psiuk – tel. 15 845 43 02, e-mail: j.psiuk@radomysl.pl


Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
 

 







	
image1.jpeg
URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Morski i Rybacki





image2.jpeg




