
 1

WÓJT GMINY RADOSZYCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
 

D - M - OO . OO . OO 
 
 
 

WYMAGANIA   OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 2

 
                    S p i s   t r e ś c i  
 
                    D - M - OO . OO . OO 
 1. WSTĘP. 
 
 1.1.  Przedmiot  SST. 
 1.2.  Zakres stosowania SST. 
 1.3.  Zakres robót objetych SST. 
 1.4.  Określenia podstawowe. 
 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
 1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa. 
 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 1.5.9. Ograniczenie obciażeń osi pojazdów. 
 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 2. MATERIAŁY. 
 
 2.1. Źródło uzyskania materiałów. 
 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 3. SPRZĘT. 
 
 4. TRANSPORT. 
 
 5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 
 6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 
 6.1.  Zasady kontroli jakości robót. 
 6.2. Pobieranie próbek. 
 6.3. Badania i pomiary. 
 6.4. Raporty z badań. 



 3

 6.5. Badania zlecone przez Inspektora Nadzoru. 
 6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 6.7. Dokumenty budowy. 
 
 7. OBMIAR  ROBÓT. 
 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 7.3. Urzadzenia i sprzęt pomiarowy. 
 7.4. Wagi i zasady wazenia. 
 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
 8.1. Rodzaj odbioró robót. 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 8.3. Odbiór częściowy. 
 8.4. Odbiór końcowy robót. 
 8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 8.6. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 4

 1.       WSTĘP. 

 
 1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania  
 ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowo-mostowych, które zostały 
 zlecone w ramach kontraktu. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
 realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
 robót objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi.  
 
 1.4.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 
 
 1.4.1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość  
   techniczno- użytkową  ( drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element  
   konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł ). 
 
 1.4.2.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony  
   do pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
 1.4.3.   Długość mostu-odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w 
przypadku  
   mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w  
   osi jezdni drogowej. 
 
 1.4.4.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
   ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
   z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
 1.4.5.   Droga tymczasowa ( montażowa ) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  
             do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
   przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
 1.4.6.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi  
   stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania 
   budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
   i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca  
   i Projektantem. 
 



 5

 1.4.7.   Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
   drogowej i ruchu pieszego. 
 
 1.4.8.   „Inżynier” - osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego 
    wyznaczony przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez  
    sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją  
    projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadmi wiedzy technicznej, 
    oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 
    7.07.1994r Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru- 
    koordynatora ). 
 
 1.4.9.   „Inspektor Nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub 
    Inżyniera działająca w jego imieniu w zakresie przekazywanych uprawnień  
    i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
    budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
    zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
 1.4.10.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
 1.4.11.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona  przez Wykonawcę, upoważniona do  
    kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
    kontraktu. 
 
 1.4.12.   Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  
    postoju i pasmai dzielącymi jezdnię. 
 
 1.4.13.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
    połączenia. 
 
 1.4.14.   Konstrukcja nośna ( przęsło lub przęsła obiektu mostowego ) - część obiektu  
    oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
    kołowego, pieszego. 
 
 1.4.15.   Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
    i skarpami rowów. 
 
 1.4.16.   Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim  
    konstrukcji nawierzchni. 
 
 1.4.17.   Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
 
 1.4.18.   Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności 
    technologicznej ich wykonania. 
 
 1.4.19.   Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi  
    stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  
    w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.        

     
        Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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 1.4.20.   Labolatorium - drogowe lub inne labolatorium badawcze, zaakceptowane przez  
    Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
    z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
 1.4.21.   Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
               z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  
     Inspektora Nadzoru. 
 
 1.4.22.   Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji  
    drogowej i ruchu pieszego. 
 
 1.4.23.   Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i 
rozkładania 
    obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki  
    dla ruchu. 
 
 a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  
     oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 
 b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwa ścieralną a podbudową  
      zapewniającą lepsze rozłożenie napreżeń w nawierzchni i przekazywanie ich 
      na podbudowę. 
 
 c) Warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
      lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 
 d) Podbudowa - dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
      na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy  
      pomocniczej. 
 
 e) Podbudowa zasadnicza- górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
     w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się  z jednej lub dwóch warstw. 
 
 f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji  
     nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 
     i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać mrozoochronną, odsączającą lub 
     lub odcinającą. 
 
 g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
     nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 
 h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania  
      cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.        
   
 i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
               się do nawierzchni. 

 
 1.4.24.   Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyżnie pionowego 
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               przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
 
 1.4.25.   Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
 1.4.26.   Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
               przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
 1.4.27.   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
               tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi  
     zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
 1.4.28.   Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
    umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również  
    obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
    ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
 1.4.29.   Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się  
    pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana  do 
    ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
 1.4.30.   Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  
    przemarzania. 
 
 1.4.31.   Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią  
    ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego  
    wykonania  nawierzchni. 
 
 1.4.32.   Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
    Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu  realizacji robót  lub 
    innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
 1.4.33.   Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
    projektowej. 
 
 1.4.34.  Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego  
    lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
              i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
 1.4.35.   Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej  
    służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego 
    lub dla ruchu kołoweg, pieszego. 
 
 1.4.36.   Przeszkoda naturalna- element środowiska naturalnego, stanowiące utrudnienie 
    w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
   
  
 1.4.37.   Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
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              zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 
 1.4.38.   Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej  
    ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
 
 1.4.39.   Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
    funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
 1.4.40.   Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia ( łożyskami ), 
     przęsła mostowego. 
 
 1.4.41.   Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  
     charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
 1.4.42.   Szerokość całkowita obiektu ( mostu / wiaduktu ) - odległość między  
    zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do 
    osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
 1.4.43.   Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla  
     poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
     poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej  
     ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 
 1.4.44.   Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
     drogowej i ruchu pieszego. 
 
 1.4.45.   Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
    zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
 1.4.46.   Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną  
     całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia  
     przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadnaie może polegać na  
     wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
     budowli drogowej lub jej elementu. 
 
 1.4.47.   „Zamawiający” - każdy podmiot, szczególowo określony w umowie, udzielajacy 
     zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych  
 
 1.5. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ROBÓT. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  
 zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 
 1.5.1.  Przekazanie placu budowy. 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  
 Wykonawcy : 
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 - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
 - lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów 
 - dziennik budowy i księgę obmiarów 
 - SST 
 - dokumentację projektową lub „Warunki techniczne wykonania robót” 
 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów 
 pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na  
 własny koszt. 
 
 1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
Brak  
 
 1.5.3. Zgodność robót z SST. 
 
 - SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
   przez Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione  
   choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte  
   w całej dokumentacji. 
 
 - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
   następująca kolejność ich ważności: 
   1.  SST 
   2.  Dodatkowe dokumenty. 
 
 - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach 
   kontraktowych powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona  
   odpowiednich zmian i poprawek. 
 
 - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z SST. 
 
 - Dane określone w  SST są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach przedziału tolerancji okreslonego w odpowiedniej SST.   
 
 - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
    zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  
    dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
 - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarami robót 
i SST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy 
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 i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, 
 tymczasowe urządzenia zabezpieczające ( ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki 
 ostrzegawcze, zapory itp ).i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony  
 robót i zachowania bezpieczeństwa. 
 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzien i w nocy tych zapór i znaków 
 dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
 Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega  
 odrębnej zapłacie. 
 
 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
 przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca  
 powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
 a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 
     być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
 b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej. 
 c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed : 
  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, 
     materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi  
               substancjami. 
  - przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami 
  - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałąsu 
  - możliwością powstania pożaru.        
   
 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej  
 i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 
 
 Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z 
odpowiednim przepisami. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
 wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel  Wykonawcy. 
 
 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być  
 dopuszczone do uzycia. 
 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ( np. materiały  
 pylaste ) powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi  
 ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać  
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 zgodę na ich użycie od właściwych organów.  
 
 Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
 o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty  określające  
 brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. 
 
 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
 własności publicznej i prywatnej.  
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, 
 takich jak : przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., których położenie było   
 wskazane przez Zamawiajacego.  
 Wykonawca powinien uzzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami  tych 
 urzadzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie 
 dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy tych urządzeń ich 
 właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest  
 do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
 Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzen w związku  
 z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie  
 powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. 

     
 

 1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi  pojazdów. 
 
 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujacych ograniczeń odnośnie  
 obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach 
publicznych  
 poza granicami placu budowy. 
 
 Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na 
użycie  pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy 
 od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
 tych pojazdów. 
 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi  
 na istniejących i wykonanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym  
 i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt. 
 
 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena Pracy. 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
 dotyczących BHP. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali  
 pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
 odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 
sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić 
bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione 
 w cenie kontraktowej. 
 
 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
 używane do robót od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót. 
 
 Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane  
 w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
 1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
 centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób 
 związane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
 i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
      
        

 
 2. M A T E R I A Ł Y. 
 
 2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
 Żródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
 z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót . 
 Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru powinien mu  
 przedstawić informacje dotyczące żródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 
 świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do 
 zatwierdzenia. 
 Zatwierdzenie żródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego żródła 
 będą dopuszczone do wbudowania. 
 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu 
udokumentowania  że materiały pochodzące z dopuszczonego żródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania odpowiedniej SST. 
 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniony bez  
 zgody Zamawiającego. 
 Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne  próbki 
 do laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. 
 
 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
 na pozyskanie materiałów miejscowych w tym również ze żródeł wskazanych przez 
 Zamawiającego i jest zobowiazany dostarczyć wymagane  
 dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji żródła. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek żródła. 
 
 Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót ponosi 
 Wykonawca. 
 
 Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy  
 lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny być 
 wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w  
 kontrakcie lub wg wskazań Zamawiającego. 
 Humus i nadkład czsowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania  
 kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do 
 rekultywacji. 
 
 Po zakończeniu eksploatacji żródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
 przemieszczone do wyrobisk.Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do  
 ukształtowania otaczającego teren. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony 
 a obszar wyrobiska pokryty roślinnością. 

 
  Eksploatacja żródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi  
 obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 2.3. Inspekcje wytwórni materiałów. 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego 
 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. 
 Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości  
 Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod  
 względem jakości. 
 
 W czasie kontroli Zamawijący powinien mieć zapewnione: 
 - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów  
   przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 
 
 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione 
 z placu budowy, bądż właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
 przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  
 licząc się z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem.      
                    
 2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
 
 Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
 materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz  
 zgodność z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny być dostępne  do 
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 kontroli przez Zamawiającego. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez 
 Wykonawcę doprowadzione do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
 Zamawiającego. 
 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego  
 zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien  
 powiadomić Zamawiającego o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem  
 ( co najmniej 2 tygodnie ) i uzyskać jego akceptację. 
 
 3. S P R Z Ę T .  
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
 spowoduje niewykorzystanego wpływu na jakość wykonanych robót. 
 Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów 

 i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Zamawiającego. 
 

 Ilość i wydajność sprzetu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość 
 wykonania robót. 
 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym . Wykonawca 
 powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Dobór sprzętu 
 stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania  
 warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
 dopuszczone do robót. 
 
 4. T R A N S P O R T. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich srodków transportu, 
 które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonanych  
 robót. 
 Liczzba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
 z zasadmi określonymi w dokumentacji projektowej. 
 
 SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie . 
 Przy ruchu na drogach pubblicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
 przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
 i innych parametrów technicznych. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 
 Zamawiającego, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
 budowy.           
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 5.  W Y K O N A N I E   R O B Ó T. 
 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  
 kontraktu, za jakość materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacją  
 projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
 wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub  
 pisemnymi poleceniami Zamawiającego. 
 
 Zamawiający podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związane z jakością  
 robót, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, 
 wiązanych z interpretacją SST oraz dotyczących  
 akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
 
 Decyzje Zamawiającego podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  
 sformułowane w kontrakcie i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto 
Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów  
 dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych włączając przygotowanie  
 i produkcję materiałów. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykrytych  
 wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań  
 jakościowych. 
 
 Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane w terminie przez niego  
 ustalonym,  pod grożbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi  
 Wykonawca. 
 
 5.2. Wady spowodowane przez poprzednich Wykonawców. 
 
 Zamawiający zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi  
 robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na  
 koszt Zamawiającego. 
 
 6. Kontrola jakości robót. 
    
 
 6.1. Zasady kontroli jakości robót.  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów  
 i powinien zapewniać odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system 
 kontroli jakości, włączając  personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
 urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
 Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne  
 świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących 
 metod badań. 
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 Zamawiający powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz  
 możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
 
 Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
 z częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały 
 one tam określone to Zamawiający ustala konieczny zakres kontroli. 
 
 Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi  
 Wykonawca. 
 
 6.2. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo, a Zamawiający będzie miał zapewnioną  
 możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
                                                                 
 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić  
 dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty 
 tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  
 usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 6.3. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w 
SST,stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
 6.4. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je 
 na zyczenie Zamawiającego. 
 
  Zamawiający ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na  
 podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstwie  
 badań włąsnych. 
 
 6.5. Badania zlecone przez Zamawiającego. 
 
 W przypadku gdy badania przedłożone przez Wykonawcę wydają się wątpliwe w celu 
 oceny jakości robót, Zamawiający  może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
 badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca  
 zobowiązany jest zpewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. 
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy,  
 Zamawiający przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach  
 własnych. 
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 6.6. Atesty jakości materiałów i urzadzeń. 
 
 W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia  
 dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający  w ssposób jednoznaczny  
 jej cechy. 
 
 Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę Zamawiający 
 może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzajacy  ich 
 pełna zgodność z warunkami podanymi w SST. 
 
 Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte 
 w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
 Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu. 
 Urzadzenia lororatoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach 
 lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną  
 instytucję.  
 
6. 7. Dokumenty budowy. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, 
 która obejmuje : 
 
 a) księgi obmiaru 
 b) dokumentację laboratoryjną ( dzienniki laboratoryjne, atesty mateariłów, orzeczenia 
     o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych ). 
 
 c) inne dokumenty jak : 
 
   - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
   - protokóły przekazania placu budowy 
   - protokóły z narad i ustaleń 
   - protokóły odbioru robót 
   - umowy cywilno-prawne 
   - korespondencja dotycząca budowy. 
 
 Dokumenty powinny być dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 
 na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
 7. OBMIAR  ROBÓT. 
 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach  
 ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.  
 Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego po wcześniejszym 
 pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych robót. 
 Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
 SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Dla pojedynczych elementów  zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, 
 pomiary dokonywane będą w obowiązujacych jednostkowych długości, objętości, 
 ilości, ciężaru. 
 
 Pojazdy uzywane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
 masy materiału na pojeżdzie, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. 
 Obmiar następuje w punkcie dostawy. Zamawiający ma prawo sprawdzić losowo 
 stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, że objetość materiału 
 przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to całość 
 materiałów przewiezionych danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej,  
 to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli  
 zostanie odpowiednio zredukowana. 
 
 Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
 
 W przypadku elementów standaryzowanych np. : profile walcowe, drut, rury itp - 
 podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta. 
 
 Drewno, woda  - mierzone będą w metrach sześciennych 
 Cement, wapno - w megagramach. 
 Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych SST. 
 
 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Powinny być one zaakceptowane przez Zamawiającego i posiadać ważne  
 świadectwa legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 
 robót. 
 
 7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
 Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje  
 odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
 Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
 Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne  
 świadectwa legalizacji. 
 
 7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
 robót, a także w przypadku dłuższej przerwy  w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
 Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. 
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 Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
 zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 8. O D B I Ó R   R O B Ó T. 
 
 8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zalezności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają  następującym etapom 

 odbioru:          
 
 a) odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
 b) odbiór częściowy 
 c) odbiór końcowy 
 d) odbiór pogwarancyjny  
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
 realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie  
 umożliwiajacym usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru daną część, a Zamawiający dokonuje 
odbioru. 
 Jakość i ilość robót ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie  
 dokumentów zawierajacych komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST 
 asortymentowe. 
 
 Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na  
 próbkach pobranych w obecności Zamawiającego w miejscach przez niego  
 wskazanych. 
  
 Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu  
 KR 4 i KR 3 , dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje 
 laboratorium wyznaczone przez Zamawiającego. 
 Próby do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza  do laboratorium 
Zamawiający 
 
 8.3. Odbiór częściowy robót. 
                
 Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniami należnego 
 wynagrodzenia. 
 Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
 8.4. Odbiór końcowy robót. 
 
 Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 
 jakości i wartości a zakończenie robót musi być zgłoszone Zamawiającemu. 
 
 Badania i pomiary do odbioru końcowego robót wykonuje laboratorium Wykonawcy 
 własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności  
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 Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie. Odbioru 
końcowego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, 
 w obecności Wykonawcy. 
 
  Odbierający w czasie  odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót 
     na podstawie przedłozonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  
     wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 W czasie odbioru końcowego Odbierajacy zapoznaje się również z realizacją  
     ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbierający dokonuje odbioru końcowego robót jeżeli ich jakość i ilość  
     w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST  
     i zaleceniami Zamawiającego. 
 
 8.5. Dokumenty do odbioru końcoego robót. 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
 odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 
 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
 dokumenty: 
 
 - księgi obmiaru 
 - uwagi i zalecenia Zamawiającego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
   i ulegających zakryciu i udokumnetowanie wykonania jego zaleceń.      
  - recepty i ustalenia technologiczne 
 - dziennik laboratoryjny, recepty robocze , ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów 
   i badań kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty  
   przemysłowe.       
 - opinię technologiczną sporzadzoną na podstawie wyników badań i pomiarów  
   wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów robót. 
 - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian  
   w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji 
   robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 - inne dokumnety wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający 
   stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
   do odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin 
   odbioru. 
 
 8.6. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
 przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
 z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
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 9.  P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I. 
 
 Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  za 
 jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
 
 Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
 
 - robociznę  
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprawdzenie sprzętu na plac 
   budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy ) 
 - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
   i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
   BHP, oznakowania robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
   ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
   wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane ( Dz.U.Nr.89 poz.414 )  
     z pózniejszymi zmianami. 
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14 poz.60 )  
     z pózniejszymi zmianami. 

                                


