

Znak sprawy: BKŚ.271.25.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej w Gminie Radoszyce- Etap I, wraz z zapewnieniem finansowania”

Zamawiający, Gmina Radoszyce, korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu poprzez zmianę:

1. Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w pkt 3 ppkt.3.4.2, który otrzymuje brzmienie:
3.4.2. łącznie 35 nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości około 1000 mb (ilość szacunkowa), zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 12 – lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach oraz załącznik nr 10- Wytycznymi dla opraw oświetleniowych LED), w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”; Zamawiający nie posiada uzgodnień z PGE Dystrybucja SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń.
Obecnie na projektowanych odcinkach Gmina nie posiada urządzeń oświetlenia drogowego. Celem inwestycji jest zapewnienie oświetlenia w miejscach dotychczas nieoświetlanych, przy zachowaniu właściwych parametrów oświetleniowych, zgodnie z wymaganymi normami dla klas dróg.

2. Załącznik nr 6 do SIWZ –PFU:

pkt. 1 ppkt 1.4.2 otrzymuje brzmienie:

1.4.2. łącznie 35 nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości około 1000 mb (ilość szacunkowa), zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 12 – lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach oraz załącznik nr 10- Wytycznymi dla opraw oświetleniowych LED), w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”; Zamawiający nie posiada uzgodnień z PGE Dystrybucja SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń.

Obecnie na projektowanych odcinkach Gmina nie posiada urządzeń oświetlenia drogowego. Celem inwestycji jest zapewnienie oświetlenia w miejscach dotychczas nieoświetlanych, przy zachowaniu właściwych parametrów oświetleniowych, zgodnie z wymaganymi normami dla klas dróg.

Pkt I ppkt b)

I. Budowa nowych punktów oświetleniowych

b) Dobudowa 35 nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości około 1000 mb (ilość szacunkowa), zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 12 – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach oraz załącznik nr 10 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED)

3. Załącznik nr 12 do SIWZ – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach w systemie „zaprojektuj i Wybuduj” otrzymuje brzmienie:

Oświetlenie bazujące na odnawialnych źródłach energii:

1. Cmentarz w miejscowości Węgrzyn.– szacunkowa ilość punktów świetlnych: 3szt.
2. Altanka w miejscowości Jacentów – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 2szt.
3. Zbiornik wodny od strony miejscowości Momocicha - szacunkowa ilość punktów świetlnych: 3szt.
4. Cmentarz w miejscowości Jakimowice - szacunkowa ilość punktów świetlnych: 2 szt.
5. Cmentarz w miejscowości Kłucko - szacunkowa ilość punktów świetlnych: 2szt.
6. Boisko w miejscowości Górniki – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 1szt.
7. Boisko w miejscowości Węgrzyn – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 2szt.

Oświetlenie LED:

8. Oświetlenie w miejscowości Nalewajków – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 5szt.(załącznik graficzny nr 2)
9. Miejscowość Jakimowice – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 6szt.
10. Miejscowość Wilczkowice – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 3szt.
11. Miejscowość Radoszyce – szacunkowa ilość punktów świetlnych: 6 szt.

BURMISTRZ
mgr Michał Pękala