

GMINA RADOSZYCE
ul. Żeromskiego 28
26-230 RADOSZYCE
NIP 658-18-67-725

Radoszyce, 13.02.2020r.

Znak sprawy: BKŚ.271.4.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”

Zamawiający, Gmina Radoszyce na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zapytań Wykonawców.

Pytanie 1.

W nawiązaniu do punktu 9.3 SIWZ uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się do poniżej zawartego wniosku

W związku z zapisem zawartym we wzorze umowy § 8 punkt 1 i 3 oraz mając na uwadze wielkość inwestycji (wg. planu postępowań wartość zamówienia określa zamawiający na poziomie 4 mln) informujemy, iż dla poprawnego przebiegu tak długotrwałej inwestycji niebagatelne znaczenie ma zachowanie właściwej płynności finansowej. W podanych przez Zamawiającego we wzorze umowy terminach fakturowania przy tak mocno rozciągniętej w czasie realizacji zachodzi potrzeba przewidzenia bardzo długiego okresu kredytowania inwestycji co w znaczący sposób wpłynie na koszty utrzymania takiej realizacji a co za tym idzie mocno podroży i niepotrzebnie zawyży ofertę.

W związku z tym wnioskujemy o zmianę zapisów umowy poprzez wprowadzenie fakturowania częściowego dla zaawansowania prac w wymiarze 50% zrealizowanego zakresu zadania zarówno w etapie I jak i II określonego na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Obecne brzmienie umowy § 8 pkt 1 i 3:

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu i odebraniu robót dla etapu I i dla etapu II.

3. Podstawą do wystawienia faktur za wykonany przedmiot umowy, będzie protokół odbioru końcowego robót dla etapu I i dla etapu II potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Proponowane brzmienie umowy § 8 pkt 1 i 3:

1. Rozliczenie robót w ramach etapu I będzie się odbywało na podstawie faktur, wystawionych w sposób następujący:

– pierwsza faktura – wystawiona po zrealizowaniu i odebraniu minimum 50% robót przewidzianych dla etapu I,

– druga faktura – wystawiona po zrealizowaniu i odebraniu pozostałych robót przewidzianych dla etapu I.

Rozliczenie robót w ramach etapu II będzie się odbywało na podstawie faktur, wystawionych w sposób następujący:

– pierwsza faktura – wystawiona po zrealizowaniu i odebraniu minimum 50% robót przewidzianych dla etapu II,

– druga faktura – wystawiona po zrealizowaniu i odebraniu pozostałych robót przewidzianych dla etapu II.

3. Podstawą do wystawienia faktur za wykonany przedmiot umowy w ramach etapu I będzie:

– dla pierwszej faktury – protokół odbioru obejmujący minimum 50% robót przewidzianych w ramach tego etapu,

– dla drugiej faktury – protokół odbioru końcowego robót obejmujący pozostałą część robót przewidzianych w ramach tego etapu.

Podstawą do wystawienia faktur za wykonany przedmiot umowy w ramach etapu II będzie:

– dla pierwszej faktury – protokół odbioru obejmujący minimum 50% robót przewidzianych w ramach tego etapu,

– dla drugiej faktury – protokół odbioru końcowego robót obejmujący pozostałą część robót przewidzianych w ramach tego etapu.

W razie zaakceptowania w/w zmiany, odpowiedniej modyfikacji lub wykreśleniu podlegałyby §5 pkt 10 zdanie 2 wzoru umowy, przewidujący, że protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

Odpowiedź ad.1

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ.

BURMISTRZ

mgr Michał Pękal