

**Zmiana SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na zadanie: „**Dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów,  
Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich**”.

W oparciu o art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 9.12.2013 r.,poz. 1473 )

**ZAMAWIAJĄCY : WÓJT GMINY RZECZNIÓW**

zmienia zapis części I - Termin wykonania zamówienia- Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Wymagany termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 14 listopada 2014 r.**

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.-

Zmiana terminu wykonania zamówienia dotyczy również:

a) załącznika Nr 1 do SIWZ ( formularz ofertowy).

Zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia brzmi:

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 14.11.2014 roku.

b) załącznika Nr 10 do SIWZ ( wzór umowy).

Zapis § 3 wzoru umowy brzmi:

Termin wykonania zamówienia strony ustalają na dzień 14 listopada 2014 r.-

**WÓJT GMINY**  
*mgr Karol Burek*