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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Podstawa opracowania:

• Umowa z Gminą Sadlinki

• Koncepcja  rozbudowy  kanalizacji  sanitarnej  dla  działek  położonych  w  

obrębach geodezyjnych Sadlinki i Karpiny.

• Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Sadlinki

• Wizja w terenie.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie;

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydawnictwo 

ITB;

1.2. Cel opracowania:

Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest  wykonanie pełnobranżowej

dokumentacji projektowej i STWiORB oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.

„  Rozbudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz  modernizacja  oczyszczalni  ścieków  na

terenie Gminy Sadlinki".

Z  uwagi  na  fakt,  iż  przedsięwzięcie  planuję  się  przedłożyć  do  współfinansowania  ze

środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz

uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektu - obowiązkiem

Wykonawcy  będzie  uwzględnianie  zasady  pierwszeństwa  prawa  wspólnotowego  oraz

obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa krajowego. Szczegółowy zakres

przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu

funkcjonalno - użytkowego.

1.3.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakresu  

robót budowlanych:

1.3.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlinki.

Modernizowana  oczyszczalnia  pracuje  na  bazie  technologii  BIOGRADEX.

Oczyszczalnia składa się z istniejącego budynku oraz infrastruktury wchodzącej w skład

oczyszczalni ścieków.

Obecnie oczyszczalnia ma przepustowość oczyszczania do 1600 RLM. Oczyszczalnia

została wybudowana w 1993 r. i zmodernizowana w 2004 r.

Zakres modernizacji obejmował nowe rozwiązania technologiczne w obszarze komór:

− defosfatacji,



− denitryfikacji,

− nitryfikacji I,

− nitryfilkacji II,

− osadnika wtórnego.

Oczyszczalnia pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą nisko obciążonego

osadu czynnego kondygnacyjnego (ze względu na konstrukcję zbiornika); poprzedzone

kratą gęstą i  piaskownikiem. Osady nadmierne przy niskim obciążeniu osadu tlenowo

stabilizowane i odwadniane w systemie DRAIMAD.

Schemat technologiczny przedstawia się następująco:

−  kraty gęste schodkowe,

−  piaskownik pionowy,

−  komora stresu beztlenowego,

−  komora denitryfikacji beztlenowa,

−  komora absorpcji i usuwania „C”

−  komora nitryfikacji I,

−  komora nitryfikacji II + stres energetyczny,

−  próżniowa modyfikacja osadów,

−  osadnik wtórny,

−  zagęszczenie osadów systemem DRAIMAD,

−  odwadnianie piasku na poletku

Oczyszczanie ścieków odbywa się  w reaktorze  Biogradex, w który zawiera wszystkie

elementy oczyszczania mechanicznego i biologicznego.

Oczyszczanie  odbywa  się  systemem  osadu  czynnego  nisko  obciążonego  w

wielostopniowym kondygnacyjnym reaktorze wielokomorowym o układzie pionowym. 

Schemat technologiczny f-my biogradex został załączony do niniejszego opracowania.

Zakres koniecznej modernizacji

Według koncepcji  modernizacji  istniejącej oczyszczalni  ścieków celem zwiększenia jej

przepustowości  do  2200  RLM,  należy  wybudować  nowy  osadnik  wtórny  pracujący

niezależnie względem istniejącej części oczyszczalni. 

Założono budowę nowego osadnika w nawiązaniu do istniejącego poprzez usytuowanie

w/w osadnika  przy  istniejącym obiekcie  poprzez  zrównanie  poziomu ścieków w tych

obiektach.  W  tak  przyjętym  rozwiązaniu  zachowuje  się  wymaganą  powierzchnię

osadnika, ograniczając jego głębokość do wielkości wystarczającej dla właściwej pracy.

Zmniejszenie  głębokości  w  wysokiej  konstrukcji  walcowej  należy  uzyskać  poprzez

zastosowanie  osadnika  dwudzielnego,  pod którym w tym walcu  usytuowana ma być

przestrzeń do napowietrzania ścieków. Tworzy się w ten sposób, drugi równoległy ciąg



oczyszczania  ścieków  z  możliwością  napraw  i  konserwacji,  okresowych  przeglądów

każdego z ciągów.

Opis proponowanego procesu oczyszczania ścieków po modernizacji.

Dla nowych warunków zwiększonego dopływu ścieków proces oczyszczania  ścieków

prowadzony  będzie  jak  dotychczas,  ale  dopływ  kierowany  będzie  do  nowej  wieży

próżniowej  i  dalej  do  nowego  dwudzielnego  osadnika  wtórnego,  z  którego  nowym

przewodem  przez  pomiar  odpływu  usytuowany  w  studzience,  kierowany  będzie  do

istniejącego kanału odpływowego do odbiornika. 

Recyrkulacja  osadów  z  nowego  osadnika,  pompa  mamutową,  kierowane  będą  do

wspólnej  komory  defosfatacji  na  powrót  do  procesu  oczyszczania  ścieków.  Osad

nadmierny ma być pobierany z w/w przewodu i kierowany do procesu odwadniania. 

Strumień I

Tak jak dotychczas kolejno w przepływie pionowym do kolejnych komór nitryfikacji,  a

dalej  do  istniejącego  osadnika  wtórnego,  który  zostanie  wyposażony  w  dodatkowy

system napowietrzania,  mieszający zawartość  tej  komory. Dalszy odpływ następuje z

wieży  próżniowej  usytuowanej  na  przyległym  nowym  osadniku  wtórnym,  dalej

odgazowywany odpływ nastąpi do nowych osadników wtórnych.

Strumień II   

Ścieki  drugiego  strumienia  oczyszczania  należy  kierować  przez  pompę  mamutową

usytuowaną w komorze defosfatacji i kierowane do nowych komór nitryfikacji pod nowym

osadnikiem  wtórnym,  w  kolejnym  przepływie  z  drugiej  komory  dopłyną  do  wieży

próżniowej.

Podłączony  dopływ  z  dwóch  strumieni  po  przejściu  przez  system  próżniowego

odgazowania  kierowany  będzie  do  nowego  osadnika  wtórnego  rozdzielonego  na

niezależne dwie części. Taki schemat ma funkcjonować dla warunków docelowej pracy po

modernizacji, jak również będzie mógł być wykorzystany w remontach przeglądowych lub

czyszczeniu każdego ciągu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Zaleca się, aby całość robót budowlanych przeprowadzić  w okresie letnim ze względu na

warunki temperaturowe i pogodowe.

Gmina Sadlinki  posiada  aktualne  pozwolenie  wodno-prawne  na  odprowadzenie  ścieków

oczyszczonych  z  oczyszczalni  do  Strugi  Krzeszowskiej  wydane  przez  Starostę

Kwidzyńskiego decyzją  nr  WO.6341.3.22.2012 z dnia  19  grudnia  2012 r.  Oczyszczalnia

ścieków po rozbudowie  musi  spełniać  wymagania  określone w Rozporządzeniu  Ministra

Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić



przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego dla RLM od 2000 do 9999.

Zmodernizowana  oczyszczalnia  ścieków  (po  rozbudowie)  powinna  stanowić  zblokowany

obiekt  inżynieryjny,  przede  wszystkim  w  celu  ograniczenia  powierzchni  zabudowy.

Projektowane  zbiorniki  technologiczne  oczyszczalni  ścieków  powinny  być  wykonane  z

materiałów odpornych na korozję (agresywne środowisko pracy).  

Projektowane  pomieszczenie  prasy  osadu  z  konstrukcji  murowanej  z  pustaków

ceramicznych.  Pokrycie  dachowe  dobudowywanego  pomieszczenia  prasy  oparte  na

konstrukcji stalowej z płyty warstwowej dachowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej

Parametry płyt pokrycia dachowego:

− współczynnik przewodnictwa ciepła  - 0,023 W/m*K

− gęstość rdzenia – 40 do 42 kg/m3

− komora zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wody

− taśma anty dyfuzyjna zabezpieczająca rdzeń płyty

− Pokrycie  z  blachy  stalowej  zabezpieczonej  antykorozyjnie  (ocynk)  w kolorze  RAL

zbliżonym do istniejącego zabudowania.

Parametry ściany konstrukcyjnej:

− pustaki ceramiczne na pióro-wpust o gr. 25 cm

− docieplenie styropianem o współczynniku 0,032 W/(m*K)

− wyprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna

− okładzina ścian do sufitu płytki ceramiczne glazurowane

Konstrukcja wsporcza stalowa z kształtowników zabezpieczona antykorozyjnie mocowana

na śruby lub spawana.

Dach  jednospadowy  wyposażony  w  rynny  ocynkowane  powlekane  PVC  z  rurami

spustowymi ocynkowanymi, powlekanymi PVC. System rynnowy łączony poprzez system

łączników producenta.

Posadzka betonowa z betonu C30/37 spełniająca warunki obciążenia projektowaną prasą

osadu. Powłoka posadzki  z farby epoksydowej  łatwo zmywalna,  odporna mechanicznie  i

chemicznie.

Mur  oporowy  dla  wykonania  podjazdu  dla  przyczepy  z  betonu  zbrojonego  wraz  z

wykonaniem podjazdu dla przyczepy (stanowisko) z kostki betonowej o grubości 8 cm kolor

szary z podbudową cementowo-piaskową.

 1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z rozbudową

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków powinna być



realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią prawidłowe właściwości

funkcjonalno-użytkowe.

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć  założenia i

wymagania  przedstawione  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym,  które  pod

względem technicznym pozwolą uzyskać założenia inwestycji.

• Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu

uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego.

• Rozwiązania  projektowe,  zastosowane  materiały  oraz  jakość  wykonanych  robót

powinny zapewniać  wysoką  trwałość  i  niezawodność  budowanych sieci i  urządzeń.

Powinny  również  uwzględniać  możliwość  bezawaryjnej  ich  pracy  w  zmiennych

warunkach eksploatacyjnych,  możliwych do przewidzenia  na etapie projektowania i

robót budowlanych.

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu

o analizę rzeczywistych warunków pracy

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na

korozję w środowisku ściekowym.

• Zastosowana  armatura  powinna  charakteryzować  się  wysoką  jakością,

niezawodnością  oraz  wysokim  standardem  wykonania,  ze  szczególnym

uwzględnieniem ich "agresywnego" środowiska pracy.

• Wszystkie zaproponowane materiały powinny uzyskać zgodę na ich stosowanie przez

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

• Wszystkie  zaproponowane  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu  i

stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  posiadać  wymagane  prawem

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

• Proponowane  rozwiązania  muszą  zapewniać  skuteczną  ochronę  zasobów  wód

powierzchniowych i podziemnych.

• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym

i  przystosowane  do  istniejącej  infrastruktury  wodno-ściekowej,  z  jednoczesnym

zwróceniem  uwagi  na  zastosowanie  rozwiązań  optymalnych  pod  względem

ekonomicznym.

• Proponowane  rozwiązania  powinny  zapewnić  w  przyszłości  minimalizację  kosztów

eksploatacji.

• Proponowane  rozwiązania  powinny  gwarantować  sprawne  i  niezawodne  działanie

przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego

personelu.

• Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiałów użytych do

rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków powinien zostać poparty

przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.



  1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Po  przeanalizowaniu  systemu  kanalizacji  na  obszarze  objętym  opracowaniem  podjęto

decyzję  o  budowie  systemu  kanalizacyjnego  grawitacyjno-tłocznego  oraz  przebudowę

kanalizacji tłocznej na odcinku od przepompowni przy UG Sadlinki wraz z jej wymianą na

nową  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  ogólnospławnej  w  ul.  Kalinowej.  Dla  uproszczenia

systemu wybrano wariant scentralizowany dla kanalizacji sanitarnej. Przyjęto odbiór ścieków

z  nieruchomości  poprzez  system kanalizacji  grawitacyjnej  i  za  pomocą  przydomowych  i

sieciowych  przepompowni  ścieków.  Ścieki  odbierane  z  terenu  inwestycji  położone  w

obrębach  geodezyjnych  Karpiny  i  Sadlinki  będą  transportowane  5  przepompowniami

sieciowymi  i  3  przepompowniami  przydomowymi,  włączone  do  istniejących  sieci

kanalizacyjnych. Po wybudowaniu kanalizacji właściciele nieruchomości zostaną podłączeni

do  systemu  i  zostaną  zlikwidowane  szamba  i  wyłączone  z  eksploatacji  przydomowe

oczyszczalnie  ścieków.  Założono  również  wymianę  wyeksploatowanej  przepompowni

ścieków przy budynku Urzędu Gminy w Sadlinkach na nową wraz z wybudowaniem nowego

kolektora tłocznego i  włączeniem go do punktu zlewnego na terenie działki  Oczyszczalni

ścieków.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna:

L.p. Nazwa elementu j.m. ilość

1 Kanalizacja sanitarna

2

Sieć kanalizacji sanitarnej fi 160 i 200

mm układana w wykopie otwartym

wraz z montażem studni włazowych i

inspekcyjnych

m 1814,70

3 Przewiert pod ciekiem wodnym m 41

4 Rozbiórki nawierzchni

5 Rozbiórka nawierzchni z płyt Jumbo m2 35

6 Ułożenie powtórne płyt Jumbo m2 35

7

Dostawa i montaż przepompowni

ścieków:

5 szt. przepompownie sieciowe 2-

pompowe

3 szt. przepompownie przydomowe

kpl. 8

8

Ułożenie kanalizacji tłocznej metodą

przewiertu sterowanego w zakresie

średnicy 50, 90

m 2993

Zaproponowane długości sieci i ilości przepompowni są jedynie wartościami orientacyjnymi.

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować przyłącza do granicy

działki, stanowiącej własność prywatną.

Trasę kanalizacji  należy zaprojektować  w pasach dróg gminnych i wojewódzkich w miarę

możliwości i w terenach prywatnych tam gdzie nie jest możliwa lokalizacja sieci w drodze.

Przy  realizacji  sieci  w  pasach  dróg  należy  po wykonaniu  robót  budowlanych  odtworzyć

nawierzchnię do pierwotnego stanu na podstawie wydanej decyzji od zarządcy drogi.



Projektowany  przebieg  sieci  kanalizacyjnej  należy  uzgodnić  w  Zespole  uzgodnień

dokumentacji projektowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Na wyżej wymienioną

inwestycję,  należy  uzyskać  decyzję  o  środowiskową,  decyzję  o  lokalizacji  inwestycji  celu

publicznego.  Inwestycja  częściowo  będzie  zlokalizowana  na  terenie  kolejowym.  Należy

uzyskać zezwolenie od zarządcy terenu kolejowego na lokalizację sieci tłocznej w działce. 

 

Oczyszczalnia ścieków:

Projektowany zbiornik:

− beton klasy C30/37,

− zbrojenie stalą RB400W lub RB500W

− obudowa zbiornika – blacha trapezowa, ocynkowana z kolorem z palety RAL

− orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej gat. 304

− Pompy próżniowe i dmuchawy dobrane indywidualnie do zaprojektowanego procesu

oczyszczania ścieków.

Oświetlenie pomieszczeń dobudowywanych:

− wewnętrzne oprawy LED ( świetlówka 2x36W) IP66

− zewnętrzne oprawy LED 50W IP 65

1.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.7.1. Wymagania ogólne:

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,

że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o  wyrobach

budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

1.7.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

• Projekt budowlany i wykonawczy projektowanej kanalizacji sanitarnej

• Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kanalizacji tłocznej 

• Projekt budowlany i wykonawczy projektowanej modernizacji oczyszczalni ścieków

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

• Decyzja środowiskowa.

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

• Pozwolenie  wodno  prawne  –  zwiększenie  ilości  odprowadzanych  ścieków i

przekroczenie cieku wodnego.

• Uzgodnienia i decyzje od zarządcy nieruchomości

• Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci w ZUDP



1.7.3. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno – użytkowym:

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i

zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. 

Wykonawca  uzgodni  z  Zamawiającym  proponowane  rozwiązania  materiałowe  i

funkcjonalne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno -

użytkowym,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane

za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego

przedziału tolerancji.

1.7.4. Wymagania materiałowe dla rur grawitacyjnych i tłocznych.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PVC SN 8 SDR 34, łączonych na

kielich  z  uszczelką.  Do łączenia  stosować  środki  smarne producenta rur.  Średnice rur

należy dostosować do ilości ścieków napływających do danego odcinka sieci. Przykanaliki

wykonać o średnicy 160 mm.

Sieć  kanalizacji  tłocznej  wykonać  z  rur  PEHD zgodnie  z  PN-EN 13244  łączonych  za

pomocą  zgrzewania  doczołowego  dla  rur  układanych  w  gruncie  metodą  przewiertu

sterowanego. Projektując układ tłoczny należy starać się o jak najkrótszą  jego długość.

Poszczególne elementy sieci tłocznej muszą być szczelne i zapewniać przepływ ścieków

przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice podane w PFU należy zweryfikować na

podstawie  obliczeń  i  dobranych urządzeń  na  etapie  projektowania  i  wykonawstwa.  Na

zakończeniach  sieci  tłocznej  stosować  studzienki  rozprężne  betonowe.  Studzienki

rozprężne  należy  stosować  przed  włączeniem  sieci  tłocznej  do  sieci  kanalizacji

grawitacyjnej lub odbiornika ścieków. Studnie na kanalizacji  muszą  spełniać wymagania

normy PN-B-10729. Na dłuższych odcinkach kanalizacji tłocznej w najwyższym punkcie

należy  zastosować  zawory  odpowietrzające  a  w  najniższych  zawory  odwadniające  w

studzienkach systemowych.

1.7.5. Wymagania materiałowe dla studni.

Na sieci kanalizacji  grawitacyjnej,  należy w odległości  nie większej  niż  50 m stosować

studzienki  rewizyjne  w  celu  zmiany  kierunku  przepływu  ścieków,  jak  również  zmiany

spadków oraz w celu czyszczenia kanałów w miarę potrzeb. Należy zaprojektować studnie

betonowe o małej nasiąkliwości z wyprofilowaną kinetą w zakładzie produkcji o średnicy

wewnętrznej 1000 mm z włazem typu ciężkiego żeliwnego z ryglami i uszczelką.  Przejścia

w studni  wykonać  jako systemowe szczelne.  Kręgi  studni  łączyć  na uszczelkę  EPDM.



Pomiędzy  studniami  betonowymi  zaprojektować  studzienki  inspekcyjne  fi  400  mm  z

PCV/PP. Studzienki inspekcyjne wyposażyć w właz żeliwny.

1.7.6. Wymagania materiałowe dla przepompowni ścieków.

Przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnić:

• ciągły i niezawodny odbiór ścieków

• niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków.

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie doboru muszą wynikać z obliczeń

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby,

dopływy wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej. W

przypadku lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca uzyska od właściciela

gruntu  stosowną  zgodę  na  posadowienie  przepompowni.  Projektując  przepompownię

ścieków Wykonawca powinien kierować się doborem pod kątem ekonomicznej eksploatacji.

Wyposażenie  pompowni  (konstrukcje  wsporcze,  uchwyty,  pomosty,  drabiny,  łańcuchy,

mocowania,  włazy  itp.)  powinno  być  wykonane  wyłącznie  ze  stali  nierdzewnej.

Przepompownia musi być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z

armaturą zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora

przepompowni  musi  być  wyposażona  w  wentylację  grawitacyjną  w  ilości  2  szt.  Pod

przepompownię  należy przewidzieć  teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren należy

ogrodzić,  wyposażyć  w  bramę  wjazdową,  oświetlenie  i  odrębną  szafkę  elektryczną,

wyposażoną  w  licznik  energii  z  dostępem  dla  Zakładu  energetycznego  w  celu  odczytu

licznika,  do  której  należy  doprowadzić  zasilanie  w  energię  elektryczną,  oraz  szafkę  ze

sterownikiem,  modemem  komórkowym  przemysłowym  GPRS  dla  przekazu  danych

dotyczących pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie

należy wyposażyć  w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. Do

pompowni należy zaprojektować  i  wykonać  drogę  dojazdową  od drogi publicznej.  Należy

wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym lub

za pomocą sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać zaprojektowane o wysokości min. h = 1,5 m z

elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych,

na cokole betonowym.

Pompy zamontowane  w przepompowni  powinny  być  zatapialne  do  ścieków z  wirnikiem

otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym

wyjściem tłocznym.

Pompownię  ścieków  należy  wyposażyć  w  żurawiki  do  wyciągania  pomp  ze  zbiornika

pompowni;  żurawiki  mogą  być  trwale  przymocowane  do  konstrukcji  pompowni.  Nie

dopuszcza się stosowanie przenośnych żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego



rodzaju przepompowniach ścieków. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy

pomocy żurawika na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż

pomp.  Wszystkie  elementy  do  wyciągania  pomp  należy  wykonać  ze  stali  nierdzewnej.

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zależności

od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być

wykonany z materiałów nieulegających korozji  w środowisku wód gruntowych i  ścieków.

Wykonanie  zbiornika  -  polimerobeton.  Zaprojektowane przepompownie  ścieków powinny

być  jednolite  technologicznie  w  celu  ułatwienia  ich  późniejszej  eksploatacji.  Pod

przepompownie ścieków należy  wykonać  badania gruntu w postaci opinii  geotechnicznej

określającej warunki posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie.

Przepompownie ścieków muszą  być wyposażone w modem GPRS z powiadamianiem na

numer abonencki o zdarzeniach.

Przepompownie  przydomowe  można  zaprojektować  jako  konstrukcje  prefabrykowane.

Należy jednak zachować warunki w/w  w zakresie zasilania energetycznego. 

1.7.7. Oczyszczalnia ścieków.

Oczyszczalnia  ścieków  na  etapie  koncepcji  rozbudowy  oczyszczalni  zakłada  wykonanie

odrębnego niezależnego ciągu technologicznego powiązanego z istniejącym. Zakłada się

wzrost  ilości  RLM  o  około  400-500  jednostek.  W  związku  z  tym  projektowana

przepustowość oczyszczalni musi wynosić nie mniej jak 2200 RLM. Wszelkie podstawowe

urządzenia technologiczne wraz z armaturą  i  wyposażeniem powinny być  usytuowane w

budynku  technicznym  przyległym  do  istniejącego  reaktora  poprzez  rozbudowę  o

pomieszczenie prasy osadów. Punkt zlewny ścieków istniejący. Należy do niego włączyć

projektowaną kanalizację tłoczną biegnąca z przepompowni ścieków przy Urzędzie Gminy.

Przed włączeniem do punktu zlewnego kanalizacji tłocznej, należy wybudować studzienkę

rozprężną. 

Kraty  - pozostają bez zmian

Piaskownik – pozostaje bez zmian z istniejącym poletkiem piasku

Dmuchawy – nowe projektowane 2 szt.

Pompy próżniowe – nowe projektowane 2 szt.

Odwadnianie osadów – nowa prasa taśmowa z taśmociągiem załadowczym na podstawioną

przyczepę w wykonanym podjeździe.

Założono budowę nowego osadnika w nawiązaniu do istniejącego poprzez usytuowanie

w/w  osadnika  przy  istniejącym  obiekcie  poprzez  zrównanie  poziomu  ścieków  w  tych

obiektach. W tak przyjętym rozwiązaniu zachowuje się wymaganą powierzchnię osadnika,

ograniczając jego głębokość do wielkości wystarczającej dla właściwej pracy.



Zmniejszenie  głębokości  w  wysokiej  konstrukcji  walcowej  należy  uzyskać  poprzez

zastosowanie  osadnika  dwudzielnego,  pod  którym  w  tym  walcu  usytuowana  ma  być

przestrzeń  do napowietrzania ścieków. Tworzy się w ten sposób, drugi równoległy ciąg

oczyszczania  ścieków  z  możliwością  napraw  i  konserwacji,  okresowych  przeglądów

każdego z ciągów.

Dla  nowych  warunków  zwiększonego  dopływu  ścieków  proces  oczyszczania  ścieków

prowadzony  będzie  jak  dotychczas,  ale  dopływ  kierowany  będzie  do  nowej  wieży

próżniowej  i  dalej  do  nowego  dwudzielnego  osadnika  wtórnego,  z  którego  nowym

przewodem  przez  pomiar  odpływu  usytuowany  w  studzience,  kierowany  będzie  do

istniejącego kanału odpływowego do odbiornika. 

Recyrkulacja  osadów  z  nowego  osadnika,  pompa  mamutową,  kierowane  będą  do

wspólnej  komory  defosfatacji  na  powrót  do  procesu  oczyszczania  ścieków.  Osad

nadmierny ma być pobierany z w/w przewodu i kierowany do procesu odwadniania. 

Strumień I

Tak jak dotychczas kolejno w przepływie pionowym do kolejnych komór nitryfikacji,  a

dalej  do  istniejącego  osadnika  wtórnego,  który  zostanie  wyposażony  w  dodatkowy

system napowietrzania,  mieszający zawartość  tej  komory. Dalszy odpływ następuje z

wieży  próżniowej  usytuowanej  na  przyległym  nowym  osadniku  wtórnym,  dlaej

odgazowywany odpływ nastąpi do nowych osadników wtórnych.

Strumień II   

Ścieki  drugiego  strumienia  oczyszczania  należy  kierować  przez  pompę  mamutową

usytuowaną w komorze defosfatacji i kierowane do nowych komór nitryfikacji pod nowym

osadnikiem  wtórnym,  w  kolejnym  przepływie  z  drugiej  komory  dopłyną  do  wiezy

próżniowej.

Podłączony  dopływ  z  dwóch  strumieni  po  przejściu  przez  system  próżniowego

odgazowania  kierowany  będzie  do  nowego  osadnika  wtórnego  rozdzielonego  na

niezależne dwie części. Taki schemat ma funkcjonować dla warunków docelowej pracy po

modernizacji, jak również będzie mógł być wykorzystany w remontach przeglądowych lub

czyszczeniu każdego ciągu.

1.8.  WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBT BUDOWLANYCH

1.8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1.8.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   z

opracowaną  przez  niego  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do  obowiązków  Wykonawcy  Robót  należy  przed

przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru



Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawia  się  zamierzony  sposób

wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące

wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami  i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i

Odbioru Robót Budowlanych.

1.8.1.2. Ogólne zasady wykonania robót:

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  zatwierdzoną  dokumentacją  wykonawczą.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu

spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli

wymagać  tego  będzie  Zamawiający,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi

Wykonawca.

Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i

Odbioru Robót Budowlanych.

1.8.1.3. Przekazanie placu budowy:

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac

budowy po sporządzeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wszystkie  dokumenty  oraz  program  funkcjonalno-

użytkowy,  niezbędny  do  wykonania  prac  objętych  Umową,  w  formie  określonej  przez

Inwestora.

Wykonawca każdorazowo na pisemną  prośbę  Inwestora udostępni  wszystkie  dokumenty

niezbędne  do  wykonania  prac  objętych  Umową.   Na  wykonawcy  spoczywa

odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów,

do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu  Przejęcia  Końcowego  Robót.

Uszkodzenie  lub  zniszczone  elementy,  materiały,  urządzenia,  znaki  geodezyjne  itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 



1.8.1.4. Zabezpieczenie placu budowy:

Fakt  przystąpienia  do  robót,  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem,

zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  w  sposób  uzgodniony  z

Zamawiającym.  Umieści  w  miejscach  oraz  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,

tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki ostrzegawcze,

dozorców  oraz  wszystkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  pracowników,

społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

1.8.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej.

Będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające na celu  stosowanie  przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;

• środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych przed substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania

pożaru.

1.8.1.6. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i

innych  pomieszczeń  wykorzystywanych  w  trakcie  trwania  prac  budowlanych  oraz  w

maszynach i pojazdach.



Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

1.8.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe dla  otoczenia,  nie będą  dopuszczone  do

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót,  będą  miały  aprobatę  techniczna  lub

certyfikaty dopuszczenia  wydane przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą

brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały  które  są

szkodliwe dla otoczenia  tylko robót,  a po zakończeniu  robót  ich szkodliwość  zanika (np.

materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający

powinien otrzymać  zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji

państwowej.

1.8.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów,  instalacji,  urządzeń  znajdujących  się  na

powierzchni ziemi oraz pod ziemią  na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca

uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  ich  właścicielem  potwierdzenie  planu  ich

lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  ich

uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji

lub urządzeń. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla

wszelkiego rodzaju  robót, które mają  być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji  lub

urządzeń  podziemnych  i  naziemnych  na  terenie  budowy  oraz  powiadomić  Inspektora

Nadzoru  oraz  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego

uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń,  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Inspektora

Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy

niezbędnej  do  dokonania  napraw.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia

urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiającego. 

1.8.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy  dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to,



aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt  i odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa

określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu,  w  ciągu  tygodnia  od

czasu  przekazania  placu  budowy,  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwanym

„Planem BIOZ”.

1.8.1.10. Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia

używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego

Protokołu Przejęcia Końcowego Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w

zadowalającym  stanie  przez  cały  czas  prowadzenia  robót,  do  momentu  odbioru

ostatecznego.

Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie

Zamawiającego  roboty  budowlane  mogą  zostać  wstrzymane,  a  wykonawca  powinien

rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  polecenia  od

Zamawiającego.

1.8.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa:

Wykonawca zobowiązany  jest  znać  wszystkie przepisy  wydane przez  władze  centralne i

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Ponadto  w  sposób  ciągły  będzie  informować

Zamawiającego  w  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne

dokumenty.

1.8.1.12. Materiały:

W  trakcie  tworzenia  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

przedstawienia  Zamawiającemu  doboru  materiałów  proponowanych  do  wykorzystania  w



trakcie  realizacji  robót  w  celu  uzyskania  akceptacji  dla  proponowanych  rozwiązań  i

materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  doboru  materiałów,  odpowiednie

świadectwa badań.

Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi

wymaganiami.  Rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  poziomu

tolerancji.

Zatwierdzenie  przez  Zamawiającego  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,

że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła,  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania

Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.

1.8.2.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I

WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia,  spełniając  wymagania

ustawy  Prawo  Budowlane  i  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  

12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie innych ustaw i rozporządzeń,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej. 

1.8.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  Robót  i  dostarczy  Zamawiającemu  do

zatwierdzenia  szczegóły  swojego  Programu  zapewnienia  jakości.  Przedstawi  on  w  nim

zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,

gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  techniczną  oraz  poleceniami  i

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Celem  kontroli  jakości  Robót  będzie  zapewnienie  osiągnięcia  założonej  jakości  Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań  materiałów oraz Robót. Wykonawca

będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

Dokumentacji Technicznej.

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  może

dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:



-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wskazujący  na  to,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami  technicznymi  i  przepisami  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i

dokumentów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

1.8.4. DOKUMENTY BUDOWY:

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  Budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  zapisu,  podpisem  osoby

dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą

wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do Dziennika  Budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy;

• datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej;

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania 

jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach;

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu;

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych;

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy;

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził;

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant jest stroną kontraktu i ma uprawnienia do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych.

1.8.5. ODBIÓR ROBÓT:

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;

• Specyfikacje techniczne;

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu;

• Recepty i ustalenia techniczne;

• Dziennik Budowy;

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

• Opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

• Sprawozdania techniczne;

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdania techniczne zawierać będą:

• Zakres i lokalizację wykonanych robót;

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej;

• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót;

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:

Dokumenty i opracowania części informacyjnej:

• Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków

• Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej.

• Założenia do przebudowy kanalizacji tłocznej.

Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych. Wykonawca pozyska we własnym

zakresie mapę w odpowiedniej skali do realizacji projektu.



Zamawiający nie posiada i nie zlecił badania geotechnicznego gruntu.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca zwoła spotkanie z Zamawiającym i

Eksploatatorem celem omówienia warunków projektowania i współpracy.

W ofercie należy określić koszt netto wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budow-

lanych z rozbiciem na poszczególne części tj:

• modernizacja oczyszczalni ścieków,

• wymiana przepompowni i przebudowa kanalizacji tłocznej

• budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej.

Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy muszą posiadać wymagane prawem 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich branżach oraz ważne w dniu 

uzyskania pozwolenia na budowę, zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inży-

nierów Budownictwa. 

Opracował:


