

Santok, 15 czerwca 2012 r.

1. Co z kwestią map. Czy Zamawiający dostarczy mapy (mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne) do wykonania miejscowych planów, czy Wykonawca musi pozyskać je we własnym zakresie. Ewentualnie czy posiadają Państwo wiedzę dotyczącą istnienia wspomnianych materiałów geodezyjnych.

Odpowiedź: Sporządzenie map zasadniczych oraz ewidencyjnych należy do Wykonawcy.

2. Co do zapisu paragrafu 7 dołączonej umowy. Zgodnie z nim Wykonawca musi przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy. Pytanie dotyczy ile etapów powinien posiadać harmonogram, w jaki sposób mają być oznaczone daty wykonania poszczególnych etapów, i jak ma wyglądać procentowy podział płatności na etapy.

Odpowiedź: Procedurę opracowania planu należy podzielić na 5 etapów.

Etap I: 3 miesiące – prace wstępne, zebranie wniosków do planu.

Etap II: 3 miesiące – opracowanie koncepcji oraz projektu planu.

Etap III: 2 miesiące – ewentualna korekta projektu planu w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu.

Etap IV: 2 miesiące – ewentualne korekta projektu planu w wyniku procedury wyłożenia.

Etap V: 2 miesiące – Skompletowanie dokumentacji planistycznej