

Santok, dnia 20 listopada 2013r.

RRG.271.11.2013.AC

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Budowę gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”

Urząd Gminy w Santoku z powodu otrzymania pisma z pytaniami do w/w zadania i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 90 ze zm.) uprzejmie odpowiada na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

§ 9 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu na kary umowne. Brak określenia limitu kar umownych istotnie ogranicza możliwość właściwego skalkulowania ceny oferty.

Jednocześnie Wykonawca podziela tutaj pogląd Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „KIO”) zawarty w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn. akt KIO 1758/11, zgodnie z którym:

„ Kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie ewentualnych strat zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań czy ubezpieczeń.”

**Odpowiedź 1:**

*Wyżej wymienione uwagi uwzględniono poprzez dodanie do § 9 ust 1 pkt 1 i 2 zapisu:*

*„(...) nie więcej jednak niż wysokości 10%.”*

**Pytanie 2:**

§ 9 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu odnoszącego wysokość kary umownej do wynagrodzenia brutto obejmującego niewykonany zakres prac a nie na całość.

**Odpowiedź 2:**

*Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.*

*Celem ustanowienia kar umownych jest zabezpieczenie oraz swoistego rodzaju przymuszenie Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy.*

**Pytanie 3:**

§ 9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu odnoszącego wysokość kary umownej do wagi wpływu wady lub usterki na działanie sieci. Wykonawca pragnie zauważyć, że w obecnej sytuacji zwłoka w usunięciu awarii elementu sieci o małym znaczeniu będzie pociągała za sobą identyczne kary umowne jak zwłoka w naprawie generalnej awarii sieci, co nie jest sprawiedliwe.

**Odpowiedź 3:**

*Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.*

*Nadmieniamy, iż kara umowna nie jest wyłącznie surogatem odszkodowania wskazując na jej cel prewencyjny mający skłonić wykonawcę do wykonania swego zobowiązania.*

**Pytanie 4:**

SIWZ, Czy Zamawiający umożliwi wykonanie wraz z jego przedstawicielem wizji lokalnej umożliwiającej rekonesans w zakresie obiektów, na których mają zostać posadowione ew. masztów oraz gruntów, przez których będzie przebiegał światłowód? Prosimy o wyznaczenie realnego terminu oraz poświęcenie 2 dni na tę czynność.

**Odpowiedź 4:**

*Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 25 listopada br. w godzinach pracy urzędu, dla wszystkich zainteresowanych oferentów jednocześnie, w trakcie której Wykonawca będzie mógł przeprowadzić dokładne oględziny wytypowanych obiektów.*

  
WÓJT GMINY SANTOK  
Stanisław Chudzik