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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna Tom I - Wymagania Ogólne kod CPV 45111291- 4 – 
odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: 
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Skórczu.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST: 
 

� Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
� Usunięcie warstwy humusu 
� Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii – wykopy/nasypy 
� Wykonanie warstw podbudowy  
� Wykonanie nawierzchni 
� Wykonanie instalacji deszczowej 
� Wykonanie elementów małej architektury  
� MontaŜ urządzeń zabawowych i sportowych 
� Wykonanie instalacji oświetleniowej  
� Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
� Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 
Zagospodarowanie podwórza w obrębie działki nr 336/2 i 355 obejmuje: 

- komunikację (ciągi pieszo-jezdne, chodniki, dojścia, plac parkingowy, plac manewrowy), 
 - zieleń (wysoką, niską, średnią i pnącą), 

- małą architekturę (wyposaŜenie placów zabaw, wypoczynkowy, sportowy, osłony 
śmietnikowe), 

 - instalacje: oświetleniową i odwodnienia. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy  

Zamawiający przekaŜe budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do przeprowadzenia robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem 
Dokumentacji Projektowej i egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w 
klauzuli Warunków Umowy.  
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W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów 
pomiarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem robót oraz zobowiąŜe się 
odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót.  
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa  

Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:  

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców zawarte w kontrakcie powinny  
składać się z:  
- przedmiaru,  
- specyfikacji technicznych,  
- opisów technicznych,  
- podstawowych rysunków  
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w 
okresie przygotowywania ofert przetargowych.  
 

Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Umowy:  
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej.
 
1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe 
dokumenty przedłoŜone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy; wymagania 
określone w jednym dokumencie, który stanowi część Umowy, są dla Wykonawcy tak samo 
obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

Jak stanowią Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy 
dokumentami powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane 
Wykonawca nie moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 
Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wymiary opisane na piśmie mają pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie 
rysunków.  
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
NaleŜy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych. Odstępstwa od tych wymagań są moŜliwe pod warunkiem, Ŝe 
znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz 
wykonania robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
JeŜeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniŜając tym samym jakość robót, Wykonawca na 
własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.  
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1.4.4. Bezpieczeństwo robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Przez cały okres trwania robót 
Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do 
wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie 
robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca 
pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. Koszt zabezpieczenia budowy nie 
podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budowę na czas trwania robót do dnia ich 
zakończenia i końcowego odbioru.  

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słuŜące wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki 
ostrzegawcze, straŜ, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robót, zapewnienia wygody 
publicznej, etc.  

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
- Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

             - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

             -    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
             -    moŜliwością powstania poŜaru.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 



Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Skórczu 
 

6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia.  
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca.  
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w 
pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia 
operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliŜu, jak 
równieŜ o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 
 
1.4.9 Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i 
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania Protokółu 
Odbioru Końcowego przez Zamawiającego-Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robót do chwili ich Odbioru Końcowego. KaŜdy odcinek 
robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały 
okres trwania robót, aŜ do momentu wydania Protokółu odbioru końcowego.  
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Inspektor Nadzoru moŜe zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 
niezbędne jeŜeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
naleŜytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.  

 

1.4.10 Zgodność z prawem i innymi przepisami  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a takŜe inne ustawowe regulacje i wytyczne 
dotyczące Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąŜe się 
zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących uŜywania opatentowanych 
urządzeń i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąŜe się na bieŜąco informować 
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii 
pozwoleń i właściwych dokumentów.  
 
1.4.11 RównowaŜność norm i przepisów  

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach przetargowych. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicz nymi  

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych. JeŜeli 
Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, 
aniŜeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt uŜycia materiałów do tej 
części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.  
KaŜda część robót wykonana przy uŜyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób część robót 
moŜe nie zostać zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. WYKONANIE ROBÓT  
 
3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

4.1. Zasady kontroli jako ści robót  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 
prób szczelnościowych oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
4.2. Pobieranie próbek  
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
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przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany.  

 

4.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .  

4.4. Raporty z bada ń  
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor Nadzoru, będzie oceniać jakość materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów i robót Wykonawca przeprowadzi 
nieodpłatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbędne badania materiałów lub robót.  

4.6. Certyfikaty i deklaracje  
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub które, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone 
do partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

4.7. Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 
zakończenia robót. Wykonawca w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób i własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 
Budową.  
KaŜdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i 
opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i 
zarejestrowane w chronologicznej kolejności.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Budowy Wykonawcy,  
- datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 
Budowy,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
- postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny i  
czas trwania opóźnień,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót,  
- daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,  
- stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
- zgodność Warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał inne  
istotne informacje związane z przebiegiem robót.  
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 
Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do 
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ustosunkowania się do zapisu. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 

Rejestr obmiarów naleŜy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót 
wystąpią roboty dodatkowe konieczne, których nie moŜna było przewidzieć przed podpisaniem 
umowy. Zamawiający, a tym samym Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na 
wniosek Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru.  

 
Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości 

materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 
powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru.  

NiezaleŜnie od dokumentów, wymienione poniŜej dokumenty powinny być takŜe uznane 
za dokumenty Budowy:  
- dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,  
- procedury, które naleŜy zastosować przy przekazywaniu budowy Wykonawcy,  
- Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 
prawnymi,  
- Protokół/y Odbioru robót,  
- protokół ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,  
- korespondencja budowy.  

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym 
miejscu.  
KaŜdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi.  
Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub 
Zamawiającemu kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie.  

5. ODBIÓR ROBÓT  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

5.1. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony Zamawiającej.  

5.2. Odbiór Ko ńcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów.  
Inspektor Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą protokół odbioru 
końcowego i przekazania robót.  
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Zamawiającego.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót dodatkowych i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach umowy.  

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Co najmniej 7 dni przed 
terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru następujące 
dokumenty:  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Zmiany w dokumentacji technicznej muszą się 
odbyć za zgodą i przy udziale Projektanta. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
- Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.  
- Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.  
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
- Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.  
- Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
- Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
   wykonanych zgodnie z ST.  
- Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych  
robót (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku zmian w   
dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi być zgoda Projektanta na    
wprowadzenie tych zmian.  
- Instrukcje eksploatacyjne.  

5.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu 
robót związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję 
składającą się z przedstawicieli UŜytkownika, Wykonawcy i Zamawiającego wraz z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/ 
uszkodzeń.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad - “Odbiór końcowy Robót”.  
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Instytucję Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

6. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie 
robót dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska 
jego akceptację. 
  
7. WYMAGANIA ODNOŚNIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO OFERENTÓW  
 
1. Wykonawca winien wykazać zdolność do finansowania przedmiotu zamówienia w formie 
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej  
2. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi 
wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy umowy siłami własnymi lub przy 
pomocy podwykonawców.  
Wykonawcy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia przy pomocy Podwykonawców, 
muszą spełniać wszystkie wymagane warunki samodzielnie. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Akty prawne  
 
Dz. U. 04.202.2072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  
Rozporz ądzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada  
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2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Rozporz ądzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV)  
Dz. U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 
r., w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  
Dz. U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r., 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym  
Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.  
Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane.  
Dz. U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Dz. U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Dz. U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.  
Dz. U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
Dz. U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 
r., w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany.  
Dz. U.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.  
Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 
r., w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE.  
Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych  
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 
r., w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 
2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity/  
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 
maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r., 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

8.2. Polskie Normy i Normy Bran Ŝowe:  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze  
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia kamiennego  
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów i 
torowisk tramwajowych. 
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych;  
                      roboty ziemne 
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenó w sportowych i  
                      rekreacyjnych  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenó w zielonych 
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów  zabaw 
45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 
45233161-5 - ŚcieŜki piesze 
45233200-1 - Roboty w zakresie ró Ŝnych nawierzchni 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 
 
 
 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY  
 
Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych potrzebnych do realizacji wymienionych robót.  
Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).  
W kosztach budowy naleŜy przewidzieć według potrzeb:  
- doprowadzenie prądu:  
- doprowadzenie wody,  
- oznakowanie.  
Koszty z właściwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), utrzymaniem, 
zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.  

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Zgodnie z dokumentacją 

3. ROBOTY ZIEMNE  

3.1. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii – wyko py/nasypy  

3.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.  
 
3.1.2. Zakres robót objętych S T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych pod 
obiekty budowlane i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) i ich 
zasypanie po wykonaniu robót.  
 
 
3.1.3. Ogólne zasady dotyczące robot  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – „ Wymagania ogólne”  
 

3.1.4. Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka Ŝwirowa- piaskowa. 
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Zgodnie z dokumentacja geotechniczną dla danego zadania grunty klasyfikowane są w 
kategoriach I-IV. Stopnie zagęszczenia dla poszczególnych warstw gleby podane są w 
dokumentacji geotechnicznej.  

 

3.1.5. Sprzęt  

Do wykonywania robót naleŜy posiadać następujący sprzęt:  
- sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, ładowarki,  
- sprzęt do wydobywania i przemieszczania gruntu,  
- samochody, wywrotki,  
- sprzęt zagęszczający: ubijaki.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację upowaŜnionej osoby. 

3.1.6. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinie ujawnić w trenie granice geodezyjne 
działek. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem przez inspektora. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem 
ręcznym.  

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, w rejonie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym, 
ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy 
składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zainwestowania 
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach 
powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym naleŜy 
niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę lub składowany „na odkład”.  
Po zakończeniu robót wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-
30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie.  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania jako 
materiał uzupełniający. Warstwę 10 cm naleŜy zdjąć z całej powierzchni przeznaczonej pod 
trawniki. Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. 
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Profil koryta drogi/chodnika/dojścia powinien być wytyczony za pomocą palików ustawionych w 
rzędach równoległych z moŜliwością naciągania sznurków w odstępach nie większych niŜ 10 m. 
PodłoŜe naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. Kruszywo powinno być 
rozkładane warstwa równomierną z zachowaniem wymaganych spadów i rzędnych. 
Zagęszczenie do Is=1,00. Kostkę naleŜy układać na podsypce lub podłoŜu piaszczystym, 
szczeliny między kostkami od 2 do 3 mm. Kostkę układać ok. 1,5 cm wyŜej niŜ projektowana 
niweleta, gdyŜ w czasie ubijania podsypka ulegnie zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki szczeliny 
naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek i przystąpić do 
ubijania. 
Stosować wibratory z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uŜywać 
walca. 0brzeŜa montować na ławie betonowej, wysokość obrzeŜa od strony trawnika , w 
kierunku którego zaprojektowano odpływ wody 0 cm , w innych przypadkach  3 cm. Spoiny 
obrzeŜy po oczyszczeniu nie wypełniać zaprawą w celu klawiszowania. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po 
wykopach naleŜy zrekultywować.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  
PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. „Wymagania ogólne”.  

3.1.7. Kontrola jakości robót  

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
- dokładność wykonania wykopów,  
- zagęszczenie zasypanego wykopu.  
Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

3.1.8. Odbiór robót  

Przed rozpoczęciem robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy zakończone zostały roboty 
związane i pomocnicze, wg dokumentacji:  
- wykonanie wykopu i podłoŜa,  
- zabezpieczenie przewodów i kabli krzyŜujących się z wykopem,  
- wykonanie umocnienia wykopu,  
- kąt nachylenia ścian wykopu,  
- sprawdzenie działania systemu odwadniania, jeŜeli został zainstalowany i jest niezbędny.  
UWAGA:  
Wszelkie roboty uj ęte w specyfikacji nale Ŝy wykona ć w oparciu o aktualnie obowi ązujące 
normy i przepisy. 
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4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU: tyczenie lokalizacji elem entów zagospodarowania 
terenu, prace rozbiórkowe, nasypy, konstrukcja nawi erzchni. 
 

4.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. dotyczące wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z: 

� wytyczeniem w terenie lokalizacji elementów zagospodarowania terenu, 
� ustaleniem punktów wysokościowych, 
� rozbiórką przewidzianych w projekcie elementów, 
� montaŜem krawęŜników i obrzeŜy, 
� podbudową, 
� nawierzchniami placów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych, 
� nawierzchniami placu zabaw i boiska, 

4.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy Zagospodarowania Parku Miejskiego w Skórczu obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres robót według projektu. 

- wytyczenie w terenie lokalizacji elementów zagospodarowania terenu 
- ustalenie punktów wysokościowych 
- rozbiórki przewidzianych w projekcie elementów 
- montaŜ krawęŜników, obrzeŜy i warstw nawierzchni. 

 

4.3. Materiały 

Pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki i rury o wysokości ok. 1 m oraz paliki 
drewniane o średnicy 5 do 8 cm i długości 30 cm. 

Piasek, cement, tłuczeń fr. 0-31,5 mm, obrzeŜa betonowe 30x8 cm, krawęŜniki betonowe 30x15 
cm, obrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm, beton B-15, kostka betonowa szara i kolorowa, 
nawierzchnia Ŝwirowa, nawierzchnia mineralno-Ŝywiczna. 
UWAGA: Do kosztorysu ofertowego nale Ŝy przyj ąć ceny piasku, Ŝwiru, betonu i kruszyw 
zawieraj ące  koszty transportu. 
 
4.4. Sprzęt 
 
Teodolity, tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Łopaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki, walce gładkie, walce kołkowe, walce ogumione, ubijaki, 
walce wibracyjne, płyty wibracyjne. 
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4.5. Transport— zgodnie z OST 
 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
4.6. Wykonanie robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinie ujawnić w trenie granice geodezyjne 
działek. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem przez inspektora. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania 
jako materiał uzupełniający. Warstwę 10 cm naleŜy zdjąć z całej powierzchni przeznaczonej pod 
trawniki. 
Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. 

 
KaŜda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona z uŜyciem 

odpowiedniego sprzętu. JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej 
o więcej niŜ 20% jej wartości, to naleŜy zwiększyć ją przez dodanie wody. 

 
Profil koryta drogi/chodnika/dojścia powinien być wytyczony za pomocą palików 

ustawionych w rzędach równoległych z moŜliwością naciągania sznurków w odstępach nie 
większych niŜ 10 m. PodłoŜe naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 

 
Kruszywo powinno być rozkładane warstwa równomierną z zachowaniem wymaganych 

spadów i rzędnych. Zagęszczenie do Is=1,00. 
 
Kostkę naleŜy układać na podsypce lub podłoŜu piaszczystym, szczeliny między 

kostkami od 2 do 3 mm. Kostkę układać ok. 1,5 cm wyŜej niŜ projektowana niweleta, gdyŜ w 
czasie ubijania podsypka ulegnie zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki szczeliny naleŜy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek i przystąpić do ubijania. 
Stosować wibratory z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uŜywać 
walca.  

 
Nawierzchnię boiska naleŜy wykonać zgodnie z wymogami producenta. 

Nawierzchnia powinna posiadać następujące cechy : 
uniemoŜliwiać powstawanie kałuŜ, 
- być odporna na działanie mrozu i soli drogowej, 
- być bezpylna, szorstka i równa, 
- krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia. 
 

Wykonanie obrzeŜy i krawęŜników betonowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego i krawęŜnika drogowego na ławie betonowej.  
 
Ogólne zasady dotyczące robot  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST – „ Wymagania ogólne”  
Materiałami stosowanymi są:  
obrzeŜa betonowe i krawęŜniki drogowe odpowiadające wymaganiom polskich norm 
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Ŝwir lub piasek do wykonania ław,  
cement wg PN-B-19701  
piasek do zapraw wg PN-B-06711  
Powierzchnie obrzeŜy i krawęŜników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Składowanie:  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe i krawęŜniki mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
0brzeŜa i krawęŜniki montować na ławie betonowej, wysokość obrzeŜa od strony trawnika , w 
kierunku którego zaprojektowano odpływ wody 0 cm , w innych przypadkach 3 cm. Spoiny 
obrzeŜy po oczyszczeniu nie wypełniać zaprawą. 
 

4.7.Kontrola jako ści  

Kontrolę jakości prac pomiarowych naleŜy prowadzić według zasad i wytycznych GUCiK. 
 

Kontrola jakości zdjęcia humusu polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu i darniny. 
 

Kontrola profilowania koryta - co 25 m badać ukształtowanie pionowe z tolerancją 1 cm , 
głębokość z tolerancją = 1 cm i 2 cm (1 pomiar na 25 m), spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% 
(1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych). Zagęszczenie dna koryta jak wyŜej. 
 

Kontrola i sprawdzenie warstwy odsączającej - wg BN-77/8931-12. 

 
Kontrola nawierzchni z kostki betonowej - sprawdzić atesty, zagęszczenie podbudowy i 

podsypki. Prześwit pomiędzy powierzchnią a trzymetrową łatą nie moŜe przekraczać 0,8 cm. 
Profil podłuŜny i poprzeczny pod kątem zgodności z projektowanym spadkiem - 0,5 %. 
 

Kontrola wyrobów betonowych zgodnie z normą BN-80/6775-03/03. Dopuszczalne 
odchylenie profilu podłuŜnego obrzeŜy i tolerancja odchylenia od projektowanego kierunku - 
max. 1 cm. 
 
4.8. Jednostka obmiaru 
 

Jednostka obmiarową tyczenia jest kilometr trasy odtworzonej w terenie 
Jednostka obmiarową jest m3 wykonanych robót ziemnych. 
Dla wykonania koryta/nawierzchni jednostką obmiarową jest m2. 
 
4.9.Odbiór robót 
 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
4.10.Podstawa płatno ści 
 
Podstawa płatności zgodnie z umową 
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5.  ROBOTY BUDOWLANO-MONTA śOWE - elementy małej architektury 
 
5.1. Przedmiot 
 

Przedmiotem S.T. dotyczące wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń zabawowych, sportowych, 
terenowych, osłon śmietnikowych, ławek, trzepaków, koszy na śmieci. 
 
5.2 Materiały 
 

Wykaz urządzeń małej architektury - zgodnie z projektem, urządzenia zabawowe i 
sportowe. 
Urządzenia małej architektury powinny posiadać atesty ekologiczne dla zastosowanych farb i 
lakierów, 
Urządzenia zabawowe i sportowe powinny posiadać Atest Bezpiecznego UŜytkowania, 
Materiały uŜyte do montaŜu elementów malej architektury zgodnie z wymogami dostawcy 
urządzeń. 
Piasek do piaskownicy: ziarno 0,2-2,0 mm. (bez części iglastych i pylastych) 
 
5.3. Sprzęt 
 
Teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taśmy stalowe. 
Łopaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki. 
 
5.4. Transport - zgodnie z OST 
 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
5.5. Wykonanie robót 
 
MontaŜ urządzeń małej architektury zgodnie z instrukcją producenta. 

 
5.6. Kontrola jako ści 
 

Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją- na podstawie oględzin i pomiarów. 
Jakość montaŜu urządzeń malej architektury musi być poświadczona przez ich dostawcę. 
 
5.7. Jednostka obmiaru 
 
Jednostka obmiarowa urządzeń - sztuka. 
 
5.8. 0dbiór robót 
 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
5.9. Podstawa płatno ści  
 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Lp.  Nr Treść 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste. 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-97018 Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań. 
 PN-M-82110 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
 
 

BN-87/5028-12 
 

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
okrągłym i kwadratowym 

 
 

PN-H-84020 
 

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia. Gatunki. 

 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
 
 

BN-10076-02 
 

Ochrona przed korozją. Powłoki metalizowane cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19701 

 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 
wymagania i  

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie 
 PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
 PN-EN-1176-1 do 7 WyposaŜenie placów zabaw 
 PN-EN-1177 Nawierzchnie amortyzujące upadki na placach zabaw. 
 
7. TRAWNIKI   
 
7.1. Przedmiot ST:  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją trawników. 
 
7.2. Zakres stosowania ST: 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Określenia podstawowe:  

- Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

- Ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości fizyczne i 
chemiczne, zasobna w składniki pokarmowe. 



Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Skórczu 
 

26 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

- Substrat torfowy – mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami 
mineralnymi i mikroelementami. 

-       Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów. 
- Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
określonych Kosztorysem Inwestorskim, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „wymagania ogólne". 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 
 W ykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  
 
7.3.    Materiały: 
 

Ziemia urodzajna: 
- ziemia rodzima powinna być zdjęta przez rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na budowę nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
Ziemia Ŝyzna – musi być pozyskana z pól uprawnych w wysokiej kulturze agrotechnicznej i 
zasobna w składniki pokarmowe dla roślin. 
 
Kompost z kory drzewnej (do wyścielenia powierzchni wokół drzew i krzewów) -uzyskanych 
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni     ścieków 
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
 
Nasiona traw – zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie gotowych 
mieszanek zgodnie z rodzajem trawnika i lokalizacją. Gotowa mieszanka powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 
 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. Nawozy 
naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
7.4.   Sprzęt: 
 

Wykonawca, przystępując do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczaki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
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- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
- beczkowozów i węŜów gumowych do podlewania. 
 
7.5. Transport: 
 

Transport dowolny, pod warunkiem zapewnienia nie uszkodzenia i nie pogorszenia 
jakości transportowanych materiałów. Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  
 
7.6.   Wykonanie robót: 
 
7.6.1. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 
- podlewanie, 
- nawoŜenie, 
7.6.2. Trawniki. Zgodnie z dokumentacją: 
7.6.3.Wymagania dotyczące wykonania trawników: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,     
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania najlepszy wiosną, 
7.6.4.Pielęgnacja trawników: 
- pierwsze koszenie przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenie w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała 10-12 cm, 
- przedzimowe koszenie z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów 
(do połowy października),  
- chwasty trwałe po pierwszym okresie usuwać ręcznie, środki chwastobójcze stosować 
ostroŜnie i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawników 
- w okresie suszy trawniki regularnie podlewać.   
 
7.7.     Kontrola jako ści robót: 
 
7.7.1 Trawniki: 
  Sprawdzanie w czasie wykonywania trawników: 
- oczyszczanie terenu, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (m2) i pomiaru wywozu na zwałkę, 
- grubości i równości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowej ilości kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją i gęstości zasiewu. 
Sprawdzanie przy odbiorze: 
- zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją i gęstości zasiewu (trawniki   bez „łysin”), 
- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów, 
      6.1.3.W okresie pielęgnacji gwarancyjnej: 
- prawidłowej częstotliwości koszenia,  
- okresów podlewania,  
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- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.     
7.7.2 Drzewa i krzewy – sprawdzanie: 
- wielkości dołków pod nasadzenia,  
- zaprawienia dołków, 
- zgodności realizacji z dokumentacją (miejsc nasadzenia, gatunków i odmian, odległości 
między roślinami), 
- jakości i wielkości materiału roślinnego, 
- warunków opakowania, przechowywania i transportu materiału, 
- prawidłowości osadzenia palików i mocowania drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu i podlaniu, 
- właściwych cięć po posadzeniu, 
- przy odbiorze – zgodności z dokumentacją, wykonania misek (lub kopczykowania, jeŜeli 
odbiór jest na jesieni), jakości materiału, mocowania palików. 
 
7.8. Obmiar robót: 
 
Zgodnie z warunkami OST, jednostki obmiarowe: trawniki – m2. 
 
7.9. Odbiór robót: 
 
Podczas odbioru wykonać sprawdzenie zgodnie z p. 7.7. 
Odbiory kontrolne w okresie dwuletniej pielęgnacji: marzec, maj, sierpień, październik.  
Odbiór końcowy rocznej pielęgnacji zieleni  zgodnie z umową. Odbiory kontrolne rocznej 
pielęgnacji będą dokonywane przez komisję, której skład ustali Zamawiający, przy współudziale 
Wykonawcy. 
 
7.10. Podstawa płatno ści: 
 
Podstawa płatności – zgodnie z umową 
W przypadku negatywnej oceny prac pielęgnacyjnych Zamawiający ma prawo do potrącenia 
części kwoty przypadającej za okres, w którym jakość prac jest kwestionowana.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Cena wykonania  robót obejmuje: 
• Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 
kompostu, 
• Zakładanie trawników, 
• Pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, 
            
 
7.11. Przepisy zwi ązane: 
 
Lp Nr normy Treść  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
 
 


