Odpowiedzi na pytania
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

    Odp. Zamawiający informuje, że załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz          z oświadczeniem projektanta o kompletności dokumentacji.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

    Odp. Zamawiający informuje, że wszelkie decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, w dniu przekazania Wykonawcy terenu robót.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

    Odp. Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

     Odp. Na pytania 4, 5, 6 i 7.

     Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII „Opis sposobu obliczania ceny” wynagrodzenie za zrealizowanie niniejszego przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia winien określić cenę ryczałtową brutto (cyfrowo i słownie) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) i zamieścić ją na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 

     Zgodnie z orzecznictwem wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość zamówienia. Jest również tzw. wynagrodzeniem rezultatu.  W związku z tym jeżeli przyjętym wynagrodzeniem w postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe - to wykonawca, a nie Zamawiający ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zamówienia. Z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego wynika, że uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonaniem robót określonych dokumentacją przetargową. Ryczałt należy się w umówionej wysokości i uprawniony do jego otrzymania w zasadzie nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. (Sygn. akt KIO 407/11 WYROK z dnia 9 marca 2011 r.).
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII „Opis sposobu obliczania ceny” wynagrodzenie za zrealizowanie niniejszego przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia winien określić cenę ryczałtową brutto (cyfrowo i słownie) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) i zamieścić ją na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto. 

    Odp. Rozdz. XVII pkt. 2 ppkt a SIWZ.

10. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kreślił warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ i wzoru umowy zapisów przewidujących, że Zamawiający dopuszcza następujące przypadki zmiany umowy: 

a) W zakresie terminu realizacji umowy:

· opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego;

· wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;

· wykopaliska lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót;

· wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania  

     przedmiotu umowy;

· konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie  

     obowiązujących przepisów prawa;

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

· wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

· ustawowe zmiany wysokości podatku VAT (zmiana wynagrodzenia brutto);

· konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c) W zakresie innych zmian:

· zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego dla danego elementu robót lub zmiana technologii,

· zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;

· zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;

· zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

     Odp. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
11. W nawiązaniu do treści art. 3 ust. 3.7 lit. j) wzoru umowy prosimy o wskazanie wymaganego zakresu obsługi geologicznej.

      Odp. Według uznania Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacją i warunkami w terenie.
12. W nawiązaniu do treści art. 3 ust. 3.12 lit. a) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonaniem robót na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

      Odp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonaniem robót na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego

13. W nawiązaniu do treści art. 4 ust. 4.1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy wraz z kompletem dokumentacji w terminie umożliwiającym prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, przy czym nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, a skutki ewentualnych opóźnień w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

      Odp. Zgodnie z zapisem art. 4 pkt. 4.1projektu umowy (załącznik nr 13 do SIWZ).

14. W nawiązaniu do treści art. 4 ust. 4.1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem rozpoczęcia robót jest data przekazania terenu budowy wraz z kompletem dokumentacji.

       Odp. Zgodnie z zapisem art. 4 pkt. 4.1projektu umowy (załącznik nr 13 do SIWZ).
15. W nawiązaniu do treści art. 4 ust. 4.2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data zgłoszenia gotowości robót do odbioru.

       Odp. Zgodnie z zapisem art. 4 pkt. 4.1projektu umowy (załącznik nr 13 do SIWZ).
16. W nawiązaniu do treści art. 5 ust. 5 pkt. 5.2.1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót, dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). Zwracamy uwagę, iż w aktualnym brzmieniu postanowienie to jest niezgodne z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie, iż doszło do niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.  Jedynie wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują, iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzależnianie uznania robót za wykonane, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczają, iż zobowiązanie zostało wykonane, jedynie w sposób nienależyty co do jakości i inwestor może w takim przypadku domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie I ACa 1900/05). W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiającego zawsze powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeśli w treści protokołu zostały zgłoszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). W konsekwencji za zupełnie nieuzasadnione należy uznać uzależnienie podpisania protokołu odbioru, a co za tym idzie – wypłaty wynagrodzenia - od uznania, że prace zostały wykonane „bezusterkowo”. Protokół odbioru jest jedynie pokwitowaniem spełnienia świadczenia w określonym terminie (dzień zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, zaś wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego. W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sąd Najwyższy wskazał, że „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. W przypadku postanowienia uzależniającego odbiór robót, a co za tym idzie zapłatę wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, każde odstępstwo od stanu idealnego (co do którego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów byłby ustalany) dawałaby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sądu Najwyższego takie postanowienie byłyby sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego nieważne. Przedmiot umowy wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jeżeli projekt nie miał istotnych wad, nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu umowy do użytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia. 

       Odp. Zamawiający potwierdza, że odmowa odbioru robót dotyczy wad istotnych polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy.

17. W nawiązaniu do treści art. 6 pkt. 6.2.4 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie zamierza zawiadamiać wykonawcy o zastosowaniu wskazanych tam sankcji?

      Odp. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zastosowaniu sankcji za naruszenie pkt 6.2.1 umowy. 
18. W nawiązaniu do treści art. 6 pkt. 6.2.5 wzoru umowy prosimy o sprecyzowanie kryteriów wymaganych do zawarcia umowy z podwykonawcą.

      Odp. Należy dołączyć dokumenty opisane w rozdz. VII pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5.
19. W nawiązaniu do treści art. 6 pkt. 6.2.6 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej zamawiający będzie uprawniony do korzystania z uprawnień wykonawcy wobec podwykonawców?

       Odp. Zamawiający wszelkie decyzje dotyczące podwykonawców będzie podejmował po ich uzgodnieniu z Wykonawcą.
20. W nawiązaniu do treści art. 6 pkt. 6.2.7 wzoru umowy prosimy o wskazanie okresu i zakresu, w jakim wykonawca będzie obowiązany udostępnić teren budowy wskazanym tam podmiotom do „współużytkowania”. Prosimy ponadto o potwierdzenie, że wszelkie negatywne skutki działalności tych podmiotów na terenie budowy, w tym w szczególności opóźnienia lub szkody z tym związane, nie obciążają wykonawcy.

       Odp. W ewentualnych sytuacjach awaryjnych okres i zakres, w jakim wykonawca będzie obowiązany udostępnić teren budowy wskazanym tam podmiotom do „współużytkowania” zostanie określony w porozumieniu pomiędzy Wykonawcą a współużytkownikiem.
21. W nawiązaniu do treści art. 6 pkt. 6.2.8 lit. c) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy nie nastąpi w przypadku uzasadnionej odmowy zapłaty na jego rzecz przez wykonawcę, o której wykonawca powiadomi zamawiającego.

       Odp. Zamawiający potwierdza, że bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy nie nastąpi w przypadku uzasadnionej odmowy zapłaty na jego rzecz przez wykonawcę, o której wykonawca powiadomi zamawiającego.

22. W nawiązaniu do treści art. 7 ust. 7.3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że termin wyznaczony na usuwanie wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi będzie uwzględniał możliwości techniczne, warunki atmosferyczne oraz wymogi bezpiecznego wykonywania prac i nie będzie krótszy niż 14 dni.

       Odp. Zamawiający potwierdza, że termin wyznaczony na usuwanie wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi będzie uwzględniał możliwości techniczne, warunki atmosferyczne oraz wymogi bezpiecznego wykonywania prac i nie będzie krótszy niż 14 dni.
23. W nawiązaniu do treści art. 7 ust. 7.5 wzoru umowy prosimy o usunięcie z jego treści słów: „i ryzyko”. Wykonawca może ponosić koszty wykonania zastępczego, ale nie może ponosić odpowiedzialności na działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, na które nie ma wpływu.

       Odp. Zamawiający utrzymuje zapis art. 7 ust. 7.5.

24. W nawiązaniu do treści art. 7 ust. 7.5 wzoru umowy prosimy o usunięcie z jego treści zdania ostatniego. Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591)  art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji wykreślone). Potwierdza to również obowiązujące brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości” dopuszczając jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Odp. Zamawiający usunie ostatnie zdanie.
25. W nawiązaniu do treści art. 11 ust. 11.9 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że inspektor nadzoru dokona weryfikacji zatwierdzenia rozliczenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

       Odp. Zamawiający potwierdza, że inspektor nadzoru dokona weryfikacji zatwierdzenia rozliczenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
26. W nawiązaniu do treści art. 13 pkt. 13.1.1 lit. b) wzoru umowy prosimy o jego usunięcie jako sprzecznego z art. 83 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

      Odp. Zamawiający wykreśli art. 13 pkt. 13.1.1 lit. b) wzoru umowy.

27. W nawiązaniu do treści art. 13 pkt. 13.1.1 lit. c) wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym majątku wykonawcy o znacznej wartości, na skutek którego zagrożona zostanie możliwość realizacji przedmiotu umowy.

       Odp. Zamawiający utrzymuje zapis art. 13 pkt. 13.1.1 lit. c).
28. W nawiązaniu do treści art. 13 pkt. 13.1.1 lit. c) wzoru umowy prosimy o zastąpienie w ich treści odpowiednio słów: „opóźnienie” słowami „zwłoka”. W uzasadnieniu wskazujemy, iż nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy powinno zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). 

       Odp. Pytanie dotyczy art. 13 pkt. 13.1.1 lit. e). Zamawiający utrzymuje zapis art. 13 pkt. 13.1.1 lit. e).
29. W nawiązaniu do treści art. 13 ust. 13.3 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, że umowne prawo odstąpienia winno zostać wykonane w terminie 30 dni od daty stwierdzenia zaistnienia przesłanki odstąpienia.
       Odp. Zamawiający potwierdza, że umowne prawo odstąpienia winno zostać wykonane w terminie 30 dni od daty stwierdzenia zaistnienia przesłanki odstąpienia.

30. Zamawiający w celu udokumentowania sytuacji finansowej wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. Jaka jest wymagana wysokość środków lub zdolność kredytowa wykonawcy. 
      Odp. Wymagana wysokość środków lub zdolność kredytowa – 1.000.000 zł.

31. W SIWZ w nazwie zadania jest podany kilometraż hm 0+00,0 do 4+86,0. Proszę o potwierdzenie, że prawidłowa nazwa zadania brzmi: „Przebudowa drogi gminnej Nr 241060 G – ulica Zielona w mieście Skórcz na odcinku od hm 0+00,0 do 4+86,0 – II etap”.

       Odp. Zamawiający potwierdza, że prawidłowa nazwa zadania brzmi: „Przebudowa drogi gminnej Nr 241060 G – ulica Zielona w mieście Skórcz na odcinku od hm 0+00,0 do 4+86,0 – II etap”.
32. Czy w wycenie ująć tylko i wyłącznie zakres prac z załączonych przedmiarów robót ?

       Odp. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, w tym koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i STW i ORB, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty wykonania instrukcji rozruchu i eksploatacji, koszty uporządkowania placu budowy, koszty odszkodowań, koszty odwodnienia oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT – rozdz. XIII.
33. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót branży wod-kan dotyczy przedmiotu zamówienia ? Na przedmiarze tym widnieje bowiem tytuł „Odwodnienie projektowanej drogi – ul. Zielona w Skórczu ETAP I”.

       Odp. Zamawiający potwierdza. W tytule jest błąd literowy – powinno być „Odwodnienie projektowanej drogi – ul. Zielona w Skórczu ETAP II”.
34. Wnosimy o dodanie do wzoru umowy zapisów przewidujących nałożenie na Zamawiającego kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  i w przypadku zwlekania z przystąpieniem przez niego do czynności odbiorowych w wysokości analogicznej do kar grożących Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy dotyczących nałożenia na Zamawiającego kar umownych.
35. Zgodnie z zapisem SIWZ XIII pkt 5 prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy ofertowe uproszczone mogą powstać dla każdej branży osobno ? Prosimy o odpowiedź co powinny zawierać zbiorcze zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla każdego z kosztorysów ?
Odp. Zamawiający potwierdza, że kosztorysy ofertowe uproszczone mogą powstać dla każdej branży osobno. Zbiorcze zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla każdego z kosztorysów wykonać według własnego uznania.
36. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z punktem 1 przedmiaru robót (roboty ziemne) kosztorys ofertowy obejmuje budowę kolektora fi=315 mm na odcinku D1-D3 i D4-D12 o łącznej długości 391,51 m, natomiast wg punktu 11 przedmiaru należy zamontować 526,86 m rur PVC fi=315 mm .

       Odp. Zamawiający potwierdza, że kosztorys ofertowy powinien obejmować budowę kolektora fi=315 mm na odcinku D1-D3 i D4-D12 o łącznej długości 391,51 m.
37. Czy inwestor dysponuje wszelkimi obowiązującymi uzgodnieniami ? Uzgodnień nie załączono do przetargu. Prosimy o zamieszczenie wszystkich wymaganych uzgodnień do wykonania zadania.

        Odp. Zamawiający informuje, że wszelkie decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, w dniu przekazania Wykonawcy terenu robót.
38. Zgodnie z projektem org. ruchu oraz kosztorysem (poz.39), należy wykonać konstrukcję wsporczą wg. schematu 4 wys. 5 m wysięgnik 3 m.  Prosimy o przekazanie uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz wszelkich rysunków (wraz ze schematem nr 4) do wyceny elementu.
       Odp. Zamawiający informuje, że wszelkie decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, w dniu przekazania Wykonawcy terenu robót. Zamawiający informuje, że załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem projektanta o kompletności dokumentacji.
39. W kosztorysie nie uwzględniono rozbiórek istniejących prefabrykatów betonowych (krawężniki, obrzeża, płytki i płyty betonowe) oraz istniejącego oznakowania pionowego. Prosimy o przekazanie ilości elementów do rozbiórek wraz z aktualizacją przedmiaru.

       Odp. Zamawiający powyższe roboty wykona we własnym zakresie.
40. Na planie syt. organizacji ruchu widnieje oznakowanie do wykonania poza terenem robót. Prosimy o przekazanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień na wykonywanie tych elementów poza liniami rozgraniczającymi pas robót wraz ze szczegółowym opisem tych prac i specyfikacji technicznej.

41. Na planie syt. drogowym widnieją elementy do wykonania poza terenem robót. Prosimy o przekazanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień na wykonywanie tych elementów poza liniami rozgraniczającymi pas robót wraz ze szczegółowym opisem tych prac i specyfikacji technicznej.

       Odp. Na pytania 40 i 41. 

       Zamawiający informuje, że wszelkie decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, w dniu przekazania Wykonawcy terenu robót. Zamawiający informuje, że załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem projektanta o kompletności dokumentacji.
42. W zw. z tym, że na wykonanym już etapie II istniejące krawężniki wykonane są o wym. 15x30x100, to czy zamawiający potwierdza wykonanie krawężników o wymiarach 20x30x100 w niniejszym postępowaniu ?

      Odp. Zamawiający potwierdza wykonanie krawężników o wymiarach 15x30x100.

43. W dok. projektowej drogowej rozdział 8. mowa jest o elementach do ponownego wykorzystania (materiał z rozbiórek, nadmiar robót ziemnych). Prosimy o podanie rodzaju, ilości oraz miejscu składowania lub montażu materiałów. 

       Odp. Określenie rodzaju i ilości materiałów leży po stronie Wykonawcy, natomiast miejsce składowania lub montażu materiałów zostanie ustalone po wyborze Wykonawcy.
44. Paragraf 6 ust. 1  ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) zawiera zamknięty katalog możliwych do wyartykułowania przez zamawiającego w treści SIWZ żądań odnośnie ujawnienia informacji o oferowanym przez wykonawców przedmiocie zamówienia. W świetle obowiązującej normy prawnej wynikającej z redakcji w/w przepisu żądanie Zamawiającego przedstawienia producenta i typu materiału jest niezgodne z bezwzględnie wiążącymi przepisami Prawa zamówień publicznych. Dodatkowo należy wskazać, iż celem badania i oceny ofert jest ustalenie czy zaoferowano przedmiot zgodny z oczekiwaniem zamawiającego tj. odpowiadający jego wymogom (zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp). Natomiast z gruntu błędnym i niezgodnym z prawem jest przeprowadzanie w/w czynności w oparciu o dane dotyczące np. producenta, pochodzenia i innych o których mowa w art. 29 ust. 3 Pzp. 
       Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie zapisu pkt 6 rozdziału XIII SIWZ.
       Odp. Punkt 6 rozdziału XIII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

       „Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STW i ORB.”
45. Prosimy o potwierdzenie, że żądanie z pkt 6 rozdziału XIII SIWZ będzie spełnione w przypadku wpisania w kosztorysach informacji o treści "Producent i produkt zgodny z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Projektem Wykonawczym".
       Odp. Zamawiający potwierdza, że żądanie z pkt 6 rozdziału XIII SIWZ będzie spełnione w przypadku wpisania w kosztorysach informacji o treści "Producent i produkt zgodny z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Projektem Wykonawczym".
46. W dok. SIWZ zamieszczono tabele cenową elementów „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody – Skórcz-Ryzowie”. Prosimy o poprawienie tego załącznika.

       Odp. Zamawiający prosi o wpisanie w tabeli cenowej elementów właściwego tytułu czyli „Przebudowa drogi gminnej Nr 241060 G – ulica Zielona w mieście Skórcz na odcinku od hm 0+00,0 do 4+86,0 – II etap”.
47. W związku z przepisem zawartym we wzorze umowy a dotyczącym możliwości wprowadzenia zmian w umowie związanych z ewentualnym nieprzewidzianym brakiem płynności finansowej u Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie sposobu zapłaty za wykonane roboty w takim przypadku. 

       Odp. Zamawiający uzgodni sposób zapłaty w drodze odrębnego porozumienia             z Wykonawcą.
48. Czy Zamawiający zakłada płatności z przedłużonym czasem realizacji - jeśli tak, to z jakim przedłużeniem musi się liczyć Wykonawca, czy też Zamawiający dopuszcza rozdzielenie płatności na kolejny rok kalendarzowy. Wiedza co do zamiarów Zamawiającego w powyższej sprawie, jest istotna z punktu widzenia Wykonawcy, gdyż stanowić będzie składnik kalkulacji ryzyka pozostającego po stronie Wykonawcy. Przyjęcie na siebie takiego ryzyka lub też odrzucenie go stanowi bardzo istotną przesłankę do podjęcia decyzji o udziale w postępowaniu
       Odp. Zamawiający nie zakłada płatności z przedłużonym czasem realizacji i nie zamierza rozdzielić płatności na kolejny rok kalendarzowy. 
49. Zgodnie z pkt. 5. rozdz. IV, Wykonawca w cenie oferty ujmie naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. Prosimy o potwierdzenie, że inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego stanowi mapa geodezyjna, a pisząc o uszkodzeniach zamawiający ma na myśli uszkodzenia powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych niniejszego postępowania.

      Odp. Zamawiający potwierdza, że inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego stanowi mapa geodezyjna, a pisząc o uszkodzeniach zamawiający ma na myśli uszkodzenia powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych niniejszego postępowania.
