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UMOWA NR ............ (WZOR)

zawarta w dniu ................ 2017 roku w Skérczu pomigdzy:

Gming Miejska Skorcz, 83-220 Skércz, ul. Gléwna 40, NIP: 592-22-60-999, zwana w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

1. Janusza Koseckiego — Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

2. Barbary Krzyzanowskiej — Skarbnik Miasta
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Z SICAZIDA. ...t ,
POSIadajacym WPIS dO. ...ttt
PTOWAAZONEZO PIZEZ. .. cuee ettt ettt e et e et et et et et et ettt e e ,

pod nUMErem ..........c..eoeeueenn.. NIP cooi

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane polegajace
na:

Wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z budowg i remontem ciggow pieszych i pieszo —
jezdnych na terenie miasta Skércz w podziale na czesci:

Czes¢ Nr 1 — Budowa utwardzenia pobocza wraz z budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Hallera (od przedszkola do wjazdu do parku — di. 200 mb)*

Cze¢$¢ nr 2 — Remont chodnika przy ul. 27 Stycznia w Skérczu*

Cze¢$¢ nr 3 — Remont ciagu pieszo — jezdnego przy ul. Ogrodowej w Skorczu*

Czes$¢ nr 4 — Remont ciagu pieszo — jezdnego przy ul. Starogardzkiej*

zgodnie z oferta, ktéra stanowi zatacznik nr1 do niniejszej umowy ztozonej w oparciu
o postanowienia Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z wyjasnieniami (dalej
»SIWZ”), ktéra stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy zostata wybrana

przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy BGK.271.2.1.2017.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.) na podstawie:
a) dokumentacji projektowej, stanowiqcej zatqcznik nr 3 do niniejszej umowy, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej takze: STWiORB), stanowiqcych
zalqcznik nr 4 do niniejszej umowy *(dotyczy Czesci nr 1)*

b) Opisu przedmiotu zamowienia, zawartym w SIWZ (dotyczy Czesci nr 2-4)*

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
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odbioru robét budowlanych (STWiORB) oraz dokonal wizji lokalnej terenu budowy, a takze
poznat istniejacy stan faktyczny i nie wnosi zadnych zastrzezen.

4. Wykonawca jest zobowiazany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreSlonym w §9, do
wykonania z nalezyta staranno$cia wszelkich robdt i czynno$ci niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie
bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty sktadajace si¢ na przedmiot umowy w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

6. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych,
dokumentéw oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego majacych wpltyw na
proces budowlany i nie wnosi zadnych zastrzezen.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajqc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie ............c........... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww.
podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca bedzie zobowiqzany do zastqpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajqcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajqcego.*

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczgcie robdt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi w okresie do 7 dni
kalendarzowych liczac od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie Protokotu przekazania
terenu budowy.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 5 1 § 5 ust. 1. Op6znienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie
traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Zakonczenie robét nastapi do dnia:

Czes$¢ nr 1: 30 / 40* dni od podpisania umowy
Cze$¢ nr 2: 13/ 27* czerwca 2017 r.

Czes¢ nr 3: 27 czerwca / 11 lipca* 2017 r.
Czes¢ nr 4: 11/ 25 * lipca 2017 r.

*) zgodnie z deklaracja Wykonawcy

4. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego robét, o ile czynnos$ci odbioru konicowego nie zostana wstrzymane przez
Zamawiajacego z powodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 5. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢ bedzie
datg wznowienia czynnosci odbioru, pod warunkiem podpisania protokotu odbioru kofncowego.

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w tym okoliczno$ci o
ktérych mowa w § 111 § 18, skutkujacych niemoznos$cia dotrzymania terminu okreslonego w ust.
3, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci i
usuwania ich skutkéw.

6. Podstawa do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w
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zwigzku z wystapieniem okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 5bedzie pisemny wniosek
Wykonawcy sporzadzony w oparciu o protokét koniecznosci. Wniosek nalezy zlozy¢ na rece
Zamawiajacego w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. S.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Zamawiajacy ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBOT BUDOWLANYCH W osobie
...................................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
SPECIAINOSCT ..o i powierza mu czynnosci okre$lone na mocy
przepis6w art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY W 0SODIE  .occoccerviirienienieniceieniieeee ,
posiadajacego  uprawnienia  budowlane =~ w  zakresie  specjalnoSci......................
Wszelka korespondencje skierowana przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU do
Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo iskutecznie dorgczona, jezeli bedzie zlozona w
siedzibie/biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBOT BUDOWLANYCH.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiORB* oraz zgloszenie robdt
budowlanych.

Wykonawca ma obowiazek oznakowania terenu budowy, zgodnie 2z obowigzujacymi
tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Zamawiajacego badz
schematami organizacji rob6t przekazanymi przez Zamawiajacego. Wszyscy pracownicy na
terenie budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
przepisow BHP. W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca ma obowiazek utrzymywacé
oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak
1 wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb
lub ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU.

Wykonawca nie dopusci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy oséb nietrzezwych, lub
bedacych pod wplywem $rodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU
telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie
po nastapieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 2la wustawy - Prawo budowlane i wuzyska¢ jego wuzgodnienie
z Zamawiajacym/INSPEKTOREM NADZORU.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

a) pelna obstuge geodezyjna budowy, w tym: mapg zasadnicza,

b) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWiORB,
niezbedne do wykonania kompletnego dziela budowlanego i przekazania go Zamawiajacemu
w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
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wykonanych obiektéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
7. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego/INSPEKTORA NADZORU badan sprawdzajacych, ktdre
nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j
1 STWiORB koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.
8. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ za:

przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego jego catosci,
wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot,

informowanie ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU o koniecznosci wykonania robét
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 lit a — b, w ciagu 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

utrzymanie oznakowania obowiazujacego w czasie wykonania robét.

§5
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa, tj. do
dnia odbioru koncowego tych robot.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

roboty objete umowa na sumeg okreslona w § 9 ust. 1 (facznie z podatkiem VAT)niniejszej umowy,

urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome (lacznie z oznakowaniem terenu budowy i oznakowaniem

na czas wykonania robét ) zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét; zmiana kwoty okreslonej

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany sumy ubezpieczenia;

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg§liwych wypadkéw dotyczace

pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu odpis (kopi¢) umowy ubezpieczeniowej najpdzniej
w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, w ramach wynagrodzenia umownego,

wszelkich szkéd powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy (w tym szkéd wyrzadzonych

osobom trzecim).

Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w szczeg6lnosci produkcji budowlano — montazowej, traci wazno$¢ przed
zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie OC, zachowujac jego ciagtosé
przez okres dtuzszy o co najmniej 6 miesigcy od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 3 i przekaze
odpis (kopig) polisy Zamawiajacemu nie p6zniej niz na 30 dni przed data jego wygasnigcia.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
co do rodzaju, standardu 1 ilosci w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz ponosi za nie
petna odpowiedzialnos¢.

2. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie budowy
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osobom i instytucjom uprawnionym zapisami Ustawy Prawo Budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom Urzgdu
Miejskiego w Skérczu. Wykonawca ma réwniez obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okres§lonym w tych aktach prawnych.

§7
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt Zamawiajqcemu kopie uprawnien budowlanych
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentow
potwierdzajqgcych przynaleznosé do wilasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub inne
rownowazne dokumenty, wraz zoswiadczeniami o podjeciu obowiqzkéw KIEROWNIKA
BUDOWY/KIEROWNIKA ROBOT 0sob wskazanych w ofercie.(Dotyczy Czesci nr 1)*

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia, ale wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji ido$wiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja
obowiazek ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2

4. Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit taki warunek w SIWZ, beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2016 1., poz. 1666 z p6zn. zm.).

5. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krétszym jednak niz 7 dni, zobowiazuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu biezace
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1666 z p6ézn. zm.).W tym celu Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu kopie uméw o pracg, uniemozliwiajace odczytanie danych osobowych
pracownikéw, z wytaczeniem ich imienia i nazwiska (anonimizacji podlegaja m.in. takie dane jak:
adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacja
o wysokosci wynagrodzenia, itp.). Ponadto Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5
zd. 2 kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace.

7. Wykonawca najpdzniej w ciagu 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie p6ézniej niz w dniu
rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiajacemu wykaz os6b zatrudnionych
na podstawie umowy o pracg ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy. Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowiazany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zaktualizowany
wykaz niezwtocznie, nie p6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w
wykazie. Na zasadach okre§lonych w niniejszym ustgpie Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow

8. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni roboczych przed planowana zmiana. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu
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umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robét i braku narzedzi i urzadzen bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

§8
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajqcy ustanawia nastepujqce wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylqcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowiq czesci zamowienia okreslonego Umowq
zawartq pomiedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq;

3) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedqce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czeSciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq i
powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWiOR;

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajqcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowiqzani do przedstawiania Zamawiajqcemu
na jego zZqdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczqcych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéow poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce);

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiqzani sq do przestrzegania zakazu udziatu (tj.
zatrudniania) etatowych pracownikéw Zamawiajqcego w realizacji zadan objetych Umowgq
zawartq pomiedzy Zamawiajqacym a Wykonawcq

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiqzani sq w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéow wykonujgcy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajqcy okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 z
pézn. zm.).

2. Wykonawca podzleci wytqcznie prace lub roboty polegajgce na:
1)
2)
3. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnego przedsiebiorstwa.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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zaptaty przez Zamawiajqcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) ugzalezniajqcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajqcego.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq robot
budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajqcego. W zwiqzku z powyzszym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt zamierzajqcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane (bqdz dokonaé zmiany w takiej
umowie) obowiqzany jest do przedtozenia Zamawiajqcemu projektu tej umowy (a takze projektu
Jjej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiqzany dotqczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bqdz
zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z ustawq
Prawo zamowien publicznych,

2) Zamawiajqcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej
mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajqcego pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajqcego;

3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajqcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (bqdz jej zmiany) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajqcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze
umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgloszenie przez Zamawiajqcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej
zmiany) przez Zamawiajqcego.

6. Procedure okreslonq w ust. 5 stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy
Wykonawcq a Podwykonawcq oraz do umow z dalszymi Podwykonawcami, jak réowniez do zmian
do tych umoéw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowiqzkow okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zqdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajqcego okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowiqzany jest przedtozyé
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwos; w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedtozona umowa o podwykonawstwo
(badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi, w
szczegolnosci zas z ustawq Prawo zamowien publicznych.

8. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie ktérego
zasobow Wykonawca wykazal spetnienie warunkow udziatu w  postepowaniu, nowy
Podwykonawca dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w
Jjakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

9. Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu
Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zZqdanie Zamawiajqcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z budowa i remontem ciagéw pieszych i pieszo —
jezdnych na terenie miasta Skércz w podziale na czg$ci: Czg$¢ Nr 1 — Budowa utwardzenia pobocza wraz z budowa kanalizacji deszczowej w
ul. Hallera (od przedszkola do wjazdu do parku — di. 200 mb) , Czg$¢ nr 2 — Remont chodnika przy ul. 27 Stycznia w Skérezu, Czg$¢ nr 3 —
Remont ciagu pieszo — jezdnego przy ul. Ogrodowej w Skérczu, Czg$¢ nr 4 — Remont ciagu pieszo — jezdnego przy ul. Starogardzkiej ”



Gmina Miejska Skércz Nr Postepowania: BGK.271.2.1.2017

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajqcy stwierdzi, Ze wobec
danego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy  zachodzq podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiqzany jest zastqpi¢ tego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce lub
zrezygnowa¢ 7 powierzenia wykonania czesci zamowienia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy

11. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiqcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany
wymagana zgoda Zamawiajqcego.

12. Zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcow, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca powiadomi Inspektora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

14. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

15. W ciqgu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czesé prac lub robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajqcemu oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, o
ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorqcych udziat w
realizacji odebranych i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajqcego, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly
uregulowane, wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
biorqcym udziat w realizacji odebranych prac lub robét, pod rygorem wstrzymania zaptaty
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki*)w czesci rownej sumie
kwot wynikajqcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

16. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajqcego zgodnie z Umowq Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) badz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystqpi do Zamawiajqcego z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajqcego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego zqdania to Zamawiajqcy wezwie
Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia
dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone;

2) zobowiqzanie do zaplaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaplate;
3) zobowiqzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sq wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaty zgtoszone roszczenia zwiqzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

17. Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, zZe sumy nalezne Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy Ilub ustugodawcy zostaty zaptacone albo, ze
zobowiqzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajqcy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela
Zamawiajqcego zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy naleznq kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa miedzy Wykonawcq a Zamawiajqcym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci
bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy
bedzie miat prawo skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty, bqdz
potrqci¢ kwote rowngq tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po
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dokonaniu zaptaty przez Zamawiajqcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajqcego na te zarzuty
wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), o ktorych Zamawiajqcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

18. Jezeli zaistniejq zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, Zamawiajqcemu przystugiwato
bedzie prawo ztozenia do depozytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do
depozytu sqdowego bedzie mial prawo potrqci¢ kwote rownq kwocie ztozonej do depozytu
sqdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajqcego.

19. W przypadku, gdy Zamawiajqcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakgkolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i nast. K.c., Zamawiajqcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej
wysokosci, tj. obejmujqcej zaptaconq naleznos¢ gtownq oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki,
koszty procesu, koszty egzekucyi.

20. Zamawiajqcy moze zqdacé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy i/lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
i/lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajq warunkow lub wymagan, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego.

§9
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja zgodnie z
oferta  Wykonawcy na kwote zt . bez VAT  (stownie
ZYOLYCR..coviiiiiicecetere i), poWigkszong o0 podatek VAT w
kwocie 7l ....cooeeiiiiii, (stownie ztotych:......cccooeviiniiniiniinninns ), co stanowi kwote zt

ceereeeneed@cznie z VAT (stownie ztotych: ...l ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;j.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust.6.

4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miato przekroczy¢
kwotg okreslona w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

§10
ROZLICZENIA I PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w §9, rozliczone bedzie i platne na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce koncowa fakturge VAT. Faktur¢ nalezy wystawi¢ na
nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Miejska Skércz, ul. Giéwna 40, 83-220 Skércz, NIP: 592-22-60-999
Odbiorca: Urzad Miejski w Skérczu, ul. Gtéwna 40, 83-220 Skdrcz

2. Ptatno$¢ koncowa za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie rozliczenia koncowego
i faktury kofcowej, wystawionej przez Wykonawceg. Dokumentami potwierdzajacymi rozliczenie
koncowe, ktore stanowi¢ beda zalaczniki do faktury koncowej Wykonawcy sq protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego koncowe zestawienie warto§ci wykonanych robét. Koncowe zestawienie
wartos$ci wykonanych robét bedzie sporzadzone przez Wykonawce i1 przekazane INSPEKTOROWI
NADZORU w terminie nie pdzniej niz w ciagu 5 dni od faktycznego zakonczenia robdt. W
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przypadku gdy zatwierdzona przez Zamawiajacego wartos¢ wykonanych robét odbiegaé bedzie od
kwoty faktury, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego wystawienia faktury korygujace;j.
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robét stanowi¢ bedzie
iloczyn ilosci rzeczywiScie wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie =z
postanowieniami § 12.
4. Wraz z fakturq koncowq Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich wysokos¢ oraz
zasadnos¢ odsetek za opoznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale
Jjeszcze niewymagalnego wraz 7 podaniem terminow wymagalnosci

¢) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na
okres gwarancji lub rekojmi wraz 7 podaniem terminow wymagalnosci.*

5. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 4 lit. a i b, rozliczenie koricowe (w czesci
odpowiadajqcej powyziszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
wynagrodzenia. W  przypadku  watpliwosci  Zamawiajqcy moze zazqdaé¢ — dowodow
potwierdzajqcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze odnosi
sie odpowiednio do rozliczen czesciowych w trakcie realizacji umowy.*

6. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5, ma obowiazek zaptaty faktury koncowej, o ktérej mowa w

ust. 1, wterminie do 30 dni liczac od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego

zestawienia warto$ci wykonanych robdt. Za datg zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uwazac sie
bedzie datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Zaptaty naleznoSci z tytulu wystawionych faktur bgda dokonywane przez Zamawiajacego

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek bankowy

podwykonawcy wskazany w dyspozycji zaptaty sporzadzonej przez Wykonawcg.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej 592-22-60-999 oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

§11
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw
niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecad
Wykonawcy na piSmie:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z Projektu budowlanego i1 wykonawczego, a nie
wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt okre§lonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowiazek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawg¢ do zmiany - na
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wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost ceny ofertowej wymaga kazdorazowo
zgody Zamawiajacego na piSmie w formie Aneksu do umowy.

§ 12
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci 1 protokét uzgodnien
— migdzy Stronami — danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wiasciwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11
ust. 2odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 1. Jezeli natomiast zwigkszenie ilosci rob6t przekroczy 20% w stosunku do
ilosci ustalonej w pozycji kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku
negocjacji z Zamawiajacym jako pochodna ceny okreslonej w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢
kalkulacje szczegélowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadoéw rzeczowych okreSlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét dla ktérych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych. Wyliczone przez Wykonawce
ceny beda podlegaty negocjacji z Zamawiajacym, tak aby uwzglednialy uzasadniony koszt
wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem.

4. Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje cen, o ktérych mowa w ust. 21 3 i
przystapi¢ do ich negocjacji przed rozpoczeciem robét, ktérych te ceny dotycza.

§13

ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK
BUDOWY) bedzie zgtaszal pisemnie Zamawiajacemu. INSPEKTOR NADZORU ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbiér koncowy i odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda komisyjnie z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy i1 Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru czg$ciowego i koncowego robét w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru czg§ciowego robdét oraz pisemnie o
terminie odbioru koncowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgSciowy i odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciagu 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

a) dokumentacje projektowa powykonawcza,

c) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen,

d) protokotly badan i sprawdzen,
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e) oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,0” ustawy Prawo budowlane,

f) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.
6. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostana stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
to Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy termin do usunigcia tych wad.

2) Nienadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, obnizajac jednocze$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i zada
wykonania przedmiotu umowy lub jego czg$ci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.

8. Z czynnosci odbioru czg$ciowego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

9. Nie p6zniej niz 90 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy wyznaczy datg odbioru
ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

10. Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po upltywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 14
REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady robét
bedacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony
postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona i wynosi 5/7* lat od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
powyzej, jezeli reklamowatl wadg przed uptywem tego terminu.

2. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad lub usterek
wystgpujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we
wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwiazane
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad
lub usterek przewyzsza¢ beda kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw w czgSci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy moze zazadac¢ usunig¢cia wad lub usterek w sposéb przez siebie okre§lony, a Wykonawca
zwiazany jest zadaniem Zamawiajacego.

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z budowa i remontem ciagéw pieszych i pieszo —
jezdnych na terenie miasta Skércz w podziale na czg$ci: Czg$¢ Nr 1 — Budowa utwardzenia pobocza wraz z budowa kanalizacji deszczowej w
ul. Hallera (od przedszkola do wjazdu do parku — di. 200 mb) , Czg$¢ nr 2 — Remont chodnika przy ul. 27 Stycznia w Skérezu, Czg$¢ nr 3 —
Remont ciagu pieszo — jezdnego przy ul. Ogrodowej w Skérczu, Czg$¢ nr 4 — Remont ciagu pieszo — jezdnego przy ul. Starogardzkiej ”



Gmina Miejska Skércz Nr Postepowania: BGK.271.2.1.2017

4. Zamawiajacy zapewnieni zatwierdzona organizacj¢ ruchu na czas prowadzenie robdt w celu usuwania
usterek czy wad powstatych w trakcie trwania Rekojmi.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 2 % kwoty okreslonej w § 9
ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwtoki liczony w
stosunku do terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 2 ust. 3.

b) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt niezgodnie z
procedurg okreslong w § 8 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

c¢) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowief, o ktérych mowa w § 4
ust. 2, ust.3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sg: ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU.

d) za nieprawidlowosci polegajace na:

- wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia rob6t, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- brakach w oznakowaniu,
- wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscia

w wysokosci 300 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci lub
niewykonania polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU,

e) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
2 % kwoty okre$lonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robét
zgodnie z treScig § 4 ust. 7 jak i zapiséw STWiORB, ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU
wyznaczy termin ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w
terminie polecenia ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU, zostang mu naliczone kary w
wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia/niewykonania.

g) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b lub
narzedzi i urzadzen, niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do naliczenia
kary w wysoko$ci 300zt za kazdy taki przypadek.

h) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysoko$ci 10% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym
naliczenie przedmiotowej kary nie wyklucza mozliwosci naliczenia Wykonawcy innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie,

i) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w
dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dziefn zwtoki/niewykonania;

j)  za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200 zi,

k) zabrak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 300 zt,

1) zakazdy przypadek niewypetnienia obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prac¢ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, obowigzujacego w dniu stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia tego obowiazku,

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z budowa i remontem ciagéw pieszych i pieszo —
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m) za naruszenie obowiazku z § 7 ust. 5 zdanie 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢
umowng w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okreslonej w § 9 ust. 1,
ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwtoki,

n) za naruszenie ktéregokolwiek obowiazku z § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokos$ci 1 % kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT , okre$lonej w § 9
ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy — za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce¢ do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad
Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidlowo,
Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy, o ktéorym mowa w §2 ust.1
i w wykonaniu obowiazkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.1 — w wysokosci 1 % kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu
zawarcia umowy,

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

6. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 5, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktur przejsciowych lub faktury koncowej lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 16 umowy.

7. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust.6 kary
umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma obowigzek
zaplaci¢ w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

8. Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17
ust. 1 umowy.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego
w §9 ust. 1 tacznie z VAT, W fOrmie .......cccceeeviiiieiiiiieiiiee e , co stanowi kwote
Zhoii, (stownie Zhotych e
................................................................. ) W fOImMIE ooy
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w tym kosztéw wykonania zastgpczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowe;j,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych. Szczegétowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu
obowiazujacych przepisow strony ustalag w formie pisemnej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajacego w petnej wysokosci najp6zniej w dniu podpisania umowy.

5. Strony ustalaja, ze wniesione w pieniadzu zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) 70 % w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady jednak po

uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy, przy czym okres rekojmi za wady,

podobnie jak gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi

5/ 7 * lat, liczac od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajacego za

nalezycie wykonany (data podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koncowego).

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia o ktérym mowa w ust.5, w
przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad lub jest w trakcie ich
usuwania.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pieniadzu, Wykonawca
najp6zniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia.

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek na
miesiagc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu) przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z
Zamawiajacym.

11. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi
nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym , czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu,, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach . W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czg§ci umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy
w realizacji ktéregokolwiek etapu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
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pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i moze zada¢ kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:
1) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji;
2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowys;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU /
Zamawiajacego/Inzyniera nie wykonuje robot zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy
sposéb zaniedbuje zobowiazania z niej wynikajace;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacj¢ umowy na
okres dluzszy niz 14 dni i nie podjat prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 7 dni;

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia bez
podatku VAT, okre§lonego w § 9 ust. 1,

7) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozy! obowiazek wykonania przez Wykonawcg wlasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznos$ci dokonania bezpos$rednich ptatnosci na sum¢ wigksza niz 10 %
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pézniej jednak niz
w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji o zaistnieniu zdarzen
opisanych w pkt 1) i 2) niniejszego ustgpu, pod grozba odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie
Wykonawcg, ze nie bedzie mégt pokry¢ zobowiazan finansowych wynikajacych z Umowy.

5. Kazda ze Stron bgdzie miata prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniajacej ja do odstapienia.

6. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci (skutek ex tunc) Zamawiajacy
ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektérych tylko czgSci prac/robdt (przydatnych dla
Zamawiajacego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce za zaplata
wynagrodzenia odpowiadajacego zakresowi wykonanych i zatrzymanych czgsci prac/robét, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po
potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym
w szczeg6lnosci kar umownych.

7. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czgsci umowy (skutek ex nunc) Zamawiajacy
zobowiazany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢Sci prac/rob6t wykonanych w
ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potraceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegélnosci kar
umownych.

8. W przypadku odstapienia od Umowy Strony przy udziale INSPEKTORA NADZORU sporzadza w
terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia protokét inwentaryzacji sporzadzony na dzien
odstapienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawg do
ostatecznego rozliczenia robot.

9. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci (skutek ex tunc), w protokole, o
ktérym mowa w ust. 7, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce, ktére Zamawiajacy
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zatrzymal i odebral, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czgsé
wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiajacego, w kwocie
odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czg¢sci umowy (skutek ex nunc), w protokole, o
ktéorym mowa w ust. 7, Strony okre$la prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przystuguje czgsé
wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej
wynagrodzeniu za te prace — okre§lone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

11.Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale
INSPEKTORA NADZORU ponosi Strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 18
ZMIANY DO UMOWY

1  Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2 Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej zostat
wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w
zakresie okreslonym ponize;j:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nastagpi zmiana wysoko$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT (+/—);
2) W przypadku zmiany:

a wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢
(Dz. U. 22015 r., poz. 2008),

b zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawce zestawienie wplywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej] Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze
zosta¢ przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego postawa zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepiséw stanowiacych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W
przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow zwiazanych z realizacja niniejszej
Umowy Strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na
koszty realizacji niniejszej Umowy.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. a zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub jego odpowiednig czg§¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat),
bezposrednio bioracych udziat w realizacji zamowienia na rzecz Zamawiajacego w czgsci
pozostatej do wykonania, w momencie wejsScia w zycie zmiany przepiséw majacych
wplyw na wynagrodzenie.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w lit. b zostanie ustalona poprzez

uwzglednienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o

prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio bioracych udzial w realizacji na rzecz

Zamawiajacego pozostalej do wykonania czgsci zamdwienia, w momencie wejscia w
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zycie zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz

oswiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z

wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych

kalkulacjg, w szczegdlnosci listy os6b wskazanych w zdaniach poprzedzajacych, uméw
na podstawie ktérych ww. osoby sa zatrudnione przez Wykonawce, zgtoszenia ww. os6b
do ZUS, listy obecnosci tych 0séb na budowie.

3) W przypadku dokonania okre§lonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o
charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w
szczeg6lnosci:

a opdznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnief itp., do wydania
ktérych sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulamindéw, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

b odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej w pkt 3 i

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okoliczno$ci, o ktérej mowa powyzej, a ktora uniemozliwia realizacjg
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia i w sposéb nalezyty.

4) W przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialéw ze wzgledu na zmiang przepiséw prawa — mozliwa
jest w szczegblno$ci zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub
Wynagrodzenia.

5) Pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez

ktéra, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie¢ si¢ zdarzenie zewngtrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikna¢, ani ktéremu
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotlowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych;
Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore za
wzgledu na wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegdlnych robot
skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilo$¢ dni wystgpowania
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub intensywno$¢ opadéw
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa wyzej jest wigksza od S$redniej z
ostatniego pigciolecia liczac wstecz od daty sktadania ofert. Okresem poréwnawczym
bedzie miesiac;

b gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SIWZ;

¢ w przypadku konieczno$ci zweryfikowania/opracowania innego niz okreslone w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany
polityki panstw lub zarzadcéw infrastruktury drogowej;

d wystapienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
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przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegllnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych;

e zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) i geotechniczne skutkujace niemoznoscia
realizowania  przedmiotu =~ Umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej;

g konieczno$¢ realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstapienie od projektu budowlanego
wynikajace z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

h wystapia:

— roboty dodatkowe wynikajace ze zmian lub wusunigcia btedow w
Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,

— roboty zamienne,

— roboty wynikajace z zasad wiedzy technicznej;

i zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia Stron;

J powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej
umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢é w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Stronys;

k zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

op6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego;

m zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych $rodkéw nie mozna bylo unikna¢, ani im zapobiec, w
szczeg6lnosci:

fa—

— protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,

— wystapily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zaméwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamdéwienia w terminie wskazanym w
postgpowaniu;

n zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych powyzej w pkt 5 lit. a-i mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, za§ w
przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt 5 lit. j-n - mozliwa jest zmiana
terminu realizacji Umowy bez mozliwos$ci zmiany Wynagrodzenia. W przypadku zmiany
wynagrodzenia kalkulacja zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD), aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

3 Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej Umowy zobowiazana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o
zmiang postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztozony na piSmie.

4 W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajacemu na realizacj¢ przedmiotu
Umowy ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 7 dni, liczac od dnia powzigcia
wiadomosci o ograniczeniu srodkéw finansowych.
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5 Woystapienie okolicznosci, o ktérych mowa  powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie za§ obowiazku.
Okolicznosci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

6 Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno — organizacyjna umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno — prawnej Strony.
§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Cesja praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostana rozwiazane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikéw. Umowa
wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZAEACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ,

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami (SIWZ) obowiqzujaca w postepowaniu,
3) Dokumentacja Projektowa

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
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